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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA  
 
 

 
MMOPP00G1W5G 

   

SMLOUVA O DÍLO  
Dopravní studie – Úprava ul. Mírová a Lidická 

 
Článek I.  

Smluvní strany 

 
Objednatel:  Statutární město Opava 
Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava 
IČ: 00300535 
DIČ: CZ00300535 
Číslo účtu: 27-1842619349/0800 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Opava 
Zastoupen: Ing. Radimem Křupalou, primátorem  

ID datové schránky:  5eabx4t 

Kontaktní osoba 
objednatele ve věcech 
technických: 
 
 
 

Ing. arch. Zdeněk Bendík, pověřený vedením odboru hlavního architekta 
a územního plánu Magistrátu města Opavy 

 

dále jen „objednatel“ 

 

 

  
Zhotovitel UDIMO, spol. s r.o. 
Se sídlem: Sokolská třída 1204/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČ: 44740069 
DIČ: Cz44740069 
Číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxx 
Bankovní spojení:  
Zastoupen: Ing. Pavlem Roháčem, jednatelem 
Zapsán v OR: Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložka  2176 

ID datové schránky: 65n8zsn 
Kontaktní osoby 
zhotovitele ve věcech 
technických: 
 
dále jen „zhotovitel“ 

Petr Macejka, tel. xxx xxx xxx 
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Článek II. 

Základní ustanovení 
1. Účelem uzavření této smlouvy je dopravní studie- úprava ulice Mírová a Lidická. Dopravní studie bude 

v průběhu a závěru prací projednána formou výrobních výborů. 
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování ve výstavbě. 

Článek III. 

Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování dopravní 
studie Úprava ul. Mírová a Lidická (dále také jen „dílo“ nebo „dopravní studie“), jehož obsah a rozsah jsou 
specifikovány následovně:  

Zadání – teze: 
Předmětem smlouvy je zpracování dopravní studie Úprava ul. Mírová a Lidická. 
Účelem studie je návrh řešení šířkového uspořádání uličního prostoru ul. Mírová, Lidická a navazujících 
úseků ul. Olomoucká a Veleslavínova, který by měl sloužit ke zvýšení jeho kvality a bezpečnosti pro pěší 
včetně bezbariérových prvků pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zlepšení dostupnosti 
pro cyklisty a rozšíření kapacity parkovacích stání.  
Návrhy řešení budou provedeny variantně, v závislosti na rozsahu nutných stavebních úprav. 
Minimalistická varianta bude zachovávat ve větší míře stávající umístění obrub, maximalistická varianta 
bude řešit komplexní úpravu uličního prostoru, včetně výsadby nové zeleně. Při navrhovaných úpravách 
budou respektovány stávající trasy inženýrských sítí a vyznačeny případné kolize a možné přeložky. Bude 
stanovena možná etapizace při realizaci navržených úprav a opatření.   
Cílem řešení je vytvoření dlouhodobě kvalitního veřejného prostoru s optimálním využitím pro dopravu 
a zastoupením zeleně s výsadbou stromů. 

Ve studii bude řešeno: 

Cyklistická doprava 
V řešeném úseku je v současné době vyznačen pouze pruh pro cyklisty v protisměru jednosměrné 
komunikace v ul. Na Rybníčku, další cyklistické trasy nejsou řešeny. Ve studii bude prověřena možnost 
návaznosti cyklistické dopravy z ul. Olomoucká do prstence sadů kolem centra města. V ul. Olomoucká je 
ve výhledu uvažováno s vedením cyklistů ve vyhrazeném jízdním pruhu v hlavním dopravním prostoru, 
v úseku od Psychiatrické léčebny k ul. Mírova, popřípadě Husova. Dále je toto uspořádání nevhodné 
vzhledem k šířce komunikace a umístění objektů podnikání, které vyžadují příjezd vozidel zásobování. 
Ve studii bude navrženo vedení cyklistů od ul. Husova, respektive od železničního mostu, jehož šířka je 
upravena pro vedení vyhrazených cyklistických pruhů, dále ve směru k ul. Lidická i včetně cyklopřejezdů 
v křižovatkách a případných úprav uličního profilu ul. Olomoucká. V ul. Lidická budou navrženy varianty 
vedení společné cyklostezky pro pěší a cyklisty nebo vyhrazený pruh pro cyklisty v protisměru 
jednosměrné komunikace s vyústěním na chodník u ul. Hauerova a návazností na připravovaný přejezd 
pro cyklisty přes ul. Olbrichova. V ul. Mírová bude zvážena možnost vedení cyklistů ve vyhrazeném pruhu 
v protisměru od ul. Olomoucká po Hauerovu s návazností na vyhrazený pruh pro cyklisty 
v ul. Na Rybníčku. 

Pěší doprava  
V řešené oblasti budou navrženy stavební úpravy přechodů pro chodce, vedoucí k jejich zkrácení na 
normovou délku a zamezení parkování vozidel v rozhledovém poli, chybějící přechody budou doplněny. 
Šířky chodníků by měly být upraveny na 1,8 až 2,0 m. 

Statická doprava 
V ul. Mírová bude navrženo přemístění parkovacích stání na okraj komunikace ve směru jízdy, aby bylo 
možno vést cyklisty v protisměru a byli chráněni pěší před projíždějícími vozidly. V rámci maximalistické 
varianty bude zvážen i návrh šikmého stání.  
Část pozemku p. č. 522/1 v k.ú. Opava - Předměstí, přiléhající k ul. Mírová, je návrhem nového Územního 
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plánu Opavy určena svým využitím pro výstavbu hromadných garáží, vzhledem k nedostatku parkovacích 
kapacit v řešené lokalitě a širším okolí. Ve studii bude prověřena možnost umístění vhodného parkovacího 
domu a jako 1. etapa využití daného pozemku bude navrženo také finančně dostupnější parkování na 
terénu. Dopravní připojení parkoviště na ul. Mírová je v kolizi se stávající zastávkou příměstské hromadné 
dopravy, kterou je nutno přemístit.      
V ul. Veleslavínova bude zvážena možnost přemístění parkovacích stání na protější stranu ulice 
k zelenému pásu, aby došlo k uvolnění chodníku pro pěší.   
V ul. Lidická stávající šířka komunikace neumožňuje rozšíření kapacity parkování, pro vymezení 
vyhrazeného pruhu pro cyklisty v protisměru by byla nutná změna šikmého parkování na sklon 45o, 
v úseku u ul. Olbrichova jsou úzké chodníky, které by měly být rozšířeny na úkor parkovacích stání, 
v úseku u ul. Olomoucká může dojít ke zúžení šířky vozovky spojením přímého a pravého odbočovacího 
pruhu. Bude uvažováno také s možností oboustranného parkování v části zelených pásů. Maximalistická 
varianta by měla navrhnout možnosti celkového řešení uličního prostoru včetně případných přeložek 
inženýrských sítí, které brání výsadbě stromů. 

Veřejná zeleň  
V ulici Mírová budou respektovány vzrostlé stromy podél areálu věznice, v dalších úsecích jsou stromy 
s menší korunou, které jsou v blízkosti stávajících vedení vody a plynu a obnova aleje ve stávajícím 
prostoru bude asi nereálná. Rovněž v ul. Lidická jsou v zeleném pásu stávající inženýrské sítě. Budou tedy 
v rámci návrhu uličního prostoru zváženy možnosti výsadby stromů mimo tyto sítě (např. mezi šikmými 
parkovacími stáními), popřípadě navrženy jejich vhodné přeložky.  

Úpravy uličního prostoru budou realizovány na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Opavy, 
variantní řešení budou projednávána na výrobních výborech za účasti zástupců odborů magistrátu města 
Opavy, dále s dotčenými orgány i správci sítí, zpracovatel zajistí záznamy z projednávání studie. 
Dokumentace, kterou musí dílo obsahovat, je dále specifikována v článku IX. odst. 5 této smlouvy.  
 

Článek IV. 

Cena za provedení díla 

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
a je platná po celou dobu provádění díla takto: 

cena bez DPH       120 000,- Kč 
DPH  21%               25 200,- Kč 

            Konečná cena:      145 200, -Kč včetně DPH. 

             Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky  
             a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 

2. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů. 

3. Cena je konečná, může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran.  

4. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody 
smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny rozsahu prací, které 
nebylo možno znát v době uzavření této smlouvy a které jsou nad rámec zadání. 

Článek V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této 
smlouvě. Objednatel nebude hradit zhotoviteli zálohu na cenu díla.     

2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu za provedení díla daňovým dokladem po řádném a úplném 
provedení díla a po jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků. Daňový doklad 
musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále také jen 
„faktura“).  

3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dní ode dne jejího doručení objednateli. 

4. Nebude-li faktura obsahovat příslušným právním předpisem stanovené náležitosti nebo bude 
chybně vyúčtována cena za provedení díla, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli 
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k doplnění či opravě, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší 
doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením 
bezvadné faktury objednateli. 

5. Smluvní strany sjednávají, že povinnost objednatele zaplatit cenu díla je splněna dnem připsání 
příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo faktuře. 

Článek VI. 

Místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provedené dílo objednateli předat na adrese: Magistrát města Opavy, 
Krnovská 71C, Opava.  

2. Osoba oprávněná k převzetí díla je Ing. arch. Zdeněk Bendík, pověřen vedením odboru hlavního 
architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy. 

Článek VII. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků 
do 120 dnů od uzavření této smlouvy. 

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou 
objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.  

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků ve sjednaném místě plnění ve stanovené době. Dílo se považuje za předané 
okamžikem podpisu předávacího protokolu ze strany objednatele. 

 

Článek VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v souladu s touto smlouvou a případnými dalšími 
pokyny objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel 
může provést dílo ještě před sjednanou dobou.  

3. Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu, při provádění díla jinou osobou má 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

4. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit povinnosti či podmínky obsažené v pravomocných 
rozhodnutích správních orgánů a všech dalších vyjádřeních vztahujících se k předmětu smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla; pokud tak 
zhotovitel neučiní, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných 
objednatelem nebo respektováním pokynů daných mu objednatelem. 

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.  

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní odbornou způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů pouze osobami, které příslušné podmínky splňují. 

9. Objednatel poskytne zpracovateli k dispozici tyto podklady: 
• výřez řešeného území v digitální katastrální mapě 
• výřez řešeného území v digitální technické mapě 
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• ortofotomapu řešeného území 
• majetkovou mapu s vyznačením pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opava 
• Plán udržitelné městské mobility Opava (PUMM) 
• dostupné podklady správců inženýrských sítí a údaje o území z Územně analytických podkladů 

ORP Opava 
• dokumentaci souvisejících staveb v dané lokalitě 
• výřez z Územního plánu města Opavy 
• výřez z návrhu nového územního plánu města Opavy 

Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu realizace díla bude zhotovitel potřebovat 
doplnit další podklady a tyto podklady bude mít objednatel k dispozici, poskytne je objednatel 
zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti. O předání podkladů bude sepsán předávací protokol.            
Zhotovitel se zavazuje, že všechny podklady poskytnuté objednatelem použije pouze za účelem 
realizace díla dle této smlouvy. Poskytnuté podklady zejména neposkytne třetí osobě ani je jinak 
nebude šířit. Při nakládání s poskytnutými daty bude zhotovitel dodržovat právní předpisy 
o ochraně osobních údajů. Po realizaci díla a jeho předání objednateli je zhotovitel povinen 
poskytnuté podklady vrátit objednateli, přičemž poskytnutá digitální data je zároveň povinen 
nevratně vymazat ze všech svých paměťových nosičů.     
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že nositelem autorských práv k poskytnutým podkladům 
mohou být i třetí osoby, které daly objednateli souhlas s jejich užitím dle této smlouvy. Zhotovitel je 
srozuměn s tím, že v  případě porušení některé z povinností uvedených v předcházejícím odstavci 
tohoto článku může být do výše škody způsobené objednateli započítána i majetková újma 
a sankce, které bude objednatel povinen uhradit v důsledku uvedeného porušení smlouvy držiteli 
autorských práv. 

10. Variantní návrhy budou projednávány na minimálně 3 výrobních výborech za účasti zástupců 
odborů magistrátu města Opavy, dotčených orgánů a vlastníků pozemků. Zhotovitel svolá 
účastníky výrobních výborů a zajistí záznamy z projednávání studie. Předmětem výrobních výborů 
bude projednání rozpracovaného díla a záležitostí s tím spojených a případné udělení pokynů 
zhotoviteli k dalšímu provádění díla.   

 

Článek IX. 

Předání díla 

1. Objednatel je povinen dílo po jeho provedení převzít, jen je-li provedeno řádně, bez vad 
a nedodělků a bude-li splňovat všechny náležitosti dle této smlouvy a příslušných obecně 
závazných právních předpisů.  

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů před 
navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této výzvy musí být provedená dopravní studie 
Úprava ul.Mírová a Lidická, aby se mohl objednatel před převzetím díla s dílem předběžně 
seznámit a aby měl lhůtu pro ověření, zda je dílo provedeno řádně a nevykazuje zjevné vady či 
nedodělky. Zjistí-li objednatel, že dílo není provedeno řádně nebo že vykazuje vady či nedodělky, 
sdělí tuto skutečnost zhotoviteli na navrženém dni předání a převzetí a své stanovisko odůvodní 
(tím nejsou dotčena práva objednatele z vad díla, které objednatel při předběžném seznámení se 
s dílem neodhalil nebo které vyjdou najevo dodatečně.). Zhotovitel je pak oprávněn opětovně vyzvat 
objednatele k převzetí díla až poté, co vytčené vady, nedodělky i jiné nedostatky díla odstraní. 

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel, a který bude 
zejména obsahovat: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, odkaz na tuto smlouvu – 
číslo a datum uzavření této smlouvy, zahájení a ukončení prací na prováděném díle, přehled prací 
provedených na díle, prohlášení objednatele o převzetí díla, datum a místo sepsání protokolu, 
jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.  

4. Předávací protokol musí být sepsán ve dvojím vyhotovení a musí být podepsán oběma smluvními 
stranami. Po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.  

5. Dokumentace tvořící dílo musí obsahovat: 
• výkres širších vztahů 
• přehlednou situaci řešeného území s definováním problémů  
• koordinační situaci variantních řešení v katastrální a technické mapě pro jednotlivé řešené úseky  
• příčné řezy uličního prostoru v jednotlivých řešených úsecích 
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• dispoziční řešení parkovacího domu a parkoviště v ul. Mírová    
• textovou   část - obsahující identifikační údaje, charakteristiku zájmového území, popis variantních 

řešení s doporučením vhodné varianty, orientační propočet nákladů pro jednotlivé úseky a varianty 
• dokladovou část s vyjádřením správců inženýrských sítí k jejich existenci, případně k návrhu 

řešení, vyjádření dotčených orgánů a správců (odbor dopravy MMO, Policie ČR, ŘSD ČR, odbor 
majetku MMO, odbor životního prostředí MMO, Technické služby Opava a další dle upřesnění 
v průběhu zpracování) a se záznamy z projednávání  

Podrobnější rozsah výkresové dokumentace včetně vhodných měřítek bude zadavatelem upřesněn 
a odsouhlasen v průběhu zpracovávání při projednávání konceptu. 

 
Dokumentace musí být předána ve 4 paré v tištěné podobě. Zároveň musí být návrh dopravní 
studie odevzdán v digitální podobě (na nosiči 2 x CD nebo DVD) takto: 
• faksimile tištěné podoby jako soubory Adobe PDF („vše co na papíře to v PDF“) s indexem 

v souboru HTML 
• zdrojové soubory grafické a textové části jako soubory ve formátech (případně jiné formáty 

po předchozím odsouhlasení objednatelem) s indexem v souboru HTML 
• textové soubory: volitelné RTF, DOC 
• vektorové soubory: volitelně DGN, DWG, SHP, VYK včetně popisu datového modelu (struktury 

vrstev) 
• rastrové soubory: volitelně JPG, BMP, TIFF, CIT  
Veškeré mapové výstupy a jejich zdrojové soubory musí být zpracovány v souřadnicovém systému 
S-JTSK a výškovém systému Bpv. Zdrojové soubory grafické části musí obsahovat rámy mapových 
listů (klad státní mapy 1:5000 anebo klad katastrální mapy 1:2000). 
 

Článek X. 

Vlastnictví 
 
Smluvní strany se dohodly, že zaplacením ceny díla přejdou výlučně na objednatele všechna majetková 
práva k dílu. Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo, že dílo zhotovené na základě této smlouvy bude 
objednateli sloužit jako projekt k realizaci dalšího díla. Pro tento případ zhotovitel bezúplatně a již bez 
dalšího neodvolatelně uděluje objednateli souhlas s neomezeným užitím díla zhotoveného na základě této 
smlouvy a k jeho případným změnám při realizaci dalšího díla. Zhotovitel rovněž bezúplatně 
a neodvolatelně uděluje objednateli souhlas k rozmnožování, k půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla 
zhotoveného na základě této smlouvy a k vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla zhotoveného na 
základě této smlouvy.     
 

Článek XI. 

Záruka za jakost, záruční podmínky, odpovědnost za vady, pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat této 
smlouvě, platné právní úpravě a příslušným technickým normám. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců ode dne předání 
bezvadného díla objednateli.  

3. Nároky z vad díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případné vady je 
zhotovitel povinen odstranit bezodkladně po jejich zjištění objednatelem, nejpozději do 14 dnů od 
oznámení vady zhotoviteli, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

4. Zhotovitel odpovídá za kvalitní provedení díla, za jeho kompletnost a právní nezávadnost. 
Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli porušením svých povinností dle této 
smlouvy; porušením smluvní povinnosti se rozumí rovněž porušení povinnosti uložené zákonem, 
kterou je zhotovitel povinen dle této smlouvy splnit či respektovat. 

5. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením plnění této smlouvy nebo na jeho požádání i kdykoli 
později během plnění této smlouvy potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou 
odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. 
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Článek XII. 

Smluvní sankce 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním bezvadného díla řádně a včas objednateli je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této své smluvní povinnosti ve výši 0,1 % 
z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.    

2. Objednatel je v případě prodlení se zaplacením ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve stanovené době, vzniká objednateli vůči zhotoviteli právo 
na zaplacení smluvní pokuty za porušení této smluvní povinnosti zhotovitele ve výši 0,1 % z ceny 
díla vč. DPH za každý den prodlení. 

4. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti zhotovitele. 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou 
prodlením zhotovitele, kterou lze vymáhat samostatně. Zhotovitel má v souladu se zákonem právo 
na náhradu škody, která mu vznikne prodlením objednatele se zaplacením ceny díla řádně a včas. 

6. Pohledávku z titulu smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele za 
objednatelem z titulu neuhrazené ceny díla. 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla, není zhotovitel oprávněn poskytnout jiným osobám než 
objednateli.  
 

2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním této 
smlouvy, nebo které jsou obsahem této smlouvy, neposkytne třetím osobám ani je nepoužije 
v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. 
 

3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit vedle případů, které stanoví zákon, rovněž v případě: 
- nerespektuje-li zhotovitel při provádění díla pokyny a požadavky objednatele, 
- poruší-li zhotovitel jinou povinnost stanovenou touto smlouvou, a ač byl na to objednatelem 
upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, tuto nápravu nezjednal. 
 

4. Odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně. 

5. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 15-denní výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě 
předčasného ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele má zhotovitel právo na úhradu 
rozpracovaného díla a účelně vynaložených nákladů. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva (pohledávky) plynoucí z této 
smlouvy na třetí osobu. 

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek k této smlouvě a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

9. Tato smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

10. Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, veškerá její ustanovení jsou určitá a smluvním 
stranám srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

11. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem 
daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále 
také jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit 
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přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné 
splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

12. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy 
nebo ve faktuře nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDHP, 
je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet 
správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu 
objednatele vůči zhotoviteli. 

13. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za 
řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

14. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle 
zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť 
obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo 
které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla 
uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění 
této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Statutární město 
Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární 
město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů 
od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující 
smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení 
o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. 

15. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Statutárního města Opavy svým usnesením č.1826/52 RM16 ze 
dne 14. 12. 2016. 

 

Příloha smlouvy: řešené území na podkladu technické mapy v měřítku 1 : 2000. 

 

V  Opavě dne 9. 1. 2017 V Ostravě  dne 30. 12. 2016 

 

______________________ 
za Objednatele 

Ing. Radim Křupala v. r. 
primátor  

 
 
 

______________________ 
 Zhotovitel v. r. 

 


