

Dílčí smlouva č. 19/654100062

pořadové číslo: 43

k rámcové dohodě „ Údržba a opravy u SMT OŘ Plzeň 2019/2020“

číslo veřejné zakázky: 65419017, číslo rámcové dohody objednatele: E654-S-871/2019, číslo rámcové dohody zhotovitele: 18306

Předmět díla (stručný popis požadované práce) :

Oprava propustků v ekm 25,658 Spáňov I (49°24'44.802"N, 12°59'30.459"E) a 25,748 Spáňov II (49°24'44.173"N, 12°59'27.488"E) na TU 0351 Janovice - Domažlice

Nedílnou součástí této dílčí smlouvy je „Položkový soupis prací“ oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.

Propustek v ekm 25,658	136 138,12 Kč
Propustek v ekm 25,748	138 747,70 Kč
CELKEM	274 885,82 Kč

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy (bez DPH): 274 885,82 Kč

Místo provedení díla: Propustky v ekm 25,658 Spáňov I (49°24'44.802"N, 12°59'30.459"E) a 25,748 Spáňov II (49°24'44.173"N, 12°59'27.488"E) na TU 0351 Janovice - Domažlice

Předpokládaný termín realizace díla: 1.3.2020

V případě méněprací nebo víceprací nezbytných pro řádné provedení díla budou zjištěné skutečnosti zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, následně bude uzavřen dodatek k této dílčí smlouvě. Méněpráce nebo vícepráce budou zohledněny ve zjišťovacím protokolu.

Splnění díla bude potvrzeno a předáno zápisem ve stavebním deníku, podkladem pro fakturaci bude objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol.

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Zpracoval dne: 17.12.2019

odsouhlasil dne: 17.12.2019

.....
p. František Šťovíček

pověřená osoba objednatele

.....
Bc. Miroslav Krutina

pověřená osoba zhotovitele

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 539909

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ee2635c0-140f-4e0e-801f-3327c19c0f5b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu František ŠŤOVÍČEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.12.2019 09:59:00



a85df1d4-54af-445b-9f3a-a359b59207ac