

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 97ZA-000789-006/2019

Ze dne: 10. 12. 2019

Objednatel:

^v
Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech

technických:

e-mail:

tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

generální ředitel

, vedoucí odboru

Poskytovatel:

RH elektroprojekt s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním

rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Za Mlýnem 29, 147 00 Praha 4

29040388

CZ29040388

zapsána v OR vedeném MS v Praze, odd. B, vložka

2368

společnost s ručením omezeným

, jednatel společnosti

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby⁴⁴ uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem dne 26. 11. 2019, číslo smlouvy 97ZA-000789 (dále jen „Smlouva⁴⁴) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo poskytnutí Služby: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás:

PDPS (Projektová dokumentace pro provedení stavby) - Inteligentní parkování kamionů - odpočívka Osek nad Bečvou DI, 92,2 - 92,7 km v rozsahu dle podmínek Smlouvy. PDPS respektuje výstupy objednávky č. 97ZA-000789-004/2019 a objednávky č. 97ZA-000789-005/2019

Součástí plnění dále bude povinnost poskytovatele zajistit:

- Případnou korekci/doplnění koordinace přípravy stavby (probíhající/plánovaná rekonstrukce odpočívky) pro následnou realizaci telematického systému dle PD tak, aby nedošlo k zásahům do hotového díla zhotovitele (především ve vztahu k záruce za dílo). O této případné korekci/doplnění poskytovatel předá Objednateli prohlášení/deklaraci podepsanou zástupcem investora stavby (případně zhotovitele) v písemné podobě.
- Rámcové stanovení rizik při stanovení podmínek ZD na výběr dodavatele telematického systému dle zpracované PD jako např.: předložení vzorků vybraných prvků použité technologie vč. demonstrace funkčního souladu s PD atp.
- Rámcový harmonogram prací dodavatele systému dle PD
- Návrh optimálního harmonogramu údržby systému a stanovení odhadu ročních provozních nákladů
- Účast na koordinačních/výrobních výborech, které budou svolány na žádost Objednatele nebo Poskytovatele. Z těchto bude vyhotoven zápis.
- Informování Objednatele o probíhajícím plnění - především o případných překážkách v plnění atp.

Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost v obvyklém rozsahu.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude dodáno do **4** týdnů od protokolárního předání pravomocného stavebního povolení dle obj. č.: 97ZA-000789-005/2019. Konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodnete s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH:

	Cena za 1 hodinu v Kč bez DPH	Počet hodin	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč s DPH
Projektové práce	690,00 Kč	95	65 550,00 Kč	79 315,50 Kč

Celková cena **65 550,00 Kč** **79 315,50 Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele: [REDACTED]
Objednávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 11. 12. 2019

Za Objednatele: [REDACTED], vedoucí odboru