
Příloha č. 1
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále

jen ,,občanský zákoník")

dále jen ,,Smlouva"

uzavřená dne 10. 12. 2019

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
Tel./Fax:

Základní škola Vlašim, Březínská 1702
Březínská 1702, 258 01 Vlašim
Mgr. Marie Míková, ředitel
731 145 184

E-mail: zsvlasim.brezinska@seznam.cz
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 51-440277021/0100
IČ: 70846685
DIČ,
Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla a ke změnám této
smlouvy:
Mgr. Marie Míková, ředitelka telefon: 731145184

I.2. Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený:
TeljFax:
E-mail:
Internet:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ,
DIČ,

Blue House s.r.o.
Na Fidlovačce 505/2

Milanem Jelínkem

bluehouse@blue-house.cz

Raiffeisen bank

01400738
CZ01400738

Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla:
Milan Jelínek
Pracovník oprávněný činit zápisy do stavebního deníku:
Milan Jelínek
Pracovník oprávněný ke změnám této smlouvy:
Milan Jelínek
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II. Předmět smlouvy a místo plnění

II.1. Předmětem smlouvy je provedení díla:
Rekonstrukce toalet
Výměna vnitřní kanalizace a vodovodu - demontáž potrubí a nahrazení novýrn. Oprava vnitřních
omítek stropů, vyrovnání podkladu vnitřních stěn a oprava omítek. Demontáž stávající zdravotní
techniky a montáž nové. Demontáž podlah a obkladů a montáž nových obkladaček a podlah z
dlaždic. Výměna dveří' a nátěr zámečnických konstrukcí a závěrečné malby.
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavební a technické práce, jejichž seznam je uveden
v příloze č. l této smlouvy - položkový rozpočet.
Dále jsou to i práce blíže nespecifikované v položkovém rozpočtu, které jsou však nezbytní
k řádnému provedení a dokončení díla, o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

II.2. Místo plnění:
Toalety ZŠ Březínská 1702.

III. Termín plnění

III.1. Zahájení provedení díla:

III.2. Ukončení díla:

16. 12. 2019

31. l. 2020

III.3. Těmín ukončení a předání díla se vždy prodlužuje o dobu nutnou k provedení víceprací a změn
vyvolaných objednatelem, a to o dobu upřesněnou v písemné dohodě o provedení zrněn a
víceprací.

iv. Projektová dokumentace

IV.1. Kvalita provedení díla bude:
- dle platné současné právní legislativy ve stavebnictví.

V. Cena za dílo

V.1. Cena za dílo dle článku II. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 691 231,17- KČ bez dph, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dmi
z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 145 158,55 KČ.

V.2.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 836 389,72,- KČ.

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platných daňových předpisů.
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V.3. Sjednaná cena za dílo může být snížena nebo zvýšena na základě písemné dohody o provedení
změn a víceprací z důvodů:

V.3.1. dodatečných požadavků objednatele,
V.3.2. odchylného technického řešení od dohodnutého řešení.

VI. Platební podmínky

VIJ. Objednatel je povinen platbu poukázat na bankovní účet zhotovitele podle vystavené faktury.
Fakturu je zhotovitel povinen doručit objednateli na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě.
Splatnost faktury je třicet dnů od jejího doručení.

VII. Způsob provádění díla

VILI. Zhotovitel je zejména povinen dílo provést podle smlouvy, řádně a v souladu se stanovenými
závaznými technickými normami, projektovou dokumentací a v dohodnuté době.

VII.2. Objednatel má povinnost podepsat a vyjádřit se k zápisu do stavebního deníku do tří dnů od
zápisu. V případě, že se objednatel k zápisu nevyjádři' a nepodepíše stavební deník platí, že se
zápisem souhlasí.

VIII. Předání díla

VIII.1. Objednatel je povinen předat staveniště písemným zápisem zhotoviteli ve stavu umožňujícím
okamžité zahájení provádění díla nejpozději v den sjednaného zahájení provádění díla prosté
práv třetí osoby. Staveniště musí předat spolu s prostorovým vymezením stavby a zdrojem vody
a elektrické energie. Při opožděném předání nebo nezařízení staveniště se o dobu zpoždění
posouvá termín ukončení díla.

VIII.2. Jestliže v zápise objednatel popsal vady díla, za které zhotovitel odpovídá nebo uvedl, jak se tyto
vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad díla.

VIII.3. Dnem podpisu zápisu o předání díla objednatelem přechází riziko případného poškození díla
nebo jeho části ze zhotovitele na objednatele.

IX. Záruky

IX.1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech
stanovených touto smlouvou, a to po dobu 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí díla,
komě záruky za zařizovací předměty a ostatní součásti stavby s vlastním záručním listem (např.
armatury apod.). U těchto platí záruka poskytovaná výrobcem.
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IX.2. Zhotovitel odpovídá pouze za kvalitu těch prací a těch částí díla, které provedl sám nebo které
provedl prostřednictvím třetích osob, jejichž prostřednictvím dílo nebo jeho části provedl.

IX.3. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady
IX.3.1. zjištěné skryté vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu,
IX.3.2. jestliže zhotovitel vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn tyto práce

provést sám, nebo jejich provedením pověřit jinou organizaci a náklady nutné na odstranění
těchto vad nese zhotovitel.

IX.4. Zhotovitel neodpovídá za případné vady, které byly způsobeny opotřebením díla.

X. Smluvní sankce

X.1. V případě prodlení s placením fakturovaných záloh a částek, k nimž je podle této smlouvy
povinen je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý i započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla objednateli je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % z poměrné části ceny díla odpovídající nepředané
části díla i započatý týden prodlení, kromě těchto případů:

X.2.1. na základě víceprací a změn sepsaných v dohodě o provedení změn a víceprací,
X.2.2. zhotovitel prokáže (zejména zápisem ve stavebním deníku), že jeho prodlení bylo způsobeno

důvody, spočívajícími na straně objednatele nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost,
X.2.3. objednatel neposkytuje součinnost nutnou k provádění díla (viz zápis ve stavebním deníku),
X.2.4. byly splněny podmínky pro prodloužení termínu dokončení díla podle ČI. III. odst. 3.

XI. Závěrečné ustanovení

XI.1. Všechny změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně, musí být označeny jako
dodatky této smlouvy a musí být řádně podepsány.

XI.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálů.

XI.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávných vlastnoručních podpisů osob,
oprávněných jednat jménem smluvních stran.

V,Vla

a ob°ednatele

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
258 01 Vlašim, Březínská

Tel./fax: 317 842 610
lČ0:70846685 DIČ: CZ70846685
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za z tovitele

lue House s.r.o.
Na Fidlovačce 505/2

140 00 Praha 4
IČO: 01400738


