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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
Č. j.: KRPU-198447-4JČJ-2019-0400MN

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l. Smluvní strany

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537

Ing. René Konečný, náměstek ředitele KŘP-Ú pro
ekonomiku
Ing. Andrea Zůbková Cinkaničová, investiční referent
oddě|eňí správy nemovitého majetku odboru správy majetku
KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Název:
Sídlo:
ldentifikačnI číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

ELEKTROKLIMA s.r.o.
spojenců 384, 417 23 Košťany
03763340
CZ03763340

Spojenců 384, 417 23 Košt'any

C 352018

,,KŘP ÚSK - ÚO LOUNY, CUKROVARSKÁ ZAHRADA 1142 - VÝMĚNA
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY"



Článek ||. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas,

ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 této
smlouvy (dále jen ,,dílo") a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít
a zaplatit za něj sjednanou cenu díla ve výši 84 617,- KČ včetně DPH.

2. Specifikace díla:
Předmětem plněni je instalace nové výkonnější klimatizační jednotky v provedeni splitová sestava
s inverterovou technologií s chladíchn výkonem pro zajištění potřebného ch|adÍcÍho výkonu pro
nově instalované technologie a k úpravě technologické místnosti, tzn. stavební a technologické
připravenosti pro rozšířenI optické vrstvy ITS MV, na nemovitostech ve vlastnictví České republiky
s přís|ušnostÍ hospodaření pro KŘP Ústeckého kraje, Cukrovarská zahrada 1142, umístěna na
parcele č. 940/7 k.ú. Louny [687391], (dále jen ,,budova KŘP-U") v rozsahu prací a dodávek tak,
jak je vymezeno výkazem výměr, jež tvoří přäohu č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavÍrajÍ tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění
nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především
ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného Rořádku a předcházení trestné činnosti.

b

Článek Ill. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých nejlepších

znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám.

3. Místem plnění je budova KŘP Ústeckého kraje, Cukrovarská zahrada 1142, Louny a místem
předáni díla je budova Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese Lidické náměstí
899/9, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen ,,místo plnění" nebo také ,,objekt křp-u").

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle
neprodleně po předání staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději v den zahájení prací na díle harmonogram
prací. V případě nedodržení povinnosti uvedené v předchozí větě, není zhotovitel oprávněn zahájit
práce na díle, přičemž veškeré následky z toho vzešlé jdou k tíži zhotovitele.

6. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry, a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci
zadávacího řízení a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou
legislativou a platnými normami ČSN.

7. Termin zhotovení a předání řádně dokončeného díla je stanoven nejpozději do 16.12.2019.
V případě nedodrženi termínu dokončení a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla
včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen použit při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujícImi předpisy,
nařIzení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky na vybrané stavební
výrobky apod. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením
smlouvy, a pokud to nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich
použitím nebo zabudováním. O předloženi dokladů o certifikaci bude vedena písemná
dokumentace.

9. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci,
poskytnout veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla,
avšak jsou nutné pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a
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zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako
kdyby tyto práce, dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

10. zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky,
souvisejicI se stavem stávajÍcÍho objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují práce
zahájit, nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis
podepsaný oběma stranami. Způsobí-li tyto odsouhlasené překážky prodlení termínu dokončení
díla, nebude to posuzováno vzhledem k trvání a charakteru překážky jako prodlení zhotovitele
s plněním závazku.

11. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užIvání díla.
12. Zhotovitel oznámi objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a

připraveno k předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do
datové schránky objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě
se považuje objednatel za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

13. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění
dostavit. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předáni a převzetí díla
(dále jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill. odst. 8
a 16 této smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami
a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.

14. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plněni a jeho
bezprostředního okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této
povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ.

15. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605
odst. 1 občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení díla
prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje
se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v
rámci plnění předat objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž
provedeni vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě,
zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků
b. záruční listy, návody k obsluze apod.
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí
d. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

16. Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předáni hotového stavebního díla. Jestliže
zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému užÍvání,
objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a nedodělků, jejich rozsah a
podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla. Zhotovitel je v případě
předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebráni jeho řádnému užívání, povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné desetiny procenta z ceny díla včetně DPH, a to
za každý den existence těchto vad a nedodělků, ode dne předání díla s těmito vadami nebo
nedodělky až do jejich úplného odstranění, případně do dne stanoveného pro jejich odstranění dle
odst. 18 tohoto článku smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

17. Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho
řádnému užívání, povinen vady opravit po předání díla v terminu sjednaném v předávacím
protokolu, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu, pokud se strany
nedohodnou jinak. V případě nesplnění termínu pro odstraněni vad či nedodělků, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dvě desetiny procenta z ceny díla včetně DPH
za každý, byt' i započatý, den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku, pokud se
strany nedohodnou jinak (např. poskytnutí slevy z ceny díla).

18. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu
ust. § 2605 a násl. občanského zákoníku. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního terminu předáni díla. Na následné
předáni díla se použiji výše uvedená ustanoveni tohoto článku.
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19. Zhotovitel je povinen, nejpozději do 14 kalendářních dnů po předáni díla objednateli, vyhotovit
v písemné podobě krycí list faktury a tento neprodleně po jeho vyhotoveni doručit na adresu
objednatele uvedenou v ČI. VIl. odst. 14 této smlouvy k jeho odsouh|asení. Objednatel je povinen
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení krycího listu faktury sdělit zhotoviteli, zda
s krycím listem faktury souhlasí, případně uvede, s jakými položkami krycího listu faktury
nesouh|asi. Pro následné zaslání a schvalování opraveného krycího listu faktury se shora uvedený
postup užije přiměřeně.

20. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se na položkách (včetně jejich výměr) uvedených
v krycím listu faktury nedohodnou nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne předání díla
objednateli, bude pro účely stanovení rozsahu položek uvedených v krycím listu faktury osloven
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (dále jen ,,autorizovaný inženýr"), kdy na základě jeho
zjištění (dle zadokumentováni skutečného stavu stavby) bude krycí list faktury upraven. Zhotovitel
je v případě, že rozsah provedených prací uvedený zhotovitelem v krycím listu faktury bude vyšší
než rozsah provedených prací dle zjištění autorizovaného inženýra na základě zadokumentováni
skutečného stavu stavby, povinen uhradit objednateli náhradu nákladů vynaložených na odměnu
autorizovaného inženýra za zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.

21. Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci skutečného provedeni stavby a tuto předat zhotoviteli
lx v elektronické podobě, byla-li tato forma projektové dokumentace (umožňující zapracování
změn v elektronické podobě) předána zhotovitéli, v opačném případě ji předá objednateli lx
v tištěné podobě, a to nejpozději v den předáni díla dle odst. 14 tohoto článku smlouvy, pokud se
s objednatelem v písemné podobě nedohodne na jiném termínu předáni dokumentace
skutečného provedení stavby. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokumentace
skutečného provedení stavby delším 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši dvě desetiny procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý,
den prodlení.

22. Dokumentace skutečného provedení stavby musí být zpracována podle nás|edujÍcÍch zásad:
a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny veškeré změny, k nimž došlo

v průběhu zhotovování díla,
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny

nápisem ,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby (v tištěné podobě) bude opatřen

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

d) u výkresů obsahujĹcÍch změnu oproti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad,
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její
souhlasné stanovisko.

23. O předání a převzetí dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovitelem vyhotoven
protokol (dále jen ,,protokol o předání dokumentace"), a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude
podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení
protokolu o předání dokumentace.

24. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dokumentace skutečného provedení stavby, pokud
bude vykazovat vady, tj. nebude-li zpracována v souladu se zásadami uvedenými v odst. 23
tohoto článku smlouvy. Důvody odmítnutí převzetí dokumentace skutečného provedení stavby
objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu
předání. Na následné předání dokumentace skutečného provedeni stavby se použijí výše
uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek lV. Ujednání o provedeni díla

1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plněni:
a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce

při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona 262/2006
Sb., zákoník práce, v platném znění a souvisejĹcÍch právních předpisů.
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C) dodržovat bezpečnost práce v souladu zejména se nařízením vlády č. 101/2005,
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění a zákon
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Realizace díla a s tím souvisejícI skutečnosti:
a) Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu
prací a za sledování a dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
za zachováni pořádku na staveništi.

b) Zařízeni staveniště (např. oplocení staveniště, zajištění výkopových prací, mobilní buňky
WC atd.) si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařIzenI
staveniště je započtena v ceně díla.

c) Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy (zákon č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady); v případě výslovného požadavku objednatele je
zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím
řízení. výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje
po zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve
společnosti KOVOŠROT GROUP CZ aS., lČ 28674286 s požadavkem připsat finanční
obnos na čÍslo účtu objednatele. Doklad o předání odpadu předá
objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

d) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku,

e) Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a
předat ji objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového stavebního díla.

f) Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedení
v předepsané míře spolupůsobit dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánováni
a stavebním řádu. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo,
IČO zhotovitele, obchodní firma, sádlo, IČO objednatele, seznam veškeré dokumentace,
v niž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a přehled zkoušek všech druhů. Stavební
deník bude uložen na stálé službě l na vrátnici (nebude odnášen ze stavby). Do stavebního
deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém
postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace, počet a identifikaci osob pracujícich na staveništi, počet odpracovaných
hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje.

g) Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu objektu Cukrovarská
zahrada 1142, Louny, kde se nacházejí režimová pracoviště, a proto je pracovni doba
s přístupem do areálu omezena pouze v pracovní dny a to od 7:00 do 15:00. Po písemné
dohodě objednatele a zhotovitele může být umožněn přístup i o víkendech a svátcích.

h) Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé
a řádně proškolené v předpisech BOZP.

i) Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízení, které jsou svým konstrukčním provedením
a na základě výsledku kontrol a revizi schopny bezpečného provozu.

j) Zhotovitel bere na vědomí, že bude proškolen vedoucím areálu Cukrovarská zahrada 1142,
Louny před zahájením prací z Provozního řádu areálu v místě plnění. Zhotovitel zajistí, aby
vstup, vjezd a pohyb zhotovitele byl prováděn v souladu s tímto Provozním řádem.

k) Zhotovitel je povinen zajistit, že se jeho zaměstnanci budou zdržovat (pohybovat) pouze ve
vymezeném prostoru a na místě stavby.

l) Zhotovitel bere na vědomí, že kouřeni je v objektu povoleno pouze na vyhrazeném místě.
m) Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu křp-u uvést po dokončeni díla do

původního stavu.
n) Zhotovitel je povinen zejména dodržovat a postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu; se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákona; se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto
zákonu.
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O) Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam
všech pracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně
čísel jejich občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních
značek všech vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění.
Osoby nebo vozidla, která nebudou v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit
do prostoru staveniště. jakékoliv následky z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznamy
budou k dispozici na vrátnici objektu.

p) Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškcdení pracovníků podÍ|ejicích se na
zhotovení díla (dále jen ,,pracovníci stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostních a požárních
směrnic, které pIati v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty v písemné
podobě nejpozději v den uzavření smlouvy.

q) Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak,
aby byla činnost ostatních uživatelů objektu KŘP-U narušena v co nejmenší možné míře.
V případě mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat
jen na místě určeném odpovědným zástupcem objednatele.

r) Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
subdodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

S) Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro prováděni díla
pouze z míst předem určených objednatelem.

t) Objednatel má právo průběžné kontroly soulädu prováděných prací s touto smlouvou včetně
jejích příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.

u) Náhradní materiály může zhotovitel použit pouze po předchozím písemném souhlasu
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn
dohodou o jakosti a ceně. V případě, že náhradní materiál je vyloučen ze záruky, resp. má
kratší záruční lhůtu než 24 měsíců, je zhotovitel povinen o této skutečnost informovat
objednatele již při žádosti o písemný souhlas s jeho použitím, jinak je povinen na tento
materiál poskytnout záruku alespoň v trvání 24 měsíců ode dne předání díla. Náhradní
materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi nahrazované.

v) Před zakrytím prací a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit
jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat
zástupce objednatele k provedení kontroly.

i. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn zhotoviteli
nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele)
odkrýt, aby bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na
pokyn objednatele neučiní, ani jiným způsobem nadevši pochybnosti neprokáže rozsah
a kvalitu daných zakrytých prací či konstrukci, je objednatel oprávněn od této smlouvy
okamžitě odstoupit a v takovém případě je zároveň zhotovitel povinen objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla včetně DPH.

W) Práce, které vykazují již v průběhu prováděni díla nedostatky, musí zhotovitel nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými.

X) Připadnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne pří jim prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez
ohledu na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jim pověřeným
zaměstnancem, či případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím
vzniku či zjištění. o vzniku havárie a způsobu jejího oznámeni zhotoviteli bude objednatelem
následně zpracován v písemné podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude
zaslána prokazatelným způsobem zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od
oznámení vzniku havárie doručit objednateli protokol o odstranění havárie, ve kterém popíše
a zadokumentuje způsob odstranění havárie.

y) Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit objednateli v písemné
podobě seznam materiálů vyloučených ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou než 24
měsíců.

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech

součástí díla včetně zařízenI, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí
díla, přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do
díla, prostých vad a nedodělků.
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2. Zhotovitel nese riziko poškozeni, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo
provádějí včetně případných subdodavatelů.

4. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání
díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

5, Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda
na majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny
v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

6. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plněni závazku použito a že se této povinnosti nemůže zříci.

7. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokolárniho předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel. ·

Článek VI. Přerušeni prací
1. V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek objednatel

stanoví, že v případě, kdy se vyskytne mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka
vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, jak je vymezena v ustanoveni § 2913 odst. 2 občanského
zákoníku, která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění díla dle ČI. Ill. této smlouvy, má
zhotovitel povinnost o této překážce objednatele písemně informovat datovou zprávou doručenou
do datové schránky objednatele, a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku, kdy se o
této překážce dozvěděl. Pokud zhotovitel objednatele v lhůtě dle předchozí věty o překážkách
písemně neinformuje, zanikají veškerá práva zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky
váží, zejména zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění díla dle ČI. Ill. odst.
7 této smlouvy.

2. Zhotovitel je bez ohledu na jiná ujednání této smlouvy
a) povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle,

jestliže bezprostředně hrozí vznik jakékoliv újmy na majetku či zdraví osob; zhotovitele je
povinen neprodleně po vzniku překážky informovat objednatele o existenci takovéto překážky
(e-mailem); takovéto přerušeni prací podléhá schválení objednatele; počátek a konec takovéto
překážky zapíše zhotovitel do stavebního deníku,

b) povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle nebo
zastavení prací, jestliže zastaveni prací na díle uloží zhotoviteli či objednateli jakýkoli orgán
státní správy; objednatel musí takovouto žádost učinit písemně a zároveň zápisem do
stavebního deníku.

Odůvodněným přerušením provádění díla, které není ani částečně zaviněno zhotovitelem,
přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. Zhotovitel je vždy povinen provést zabezpečovací práce
v rozsahu dohodnutém písemně mezi smluvními stranami tak, aby bylo zabráněno případným
dalším škodám na rozpracovaném díle. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby jakákoliv újma a
veškeré náklady souvisejícI s přerušením prováděním díla byly v každém případě minimalizovány.

Článek VIl. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem

na rozpočet, který je přIlohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před
uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 69 932,- Kč

DPH 21 %: 14 685,- Kč
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Celková cena vC. DPH: 84 617,- Kč

2. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s místem plnění, technickými a

stavebními podmínkami provádění díla a veškerými potřebnými podklady pro kontrolu úplnosti
výkazu výměr, pročež zaručuje, že rozpočet na základě tohoto výkazu výměr je úplný ve smyslu
§ 2621 odst. 1, 2 občanského zákoníku. Cena díla je tak cenou neměnnou a nejvýše přípustnou
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. Smluvní strany se
dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu
vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez
jakéhokoliv krácení. Zhotovitel je povinen vyhotovit krycí list faktury, který musí být odsouhlasen
odpovědnými osobami stran smlouvy (viz ČI. Ill. odst. 20 a 21 této smlouvy). Teprve na základě
odsouhlaseného krycího listu může být vystaven daňový doklad.

4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na
základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem
musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004, o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cena uvedená na faktuře se musí shodovat
s cenou uvedenou v objednatelem odsouhlaseném krycím listu faktury.

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO,
dič, údaj o zapsáni v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele;
bankovní spojení zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo
jednací smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolů dle ČI. Ill. této smlouvy a krycí list faktury.
7. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 16.12.2019 a doručit ji objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním
faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku.
Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že promlčecí doba pro uplatnění práva
zhotovitele na vystaveni a doručeni faktury na úhradu ceny díla (výzvy k zaplacení) objednateli
dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
9. Pokud objednatel uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není

objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem předáni díla po
odstraněni vady objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 9 tohoto
článku smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na
předání díla po odstraněni vady se použijí výše uvedená ustanovení ČI. Ill. této smlouvy).

10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 9 tohoto
článku smlouvy.

11. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanoveni §5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

12. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.

13. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení terminu pro zaplaceni svých peněžitých
závazků pouze zákonný úrok z prodlení ve výši dle nařízeni vlády č. 351/2013 Sb. počítaný
z dlužné částky.

Článek VIII. Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s projektovou dokumentací, platnou legislativou, technickými normami, sjednanými smluvnImi
podmínkami, a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděním díla dotčenými, a požadovat
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odstraněni zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka, který
bude během prováděni díla přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku aktuálně řešit.

2. Práce, které vykazuji již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem proveden zápis do
stavebního deníku s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným
terminem pro jejich nápravu. Pracemi, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, se
pro účely této smlouvy rozumí též použití nesprávných či vadných materiálů při prováděni díla.
Nápravu objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich
nápravě bude zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlení
zhotovitele s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši dvou desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byt' i započatý,
den prodlení, a to až do odstranění vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlenI
s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od
této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady a
odpovědnost zhotovitele.

3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci
zhotovováni díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele,
která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude
konat v místě a době určené objednatelerň, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a
předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně
oznámit kontrolnI den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů
souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Článek lX. Prohlášení zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést,
b) disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami

a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedeni díla
dle této smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu prováděni díla až do jeho řádného
dokončeni a předání objednateli bez vad a nedodělků,

C) mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné
podklady ke zhotovování díla,

d) s odbornou péčí všechny jemu předané podklady zkontroloval, prověřil jejich technickou
správnost a neshledal v nich žádné vady, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení
díla a přejímá proto plnou odpovědnost za vady díla, které vzniknou v souvislosti s
nedostatečným prověřením či nesprávným posouzením podkladů pro provedení díla,

e) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení díla dle
této smlouvy,

f) předmět této smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení
všech možných důsledků,

g) se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, se všemi
povrchovými podmínkami díla a staveniště a jsou mu známy všechny potřebné technické,
kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že
smluvená cena za dílo je vzhledem k rozsahu a povaze předmětu plnění přiměřená a
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dostatečná pro jeho úplné a bezvadné provedeni ve sjednaném termínu, rozsahu a způsobu
provedení,

h) překontroloval veškeré výkazy výměr a rozsah prováděných prací; k tomu mu byl objednatelem
umožněn přístup do místa plnění pro provedení kontrolních měřeni a zjištěni stavu konstrukcí
poskytnuty veškeré další potřebné podklady.

2. Ukáže-li se v průběhu realizace díla, že podmínky, o nichž zhotovitel prohlásil, že se s nimi
seznámil dle tohoto článku smlouvy, neodpovidajÍ takovému prohlášení zhotovitele, nevzniknou
zhotoviteli z této skutečnosti žádné nároky a zavazuje se dílo dokončit a předat objednateli bez vad
a nedodělků za sjednanou cenu díla dle ČI. VIl. odst. 1 této smlouvy i přes jakýkoliv nedostatek v
dodatečně zjištěných podmínkách díla či staveniště.

3. Zhotovitel prohlašuje, že při kalkulaci ceny za dílo zohlednil povahu místa plnění, coby režimového
pracoviště a s tím spojená omezení, a proto nebude mít jakýkoli nárok na její změnu, ani posunutí
termínů plnění dle této smlouvy.

Článek X. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které

při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez pÍsemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. Všechny osoby, které se

budou podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni služeb dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každé jednotlivé porušeni této povinnosti.

Článek XI. Smluvní pokuty
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuta dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VIl. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín pro splnění povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy,

jehož nedodržení není postiženo zvláštní smluvní sankcí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši pěti setin procenta z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý byt' i
započatý den prodlení se splněním takovéto povinnosti.

3. V případě, že zhotovitel nesplní jakoukoliv svou netermínovanou povinnost vyp|ývající z této
smlouvy, jejíž nesplněni není postiženo zvláštní smluvní sankci, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši jedné desetiny procenta z celkové ceny díla včetně DPH za
každý případ porušení takovéto povinnosti.

4. Úročení zákonných úroků z prodlení se zakazuje.
5. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně

s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká
okamžikem porušeni smluvní povinnosti. Úročení zákonných úroků z prodlení je zakázané.

6. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především
pohledávky smluvních pokut a připadnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu
autorizovaného inženýra za zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.
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\ 7. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst
svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě
s objednatelem.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i
nemajetkové újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanoveni smlouvy, na jehož základě je smluvní
pokuta požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy
(použití § 2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele,
a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

Článek XII. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky
k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavřeni smlouvy. Kontaktní
osoby či pověření pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv
změn závazků plynoucích z této smlouvy. ,

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 15 kalendářních dnů,
b. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o vÍce než 15

kalendářních dnů,
c. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než 10

kalendářních dnů,
d. prodlenI zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
e. prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
f. porušení povinnosti mlčenlivosti podle ČI. X. této smlouvy,
g. opakované (vÍce než 3 krát) porušení méně závažných povinností vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy,
h. postup zhotovitele při zhotoveni díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá inso|venční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

pokud to právni předpisy umožňuji,
b. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k

úhradě nákladů insolvenčního řízení,
c. zhotovitel vstoupí do likvidace,
d. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
4. Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit

od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní
pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

5. jestliže dojde ke zmařeni účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele (zejména
dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2
občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z
důvodu důvodného předpokladu nedodržení terminu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.)
je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a
to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy,
pokud se neprokáže, že skutečná výše této újmy je vyšší.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která
počíná běžet prvním dnem následujIckn po doručení výpovědi. v takovém případě je zhotovitel
povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
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7. V případě ukončení této smlouvy na základě odstoupeni od smlouvy dle odst. 2 nebo 3 tohoto
článku smlouvy nebo na základě výpovědi smlouvy dle odst. 6 tohoto článku smlouvy je zhotovitel
povinen neprodleně po nabytí účinnosti tohoto úkonu doručit objednateli v písemné podobě krycí
list faktury (pro jeho schválení se použije čI. Ill. odst. 20 a 21 této smlouvy přiměřeně), jehož
přňohou bude seznam veškerých do té doby provedených prací ve formě výkazu výměr
provedených prací a použitého materiálu.

8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupeni práv a povinnosti
z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce
smlouvy je neplatné.

9. Zhotovitel je povinen v případě, že bude považovat za nutné nebo účelné provedení změny
způsobu nebo rozsahu v provedení díla, jež mají nebo by mohly mít vliv na cenu díla, zaslat
objednateli žádost o schválení provedení takovéto změny v písemné podobě vždy před
provedením těchto změn, a to ve formě tzv. změnového listu (dále jen ,,změnový list"). Za změnu
způsobu nebo rozsahu provedeni díla, jež má nebo by mohla mít vliv na cenu díla, se považuje i
použití náhradních materiálů. Změnový list musí obsahovat veškeré navrhované změny provedeni
díla včetně jejich dopadu na
a) cenu díla, tj. porovnání nákladů na ceny díla před provedením těchto změn a ceny díla po

jejich provedení, a to dle jednotlivých změnoij dotčených položek,
b) kvalitu díla, tj. porovnání záruk a technických specifikací dotčené části díla před provedením

těchto změn a po jejich provedeni.
10. Veškeré změny způsobu a rozsahu provedeni díla, jež mají nebo by mohly mít vliv na cenu

díla je oprávněna za objednatele schválit pouze osoba oprávněna jednat ve věcech
smluvních, a to písemné podobě ve formě schválení změnového listu.

11. změnový list může být objednatelem schválen i jen částečně, přičemž objednatel v takovém
případě uvede, se kterými položkami změnového listu souhlasí. Ostatní položky změnového listu
se v takovém případě považují za neschválené. V případě, že nebude možné provedení díla jen
s částečnou akceptací změn dle daného změnového listu a nebyly-li změny dle takového
změnového listu objednatelem beze zbytku schváleny, pIati, že změnový list nebyl schválen jako
celek

12. Veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají nebo by mohli mít vliv na cenu
díla, a které provede bez písemného souhlasu osoby oprávněné jednat ve věcech
smluvních za objednatele, mu nebudou proplaceny a je povinen takovéto práce nahradit
pracemi učiněnými v souladu s ČI. Ill. odst. 1, 6 a 8 této smlouvy, pokud se s objednatelem
(osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních) nedohodne jinak, a to bez jakéhokoliv
nároku na navýšení ceny díla.

13. V případě, že v průběhu prací na díle došlo na základě objednatelem schválených změnových
listů ke změně ceny díla, jsou smluvní strany nejpozději přede dnem plánovaného předání
řádně dokončeného díla dle ČI. Ill. odst. 7 této smlouvy povinny uzavřít dodatek k této smlouvě
ref|ektujÍcÍ tyto změny.

14. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že zápisy ve stavebním deníku nemají povahu
dodatku k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či způsobu provedení díla.

Článek XIII. Odpovědnost za vady díla
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského

zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho

součásti nemají právni vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této
smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.
Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péči a
s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této
smlouvě a jejich přílohách a se všemi přIMušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či
zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohroženi veřejného pořádku, či třetí osoby, je
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zhotovitel povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně
dph, a to jako paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plnění (skrytá vada) až po předání díla upozorní na tuto skutečnost
objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost
odstranit, ať již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím
nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho
následné předání objednateli je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu
díla upozornil, pokud se strany nedohodli jinak. O přesném termínu předání díla po odstranění vad
a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem. Tento
termín nemá vliv na termín stanovený pro řádné dokončeni a předáni díla dle ČI. Ill. odst. 7 této
smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním skrytých vad díla a předáni díla po jejich
odstranění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta
z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s předáním díla po odstranění vady
díla.

6. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady
spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plněni nese prodávajÍcÍ.

Článek XIV. Záruka
1. Záruční doba týkajIcI se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to,

že bylo dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i
technickými normami vztahujÍcÍmi se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jim provedené
svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data
předání objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené
práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařIzení
v rámci prováděni díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízeni vlastnosti a kvalitu
minimálně v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení
svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců, ode dne
předání díla (záruční lhůta pro použité materiály a zařízení), neposkytuje-li jejich výrobce záruční
lhůtu delší. Tímto není dotčeno ustanovení ČI. IV. odst. 2 písm. y) této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodrženi vylučuje odpovědnost za výskyt vady
v záruční lhůtě.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude
vždy řešena jejich odstraněním.

6. výskyt eventuálních záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace
nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě.
Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě
uvedené níže, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at' již
vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného
materiálu nebo z jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se
prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování záručních vad.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 20 kalendářních dnů od jejího oznámení
dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti
dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak.
V případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení
dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti
dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. v případě prodlení
zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení
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s odstraněním záruční vady; u záruční vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta tři
setiny procenta z ceny díla včetně DPH za každou, byt'i započatou, hodinu prodlení s odstraněním
záruční vady.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve
věcech technických.

Článek XV. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit objednateli případný seznam
poddodavatelů, kteří se na zhotoveni díla podí|e|i a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je
povinen uhradit vÍce než 10 % z celkové ceny díla.

Článek XVI. Kvalitativní podmínky
1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na

jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, státními technickými normami, právními a
bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování požadované kvality bude
sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho
kvalitativnIm zatřÍdění vždy před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001 a garantuje, že
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek XVII. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné

změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujíci či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaloženi
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není
vedeno inso|venčni řízení, není v úpadku, ani nebyl insolvenční návrh zhotovitele zamítnut proto,
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízenI. jestliže se toto
prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel
objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. XII.
odst. 8 této smlouvy.

4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

6. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném
znění (dále jen ,,zákon o registru smluv"), který nabyl účinnosti dne 1. července 2016.

7. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 25.11.2019, která byla
na základě zadávacího řÍzení vybrána jako nejvýhodnější.

8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řIdí především touto smlouvou, zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řIdí především občanským
zákoníkem. KupujÍcÍ uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná
k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své
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nepodnikatelské činnosti a k naplňováni veřejného zájmu. Prodávající uzavírá tuto smlouvu jako
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XVlll. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. NedIlnou součásti této smlouvy je příloha č. 1 - výkaz výměr, příloha č. 2 - půdorys technické

místnosti.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

Přílohy: č. 1 - výkaz výměr
č. 2 - půdorys technické místnosti. ,

V Košt'anech dne 2 7 11, NB

jednatel
ELEKTROKL|MA S.LO,

Spojencú 384, 417 23 Košťany
lČ: 037 63 340 DIČ CZ03763340

(l)

V Ústí nad Labem dne

27 -11- ?2'9

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVĹ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU
6KUPINA STAVEBNÍ
,481 70 U§T1 NAB ĽA9ÉM, LIEJIGKÉ NÁMĚSTÍ 9
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Příloha Č.1 - výkaz výměr

Stavba

Dodavatel:

,,KŘP ÚSK - ÚO LOUNY, CUKROVARSKÁ ZAHRADA 1142 - VÝMĚNA KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY"

Cenová nabídka zahrnuje : dodávku a instalaci nové klima jednotky splitová sestava, přívod elektro - kabel cyky 5x2,5 bude vyveden z
rozvodné skříně a jištěn 3f16b. Délka technologického potrubí je odhadnuta na 15 metrů, vnější jednotka bude umístěna na ocelových

Popis dodávky: nosnÍcÍch na plášti budovy. Vnitřní jednotka bude umístěna - místnost IT server, na základě doporučeni je navržena klima jednotka s
chladíchn výkonem 10,5kW a topným 11,13kW. Svod kondenzátu bude řešen samospádem, technologie bude vedena v lištách a nad
podhledem.

č.poIožky kód Popis prací materiálu a dodávek MJ Množství MJ Cena MJ Cena celkem

Instalace nové podstropní klimatizační jednotky (chladÍcÍ výkon
10,5kW a topný výkon 11,13kW):

1 vnitřní jednotka ks 1,0 23 452 23 452
2 vnější jednotka ks 1,0 28 540 28 540

4r

3 infra ovladač, včetně baterii ks 1,0 O O
4 Instalace a oživení nových jednotek kpl 1,0 5 600 5 600
5 CU potrubí brň 15,0 390 5 850
6 Kabely, cyky 5x2,5 bm 15,0 43 645
7 spojovací materiál a tmely a příchytky kpl 1,0 650 650
8 Demontáž a eko likvidace stávajIcI klimat. jednotky 60kg kg 60,0 15 870
9 Drobné začišťovací práce kpl 1,0 450 450
10 Ocelové nosníky s povrchovou úpravou, včetně osazení a montáže ks 2,0 500 1 000
11 Doplněni chladiva R32, cca 0,5kg kg 0,5 1 120 560
12 Přesun hmot kpl 1,0 O O
13 Revize elektroinstalace kpl 1,0 1 600 1 600
14 zajištění zprovoznění jednotky, zaškolení, revize, včetně manuálu v CZ kpl 1,0 715 715
15 Zajištěni koordinátora BOZP kpl 1,0 O O

S"."-. mg'""t' ' " , CELKEM ZA DÍLO bez DPH 21% 69 932
Ž:

M2 CELKEM ZA DÍLO S DPH 21% 84 617

Montážní plošina pro instalaci venkovní jednotky bude zajištěna investorem.
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