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SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO 

DOZORU PROJEKTANTA 

č. 1014-2016-529101 

(dále jen „smlouva“) 

 
Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

1. Objednatel: 

Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

  

Sídlo:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou 

 Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  

Zástupce ve věcech technických: Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Adresa Pobočky Karlovy Vary: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon:   +420 702 167 723 

E-mail:  j.rau@spucr.cz 

ID DS:  z49per3 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČ:  01312774                                                                  

DIČ:  není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“) 

a 

2. Zhotovitel:  

Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.   

Sídlo:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6,  

   350 02 Cheb  

Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku: 8. 6. 2005, C 17394 vedená u KS v Plzni 

 Zastoupen ve věcech smluvních:   Ing. Jiřím Ševčíkem 

Zastoupen ve věcech technických:    Ing. Jiřím Ševčíkem 

Bankovní spojení:      Komerční Banka, a.s., Pobočka Cheb 

Číslo účtu:      78-2227220277/0100 

 IČ / DIČ  263 92 526 / CZ 26392526 

 Tel / Fax  354 436 328 

 E-mail:  jiri.sevcik@dsva.cz 

 ID DS:  25qzkuf 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 

17394. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

II. 

Předmět díla 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 

prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění, zajistit autorský dozor projektanta 

(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 

2. Předmětem díla je autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro 

stavební povolení a pro realizaci staveb) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dělené na 

části s názvem „VZMR na zpracování projektových dokumentací na realizaci plánů 

společných zařízení (PSZ) v katastrálních územích Horní Slavkov, Krásno nad Teplou, 

Háje nad Teplou, Libnov, Radyně, Stanovice, Boží Dar včetně provedení autorského 

dozoru“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ZVZ”). 

Část 4: Provedení autorského dozoru pro výstavbu polních cest VPC 2. 5 a DPC 2. 7 

v k. ú. Libnov 

 

Název stavby:  vedlejší polní cesta 2. 5 v k. ú. Libnov (objekt 4A) 

Místo stavby:  p.p.č. 1164 na LV 1 v k. ú. Libnov  

Popis stavby: Vedlejší polní cesta 2. 5 je navrhována v kategorii P 4,0/30, délka 

cca 590 m, šířka 8 - 9 m. Navržena je rekonstrukce povrchu cesty 

penetračním makadamem. Odvodnění – do příkopu, spádově 

naváže na stávající úsek v k. ú. Krajková. Vegetační doprovod – 

jednostranná výsadba místně druhově vhodné liniové zeleně 

v úseku od silnice ke kulturní památce. 

 a 

 

Název stavby:  Doplňková polní cesta 2. 7 v k. ú. Libnov (objekt 4B) 

Místo stavby:  p.p.č. 1165 na LV 1 v k. ú. Libnov  

Popis stavby: Doplňková polní cesta 2. 7 je navrhována v délce cca 80 m a šířce 4 

m. Cesta je navržena k rekonstrukci, povrch travnatý, bez 

odvodnění a bez vegetačního doprovodu.  

 

 (dále jen „stavba“) 

III. 

Specifikace díla 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování 

základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací 

ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové 
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dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, 

pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem 

zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou 

dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže 

specifikovaných činností: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 

2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 

odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 

ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 

výstavby ve vztahu k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  

e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných 

v této dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci, 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 

projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 

stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 

vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním 

povolení, 

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých 

na stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 

jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  

n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání 

stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 

zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu 

o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
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q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel 

do stavebního deníku. 

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové 

dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem. 

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 

významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 

stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 

podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu 

prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 

 

IV.  

Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště 

zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu 

na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby 

nebo při její kolaudaci.  

 

 

V.  

Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této 

smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související 

s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle 

objednatele.  
 

 

VI.  

Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 

a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel 

nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 

nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 

nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně 

a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

2. Povinnosti zhotovitele: 

a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, 

odborností a v souladu se zájmy objednatele.  
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b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  

c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 

upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 

vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 

objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle 

této smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci 

s dostatečnou kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením 

plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při poskytování plnění nezpracoval. 

 

 

VII.  

Cena předmětu díla 

 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu ve výši Kč   

10 000 bez DPH (slovy: desettisíc korun českých.).  

Jednotlivé ceny za autorský dozor projektanta pro objekt 4A a objekt 4B činí: 

  Objekt 4A – Vedlejší polní cesta 2. 5 v k. ú. Libnov 

Objekt 4A     Kč 8 000,- bez DPH 

Objekt 4A    Kč 9 680,- s DPH 

Objekt 4A    Kč 1 680,- DPH 

  Objekt 4B – Doplňková polní cesta 2. 7 v k. ú. Libnov  

Objekt 4B     Kč 2 000,- bez DPH 

Objekt 4B    Kč 2 420,- s DPH 

Objekt 4B    Kč 420,- DPH 

 Výše ceny plnění byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 

dne 4. 7. 2016. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty 

veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu 

smlouvy. 

 Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  
 

2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla 

(včetně hovorného, cestovného atd.). 

3. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. 

této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura 
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bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Poslední daňový doklad 

v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku. 

4. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5. Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat 

předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné 

a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem 

zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 

adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

8. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební 

schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování 

předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu 

nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele, se 

nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat 

jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných 

finančních prostředků ze státního rozpočtu.  

 

 

VIII.  

Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly 

na smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.  

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši Kč 2 500,- za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto 

ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, 

které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 

druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  
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IX.  

Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto 

skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 

částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 

schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 

množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění.  

4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

 

 

X.  

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím e-

mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez 

zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči 

odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 

osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) 

i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy 

(se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na zaměstnance zhotovitele 

a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto 

bodě nedopustila. 

5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
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6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 

smluvních stran.  

7. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práva a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 

práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení 

a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

 

Příloha č. 1 – Plná moc ze dne ……………….. 

 

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 

 

V Karlových Varech dne………… V Chebu dne…………… 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Šárka Václavíková, ředitelka 

Krajského pozemkového úřadu 

pro Karlovarský kraj 

Ing. Jiří Ševčík, jednatel 

Dopravní stavby  

a venkovní architektura s.r.o.  
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STÁTNÍ  POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

 

 

 

P L N Á    M O C 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary. 
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa:             Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupený:   Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou  

 Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
     

z m o c ň u j e    (pověřuje) 

 

 

společnost   :  Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.  

se sídlem     :  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb  

IČO             :  263 92 526 

Zastoupená  :  Ing. Jiřím Ševčíkem 

 

   

 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování autorského dozoru projektanta dle smlouvy 

o dílo uzavřené dne ………………. mezi Státním pozemkovým úřadem jako objednatelem a společností Dopravní 

stavby a venkovní architektura s.r.o. jako zhotovitelem v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn: 

 

a) účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této 

smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají 

předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 

která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup výstavby ve vztahu 

k dokumentaci,  

c) sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

d) účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních 

zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům,  

e) podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru 

a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci, 

f) podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci 

g) navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu, 

h) posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly 

vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na 

změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem 

okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastnit se vybraných  kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním 

povolení  

k) spolupracovat  s   ostatními partnery (objednatel,  zhotovitel  stavby,  technický  dozor stavebníka, 

koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě, 

l) sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky 

dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku,  
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n) aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. 

odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, 

přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, 

upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích 

a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

p) odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby, 

q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací. 
 

 

 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené  smlouvy o dílo; je 

vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 

 

V Karlových Varech dne 

 

 

………………………………………………….. 

Ing. Šárka Václavíková 

ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

 

 

Plnou moc přijímá: ………………………… 

   Ing. Jiří Ševčík, jednatel 

   Dopravní stavby a  

venkovní architektura s.r.o.  

 

 

 


