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Č. smlouvy Objednatele: 001199 00 19 

Č. kontraktu Objednatele: 9002003058 

Č. smlouvy Zhotovitele: 519322 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „Smlouva“) 

 

 

 

Smluvní strany 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, oddíl. B, vložka 847 

 

dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

SAGASTA s.r.o. 

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  

zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 

 Ladislavem Beranem, jednatelem 

IČO: 04598555  

DIČ: CZ04598555 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 272441512/0300 

OR: MS Praha, oddíl. C, vložka 250116 

 

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé (společně též „smluvní strany“) 
 

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení č. 1000228472 ze dne 

12. 12. 2019 na akci: 

« Projekt na stavbu Haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice » 
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1 Předmět díla 

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající 
ve vyhotovení dokumentace ve stupních pro územní řízení, pro stavební řízení (tyto 

stupně se připouští sloučit do dokumentace pro společné povolení) a dále dokumentace 

pro provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. zpracované v souladu 

s vyhláškou o dokumentaci staveb, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (tato dokumentace bude použita jako jeden z podkladů pro výběr 
Zhotovitele stavby) dle UNIKA dle aktuálního znění se všemi obsahovými náležitostmi 
v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách a současně pro úspěšné projednání 
s dotčenými orgány státní správy. Součástí prací je zajištění komplexních vstupních 
projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů 
nezbytných pro splnění předmětu díla, zpracování komplexních projektových 
dokumentací stavební a technologické části. Projektové dokumentace (dále jen „PD“) 
budou vyhotoveny se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání 
s dotčenými orgány státní správy a následné získání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (nebo společného povolení), včetně nabytí právní moci jménem Objednatele. 

Činnosti budou vykonávány v rozsahu Sazebníku UNIKA dle aktuálního znění se 
zahrnutím veškerých ostatních činností, jako je: 
a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci akce a dokumentace pro územní 

řízení a dokumentace pro stavební řízení, případně dokumentace pro jiný druh 
schvalovacího řízení; zajištění dokumentace pro provádění stavby v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb.; 

b) získání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně nabytí právní moci (může 
být nahrazeno získáním společného povolení včetně nabytí právní moci); 

c) zajištění a projednání veškeré majetkoprávní a smluvní agendy potřebné k realizaci 

Akce. Rozsah majetkoprávní přípravy akce je specifikován v příloze č. 5 – Požadavky 
Objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění stavby; 

d) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných 
k realizaci Akce, zejména doplnění podmínek stavebního povolení do DPS, která 
bude sloužit především za účelem výběru Zhotovitele; 

1.2 Rozsah požadovaných prací: 
- zajištění podkladů a průzkumů, průběhu inženýrských sítí; 
- zpracování projektové dokumentace a „Oznámení“ podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí včetně obstarání závěru „Zjišťovacího řízení“, 

bude-li to charakter záměru vyžadovat; 
- zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“) v souladu 

s obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a vnitropodnikovými 
normami Objednatele vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro 
splnění; 

- předání DUR k připomínkovému řízení Objednateli; 

- vyhodnocení připomínek Objednatele k DUR a jejich zapracování do projektové 
dokumentace (dále jen „PD“); 
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- projednání výsledné DUR s DOSS a získání pravomocného územního rozhodnutí; 
- zpracování PD pro stavební řízení (dále jen „DSP“) v souladu s obecně závaznými 

předpisy, platnými technickými normami a vnitropodnikovými normami Objednatele 

vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění (např. 
majetkoprávní vypořádání); 

- předání DSP k připomínkovému řízení Objednateli; 

- vyhodnocení připomínek Objednatele k DSP a jejich zapracování do DSP; 

- projednání výsledné DSP s DOSS a získání pravomocného stavebního povolení; 
- V případě, že Zhotovitel s příslušným stavebním úřadem kladně projedná možnost 

povolení stavby tzv. společným povolením, může být DUR a DSP sloučena do jedné 
dokumentace ke společnému povolení stavby, v takovém případě budou výše uvedené 
procesy odpovídajícím způsobem sloučeny; 

- zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 

Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 4 a 5) a 
v souladu s dalšími platnými technickými normami, vnitropodnikovými normami 
Objednatele a dalšími relevantními předpisy. Tato dokumentace bude použita pro výběr 
Zhotovitele stavby; 

- vypracování oceněného i neoceněného výkazu výměr ve formátu EXCEL + PDF, a jeho 
aktualizace dle vývoje projektu a zpracování specifikací; 

- zpracování majetkoprávní dokumentace pro jednání s vlastníky nemovitostí, tzn. 
tabulkový přehled dotčených nemovitostí (dle katastrálního území a parcelního čísla) 
s přiřazením jednotlivých stavebních objektů a uvedením výměr podle jednotlivých 
záborů (trvalý zábor, dočasný zábor krátkodobý, dočasný zábor dlouhodobý) a zákresů 
do katastrální mapy, vypracování geometrických plánů a znaleckých posudků; rozsah 

majetkoprávní přípravy akce je specifikován v příloze č. 5 – Požadavky Objednatele na 

rozsah majetkoprávního zajištění stavby; 
- výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) při realizaci stavby. 

Doprovodné práce: 

- souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje projektu ve formátu 
EXCEL+PDF, 

- oceněné i neoceněné výkazy výměr pro jednotlivé provozní soubory a stavební objekty 
ve formátu EXCEL+PDF, 

- převedení oceněného i neoceněného výkazu výměr do programu ASPE,  
- podklady pro DIR. 

- projekt organizace stavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových tras vč. 
návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch zařízení staveniště 
včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro), 

- zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských sítí (kopie) – 2ks, 

- koordinace s případnými jinými stavbami; 
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- případně další vyvolané dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání 
stavebního povolení (společného povolení stavby) vč. nabytí právní moci v 
požadovaném termínu. 

1.2.1 Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace a autorského dozoru dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, rozšířeného dle požadavků Objednatele, resp. UNIKA dle aktuálního znění. 

1.2.2 Zpracování a kladné projednání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA v rozsahu 

nezbytném pro provedení Akce, bude-li to charakter záměru vyžadovat. 
1.2.3 Dokumentace pro územní řízení 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů 

E. Dokladová část 
1.2.4 Dokumentace pro stavební povolení 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnné řešení stavby 

C. Stavební část 
D. Technologická část 
E. Zásady organizace výstavby 

F. Dokladová část 
1.2.5 Dokumentace pro společné povolení (variantně k 1.2.3 a 1.2.4) 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E. Dokladová část 

1.2.6 Dokumentace pro provedení stavby za účelem výběru Zhotovitele 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E. Dokladová část (vstupní podklady pro projektování vč. vyjadřovaček) 
F. Zásady organizace výstavby 

G. Soupis prací 
H. Celkové náklady stavby 
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1.2.7 Výkon autorského dozoru: 

1.2.7.1 Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA v platném znění po 
dobu realizace stavby, až do doby vydání kolaudačního souhlasu. 

1.2.7.2 Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy 
Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných 
případech hodných zřetele. 

1.2.7.3 Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení PD, uvědomí Objednatele, bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo 
jiným předem odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v případě 
nebezpečí z prodlení. 

1.2.7.4 Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. 
V tomto smyslu zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli 
stavby a na výzvu Zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se realizace 
stavby. 

1.2.7.5 Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede Zhotovitel 
potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení. 

1.3 Rozsah stavby a její členění  
1.3.1 Rozsah stavby je dán technickým zadáním Objednatele v Příloze č. 3 – Technické 

zadání Objednatele. 

2 Termíny a místo plnění, předání a převzetí 

Zahájení plnění Zhotovitelem započne na písemný pokyn Objednatele. 

2.1 Termíny plnění: 
2.1.1 Požadovaný termín předání jednotlivých stupňů PD do 4 měsíců od písemné výzvy 

Objednatele.  

2.1.2 Připomínky Objednatele k PD budou zapracovány do 14 dnů od jejich obdržení. 
Inženýrská činnost k zajištění vyjádření potřebných pro územní řízení, stavební 
povolení případně společné povolení bude zahájena vždy nejpozději do 1 týdne po 

zapracování připomínek Objednatele. 
2.1.3 Požadovaný termín podání žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení případně 

společné povolení – Zhotovitel podá nejpozději do 1 týdne poté, co získá všechna 
souhlasná vyjádření nutná k podání žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení 
případně společné povolení.  

2.1.4 Termín výkonu AD – po dobu realizace stavby. 

2.2 Zhotovitel v rámci přípravy DUR a DSP projedná možnost urychlení přípravy stavby 
zajištěním společného povolení namísto samostatného územního a stavebního povolení. 
V případě kladného projednání této možnosti bude PD s podrobnostmi dokumentace pro 

společné povolení předána v termínech dle bodů 2.1.1 až 2.1.3. 
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2.3 Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace, podklady a materiály 
nutné či vhodné k provedení předmětu díla podle této Smlouvy.  

Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, elektronickou 
poštou (E-mailem) nebo písemně s tím, že na požádání bude předána písemná forma. 
Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny písemnou formou. 
Veškeré předané podklady se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní 
zkušenosti. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu 
předaných podkladů. 

V případě prodlení Objednatele při poskytnutí jemu dostupných informací a podkladů 
Zhotoviteli majících vliv na splnění časových lhůt pro odevzdání díla, budou 

Objednatelem tyto lhůty adekvátně prodlouženy. 
2.4 Místem plnění předmětu Smlouvy je sídlo Objednatele. Místem plnění pro výkon AD je 

místo realizace stavby: Vozovna Střešovice, Patočkova 460/4, Praha 6. 

2.5 Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány Zhotovitelem osobně v sídle Objednatele 

Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, který Zhotoviteli převzetí potvrdí na předávacím 
protokolu. 

2.6 Pokud předmět plnění nelze zásahem vyšší moci splnit, nebo z těchto důvodů nebude 
Zhotovitel schopen dodržet termín plnění, nebude Zhotovitel v prodlení s plněním. 
Rovněž pokud se nepodaří zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům trvalým 
souhlasem současných vlastníků z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, nebude 
nesplnění termínu považováno za jeho nedodržení nebo za nenaplnění předmětu díla ze 
strany Zhotovitele. 

Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které budou relevantně prokázány, prodlužuje se 
doba plnění o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena smluvními stranami dodatkem k této Smlouvě. 

2.7 Závazek provést dílo je splněn řádným a včasným předáním předmětu díla Objednateli a 
jeho převzetím Objednatelem. Případné vady díla Objednatel oznámí písemně Zhotoviteli 
bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu díla. Oznámenou vadu díla je Zhotovitel 
povinen odstranit neprodleně, nejpozději však v přiměřené lhůtě sjednané 
s Objednatelem. Nebude-li sjednána přiměřená lhůta k odstranění vady, platí, že 
Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla do 5 kalendářních dnů v případě vady 
znemožňující provedení stavby a do 10 kalendářních dnů v případě vady neznemožňující 
provedení stavby ode dne jejího oznámení Objednatelem. 
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3 Cena za dílo 

Cena je stanovena dohodou takto: 

3.1 Cena celkem: …………………………………………11 488 200,- Kč bez DPH 

(slovy: jedenáctmilionůčtyřistaosmdesátosmtisíc korun českých bez DPH) 
Z toho: 

3.1.1 Cena za projektové a další související práce: 9 960 200,- Kč bez DPH 

3.1.2 Cena za inženýrskou činnost: 940 000,- Kč bez DPH 

3.1.3 Cena za výkon AD: 588 000,- Kč bez DPH 

3.2 Podrobný položkový rozpis ceny je dán Přílohou č. 1 této Smlouvy. 

3.3 Smluvní cena díla je sjednána jako pevná, je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná, 
zahrnuje všechny náklady Zhotovitele spojené s provedením díla včetně dalších 
souvisejících prací, které vyplývají z této Smlouvy (zejm. náklady spojené s územní, 
stavebním řízením příp. řízením ke společnému povolení a kolaudací stavby atd.). Do 
ceny díla jsou zahrnuty i náklady Zhotovitele ve Smlouvě výslovně neuvedené, ale které 
by měl Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti znát. 

3.4 Změna shora ujednané smluvní ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně 
rozsahu či druhu prací, vlivem dodatečných požadavků Objednatele. Jakékoliv případné 
vícepráce či méněpráce musí být písemně odsouhlaseny oprávněným zástupcem 
Objednatele a mohou být fakturovány pouze po uzavření příslušného dodatku ke 
Smlouvě. Případné změny rozsahu předmětu plnění určuje oprávněný zástupce 

Objednatele či Objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. Zhotovitel je 

povinen bez dalšího akceptovat požadavek na redukci prací, které ještě nebyly provedeny 
s tím, že dojde k odpovídajícímu snížení cen. Následně dojde k uzavření dodatku 

podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
3.5 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen” DUZP”). Smluvní strany prohlašují, že cena 
je nezávislá na inflaci. Žádná ze stran není oprávněna požadovat úpravu ceny v důsledku 
změny míry inflace. 

4 Počet vyhotovení 

4.1 V ceně díla jsou obsaženy náklady na počet vyhotovení v listinné formě uvedené 
v Příloze č. 1 této Smlouvy. Dokumentace pro územní řízení a pro stavební řízení nebo 

dokumentace pro společné povolení bude v listinné podobě vydána k projednání dle 

potřeb zajištění územního řízení i stavebního povolení příp. řízení ke společnému 
povolení, které organizuje a zajišťuje Zhotovitel, kdy v ceně díla je celkový a nezbytný 
počet vyhotovení pro úspěšné zajištění územního řízení a stavebního povolení příp. 
společného povolení. Pro účely interních potřeb Objednatele pak ve 4 vyhotoveních 

tištěné, v digitální podobě ve 4 vyhotoveních (průzkumy a související dokumentace ve 2 
vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě). Dokumentace 

pro provádění stavby bude vydána v listinné a digitální podobě v 8 vyhotoveních, a dále 
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v 5 vyhotoveních včetně oceněného výkazu výměr. Dokumentace v digitální podobě 

jednotlivých stupňů, včetně dokladové části, na digitálních nosičích CD bude obsahovat 

soubory ve formátech: 
Výkresová část: AUTOCAD ve formátu .pdf, .wdg a zdrojové soubory. 
Textová část: .doc, .xls 

Rozpočet: .xls, .pdf 
Nosič: CD/DVD 

Dokladová část: .pdf 
4.2 Objednatelem požadované vícetisky nad počet vyhotovení uvedený v příloze budou 

oceněny a fakturovány Zhotovitelem zvlášť mimo cenu PD (výpočtem dle přiloženého 
ceníku reprografických prací – Příloha č. 2 této Smlouvy). 

5 Platební podmínky 

5.1 Zhotoviteli vzniká právo fakturace smluvní ceny současně s předáním díla nebo jeho části 
dle Smlouvy Objednateli. 

Pro vyloučení případných nejasností se výslovně stanovuje, že v případě, že by Akce byla 
povolována společným povolením ve smyslu bodu 2.2 Smlouvy, platí časově termíny 
uvedené v bodě 2.2. Následně je Zhotovitel oprávněn fakturovat cenu díla (případně jeho 
částí) jako součet ceny díla ve stupni pro územní rozhodnutí bez inženýrské činnosti a 
pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje, že dokončené dílo nebo jeho část bude fakturovat nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne DUZP. Za DUZP se považuje den předání a převzetí díla 
(případně jeho části) uvedený v předávacím protokolu potvrzeném zástupci obou 
smluvních stran. Předávací protokol bude přílohou faktury. Dílo bude předáno v sídle 
Objednatele, viz bod 2.5 této Smlouvy, zástupci Objednatele pro věci technické dle bodu 
9.2, nebo jím pověřenému zástupci. 

Dílo bude Objednateli předáváno v termínech dle čl. 2 a fakturováno na základě čl. 5. 

Za den dokončení díla je považováno předání a vyfakturování poslední části díla, nebude-

li případně písemným dodatkem, uzavřeným mezi výše uvedenými stranami stanoveno 
jinak. 

5.3 Cena za Autorský dozor bude hrazena Objednatelem měsíčně zpětně na základě faktury 
vystavené Zhotovitelem v zákonné lhůtě od DUZP, která bude mít veškeré náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty, dále náležitosti 
účetního dokladu dle zákona o účetnictví, a jejíž přílohou bude potvrzení o provádění 
Autorského dozoru a o jeho rozsahu podepsané oprávněnými osobami uvedenými v čl. 
8.2 této Smlouvy. Za DUZP se považuje poslední den kalendářního měsíce, za který se 
faktura vystavuje. 

5.4 Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu-dále jen 
faktura) vystavené Zhotovitelem. 
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5.5 Faktura bude vystavena dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
a bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu Objednatele uvedenou 
v záhlaví této Smlouvy. 

Nad rámec zákonem stanovených náležitostí bude faktura obsahovat zejména tyto údaje: 
- Název a předmět díla, resp. jeho části 
- Údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

- Číslo Smlouvy 

- Den odeslání a splatnost faktury 

- Bankovní spojení Zhotovitele 

- Fakturovanou sumu 

- Číslo objednávky 

- Razítko a podpis oprávněné osoby 

- IČO Objednatele a Zhotovitele 

- Předávací protokol 
- Soupis provedených prací 
- Vyčíslení zádržného 

5.6 V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 5. této Smlouvy, nebo bude neúplná 
a nesprávná, je ji (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení 
a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury 
Objednateli. 

5.7 Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice Objednatele. 

5.8 Smluvní cenu uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený 
na faktuře. 

5.9 Po dobu prodlení Objednatele se zaplacením dílčí faktury není Zhotovitel v prodlení se 
splněním povinností předat část díla, která termínově navazuje na část, s jejíž úhradou je 
Objednatel v prodlení, v ujednaném termínu. 

5.10 Dojde-li na základě požadavku Objednatele k zastavení provádění díla před jeho 
dokončením nebo k odstoupení Objednatele od této Smlouvy z důvodů, které neleží na 
straně Zhotovitele, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za rozpracované dílo podíl 
z celkové dohodnuté ceny podle rozsahu rozpracovanosti. 
Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli část ceny dle tohoto bodu, pokud by ke 
skončení Smlouvy došlo z důvodů dle § 2913, odst. (2) občanského zákoníku. 

5.11 Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že veškeré činnosti budou probíhat 
v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita realizace 
předmětu díla, a to vždy v souladu s pokyny Objednatele. Ten je oprávněn dávat mimo 
jiné pokyny týkající se přerušení či zastavení činností v rámci provádění díla. Strany 
souhlasí s tím, že dojde-li k přerušení (zastavení) prací v rámci provádění díla na základě 
pokynu Objednatele či z jiných objektivních důvodů, nevzniká v takovém případě nárok 
na smluvní odměnu za navazující činnosti, které nebyly realizovány, resp. celková 
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smluvní odměna bude poměrně snížena, a to v souladu s kalkulací smluvní odměny 
uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy. Obdobně budou smluvní strany postupovat 

v případě, že se v důsledku realizace jednotlivých činností Zhotovitele ukáže potřeba 
některých činností jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. V takovém případě 
nebude takto předpokládaná část prací realizována za současného poměrného snížení 
smluvní odměny v souladu s kalkulací smluvní odměny, přičemž smluvní strany se 
zavazují tuto skutečnost zohlednit prostřednictvím dodatku k této Smlouvě. 

5.12 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla uvedených 
v předmětu plnění a dílčích plateb takto: 
- Cena za DUR a DSP resp. dokumentaci ke společnému povolení bude uhrazena 

Objednatelem ve výši 90 % celkové ceny jednotlivých stupňů PD po zapracování 
připomínek a schválení projektu Objednatelem. 

- Zbývajících 10 % ceny DUR a DSP, resp. DUSP slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno Objednatelem po odevzdání čistopisu a za podmínky vydání a nabytí právní 
moci územního rozhodnutí u DUR, vydání a nabytí právní moci stavebního povolení 
u DSP nebo vydání a nabytí právní moci společného povolení.  

- Cena za DPS bude uhrazena Objednatelem ve výši 100 % celkové ceny DPS po 
zapracování připomínek a schválení projektu Objednatelem. 

- Cena za výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) k ÚR, SP nebo společnému povolení 
bude uhrazena ve výši 90 % celkové ceny za jednotlivé výkony IČ vždy po podání 
žádosti o vydání ÚR, SP nebo společného povolení. 

- Zbývajících 10 % za výkon IČ bude uhrazeno Objednatelem po vydání a nabytí právní 
moci ÚR, SP nebo společného povolení. 

- Cena za autorský dozor bude proplacena po úspěšném předání a převzetí a 
zprovoznění stavby zrealizované dle projektu. 

5.13 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zveřejněné v registru 

plátců a identifikovaných osob ve smyslu §98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít 
daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po 
zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

5.14 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 

6 Obecná práva a povinnosti Zhotovitele 

6.1 Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 
činností dle Smlouvy prostřednictvím třetí osoby. Tato osoba musí být uvedena v příloze 
č. 4 Smlouvy – Seznam poddodavatelů. I v tomto případě však odpovídá za řádnou 
realizaci činností dle Smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. Změnit, doplnit či 
nahradit osobu uvedenou v Seznamu poddodavatelů je možné pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 
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6.2 Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této Smlouvě jednat 
s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Objednatele, 

jednat v souladu s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat mu informace, týkající se 

zařizování záležitostí dle Smlouvy, které má k dispozici. 

6.3 Zhotovitel musí při své činnosti podle Smlouvy postupovat v souladu s právním řádem 

České republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, 

řádně hájit zájmy Objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez jeho 

předchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele pouze v 

případě, kdy je to ve prospěch Objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl 
vyžádat předchozí schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude 

Zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce Objednatele. 

6.4 Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této Smlouvy vyžádat si od 
Objednatele včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má 
povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude na 
žádost jedné ze smluvních stran sepsán předávací protokol. 

6.5 Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 
činností dle Smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá za 
řádnou realizaci činností dle Smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci provedení 
díla. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska 

realizace díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět 
Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý 
z postupů navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a 
předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele upozornit a předložit 
Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy 
v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Objednatele. 

6.7 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu provádění činností dle 
této Smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících, a to formou 

na základě předem odsouhlasených vzorových dokumentů (měsíční zpráva, zápisy 
z kontrolních dnů atd.). 

6.8 Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost zpráv, jež jsou předmětem činnosti 
Zhotovitele a předávány Objednateli. Pokud by se ukázalo, že tyto zprávy (výstupy) 
obsahují nesprávnosti nebo jsou neúplné, je Zhotovitel odpovědný za škodu, jež by byla 
touto skutečností způsobena.  

6.9 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se 
Objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, 
obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době 
trvání této Smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je Zhotovitel oprávněn 
sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  

6.10 Veškeré Objednatelem poskytnuté podklady a materiály ke splnění předmětu tohoto díla, 
jsou určeny pouze pro plnění této Smlouvy a Zhotovitel se zavazuje, že nebudou 
poskytnuty třetím osobám. 
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6.11 Zhotovitel je povinen zvát zástupce Objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny 
a všechna důležitá jednání o provádění díla, či jednání s dodavatelem stavby, a to 
minimálně 5 pracovních dní před jejich konáním a taktéž upozorňovat zástupce 
Objednatele k jeho účasti na jednáních. Zhotovitel je dále povinen vyhotovit ze všech 
výrobních výborů a jednání záznam, který doloží Objednateli ke schválení. 

6.12 Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních 
změn PD, zvláště při změnách rozsahu provádění díla a použitých technologií, při 
změnách termínů nebo nákladů, a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude 
dohodnuto jinak. V případě zjištění odchylky provádění díla od stanoveného 
harmonogramu, či rozpočtu je Zhotovitel povinen neprodleně informovat o těchto 
skutečnostech zástupce Objednatele a neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě 
tohoto stavu s minimalizací finančních nákladů. 

7 Smluvní pokuty 

Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty: 

7.1 Za každý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínu sjednaného v čl. 2. 
této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dílčí ceny díla bez DPH, které 
se předmětné prodlení týká, a to za každý i započatý den tohoto prodlení. 

7.2 Za každou vadu díla znemožňující provedení stavby, která nebyla v přiměřené lhůtě přes 
upozornění Objednatele odstraněna, ve výši 15.000,- Kč za každý takový případ a den 

trvání stavu 

7.3 Za každou vadu díla neznemožňující provedení stavby, která nebyla v přiměřené lhůtě 
přes upozornění Objednatele odstraněna, ve výši 2 000,- Kč za každý takový případ a den 

trvání stavu. 
7.4 Za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení povinnosti 

prokázat její trvání podle čl. 8.1 této Smlouvy, ve výši 100.000,- Kč za každý takový 
případ a den trvání stavu. 

7.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v čl. 6.9 této Smlouvy, ve výši 100.000,-Kč 
za každý případ porušení této povinnosti. 

7.6 Za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené Smlouvou, na které byl Zhotovitel 
písemně upozorněn Objednatelem, a to ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den trvání 
takového stavu.  

7.7 Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty 
mohou být navzájem kombinovány. 

7.8 Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Objednatel 
oprávněn vymáhat vůči Zhotoviteli zvlášť a v plné výši. Smluvní strany za tímto účelem 
vylučují ust. § 2050 Občanského zákoníku. 

7.9 Smluvní pokuta bude fakturována samostatně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
od doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty Objednatele k jejímu 
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uhrazení Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení 
smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

8 Zvláštní ujednání 

8.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 1 mil. Kč za pojistné 
období, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho 

písemnou žádost trvání této Smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních dnů po doručení této 
žádosti. 

8.2 Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené Smlouvy: 

Za Objednatele: 

ve věcech technických:  
 

 

 Strategie, 

 

 

 

 

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech technických:  

 

 

 

 

 

8.3 Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a vnitropodnikových norem 
Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že příslušné vnitropodnikové normy mu budou 
poskytnuty výlučně oproti podpisu o zachování mlčenlivosti. 

8.4 Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN Zhotovitel s Objednatelem 
projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán 
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a Zhotovitelem doložen do 
dokladové části díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a požádá 
písemně o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku Objednatele. 

8.5 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou 
závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 
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8.6 Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny dokumentace 

před a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku ke Smlouvě 
o dílo. 

8.7 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení 
prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, 
svolá Zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve 
Zhotovitel Objednatele min. 5 pracovních dnů předem. 
Na jednání výrobního výboru Objednatel vyšle svého zástupce. 
O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel záznam z jednání, který 
předloží Objednateli ke schválení. 
Zhotovitel vytvoří z každého výrobního výboru nebo jednání prezenční listinu.  
Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení 
s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do 
dokumentace. 

8.8 Závaznou podobou dokumentace je její listinná podoba autorizovaná Zhotovitelem. 
8.9 Zhotovitel je povinen si u Objednatele zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří v rámci 

svých pracovních povinností, vyplývajících z této Smlouvy, vstupují do objektů nebo na 
místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech 
předem poučeni. 

9 Licenční ujednání 

9.1 Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, touto Smlouvou poskytuje 

Zhotovitel Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem 
způsobům užití známým v době uzavření této Smlouvy po dobu trvání autorských 
majetkových práv v rozsahu neomezeném, co se týká množství užití díla a územního 
rozsahu. Zhotovitel tímto dává Objednateli svolení ke zveřejnění díla i jeho případně 
změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla 
beze změny nebo po zpracování do libovolného souhrnného díla, k užití díla, a to i 
upraveného nebo zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, k užití díla ve 
spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedeným shora v tomto článku. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli 

poskytnout. Cena licence je součástí celkové ceny a není samostatně oceněna. Zhotovitel 
se zavazuje, že práva převáděná touto Smlouvou jako výhradní neposkytne po dobu trvání 
majetkových práv jiné osobě. Zhotovitel není povinen licenci využít. 

9.2 Odměna za licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně za 
dílo podle této Smlouvy. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše 
uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této licence jakékoli třetí osobě formou další 
licence (podlicence), a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká 
právo na dodatečnou odměnu. 
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10 Odpovědnost Zhotovitele za vady 

10.1 Záruční doba je sjednána po dobu životnosti stavby a počíná běžet dnem protokolárního 
předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví 
u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik 
zavinil Objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele 
za zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy (zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů). 

10.2 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 
5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si smluvní strany 
nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené 
lhůtě, nejdéle však do dvaceti pracovních dnů. 

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 5 Občanského zákoníku odborníkem, osobou 
hlásící se k výkonu odborného povolání. V souvislosti s tím prohlašuje, že disponuje 
takovými znalostmi a dovednosti, které jsou nezbytné k bezvadnému provedení 
Projektové dokumentace, jakož i k dalšímu právnímu jednání, které vyplývá z této 
Smlouvy. 

11 Zánik Smlouvy 

11.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 
11.2 Dále může být tato Smlouva ukončena písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní 

straně. Výpověď je oprávněna podat kterákoliv ze Smluvních stran, a to i bez uvedení 
důvodu. Smlouva zaniká uplynutím tříměsíční výpovědní doby, která začíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 

11.3 Pokud Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do 
likvidace (kromě případů fúze) nebo je platebně neschopný nebo jsou přijata usnesení v 
souvislosti s likvidací nebo pokud se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na 
podstatnou část majetku Zhotovitele nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce nebo 
pokud Zhotovitel: 

a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností, 
b) přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 
c) bez rozumného důvodu nezahájil provádění díla, resp. nepřevzal staveniště,  
d) se ocitne v prodlení se splněním kteréhokoliv z termínů uvedeném v bodě 4.1 až 

4.4 této Smlouvy o více než 10 (deset) pracovních dnů,  
e) přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu se schválenou 

dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných 
než schválených materiálů, 

f) přes předchozí písemné upozornění zástupce Objednatele opakovaně a hrubě 
neplní své povinnosti podle Smlouvy, 

g) byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 
7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 
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může Objednatel písemně odstoupit od Smlouvy. 

Tento krok nijak nezbaví Zhotovitele jeho povinností a závazků podle Smlouvy nebo 

neovlivní práva Objednatele, která Objednateli ke dni skončení platnosti Smlouvy 

i nadále přísluší a Objednatel může sám dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít 
jiného Zhotovitele. 

11.4 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

b) Objednatel vstoupil do likvidace (kromě případů fúze nebo přeměny). 
11.5 Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto Smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 
11.6 Při odstoupení od Smlouvy náleží Zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od Smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
Objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku hradí Zhotovitel. 

11.7 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně 

12 Závěrečná ustanovení 

12.1 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 
uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

12.2 Smluvní strany sjednávají, že změny této Smlouvy je možné činit jen formou písemných, 
nepřerušovanou číselnou řadou označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran. Za písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost 
dodatku k této Smlouvě z důvodu nedodržení formy kdykoli, a to i když již bylo započato 
s plněním. 

12.3 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí Občanským zákoníkem. Zhotovitel 
na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

Občanského zákoníku. 
12.4 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 

2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá 
práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

12.5 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv 
této vady na ostatní ustanovení Smlouvy podle § 576 Občanského zákoníku. 

12.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy (včetně této Smlouvy jako celku) na jakoukoli 

jinou osobu i bez souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení této Smlouvy strany 
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vylučují právo Zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým 
postoupením Smlouvy. 

12.7 Postoupení této Smlouvy nebo jakékoli její části Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné 
ode dne účinnosti písemného souhlasu Objednatele s takovým postoupením. Postoupení 
této Smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude 
Zhotoviteli postoupení této Smlouvy oznámeno. 

12.8 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

12.9 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  

12.10 Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 

nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení této Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv jednání 
podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného 
závazku nebo učinění daného jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku či jednání. 
Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou 

nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
12.11 Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze škody způsobené Zhotoviteli porušením 

některé z povinností stanovených v této Smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo 
hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou 
neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo 
z hrubé nedbalosti. 

12.12 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

Občanského zákoníku. 
12.13 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen jako „ZTOPO“); 

- že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

- že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 
ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex. 

Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 
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12.14 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které 
by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí 
úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce 

Úplatkem je ve smyslu TZ neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení 
nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě nebo s jejím souhlasem 
jiné osobě, a na kterou není nárok. 

12.15 Veškeré změny této Smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků k této Smlouvě. 
12.16 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
12.17 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, ani 
za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších 
podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby 
poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy budou 

poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a bude-li existovat oprávněný nárok na 
jejich poskytnutí. 

12.18 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy či z Dílčí smlouvy budou ve smyslu 
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla Kupujícího. 

12.19 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 
jednom. 

12.20 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato 
Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek, což Objednatel a Zhotovitel stvrzují podpisem této 
Smlouvy. 
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12.21 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1: Podrobný položkový rozpis ceny 

Příloha č. 2: Ceník reprografických prací 
Příloha č. 3: Technické zadání Objednatele 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Požadavky Objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění stavby 

 

za Objednatele: za Zhotovitele: 

V Praze dne …………………… V Praze dne ……................... 

………………………………… ……………………………… 

Ing. Petr Witowski Ing. Jiří Čurda 

předseda představenstva jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, SAGASTA s.r.o. 

akciová společnost  

…………………………………. …………………………………. 
Ing. Ladislav Urbánek Ladislav Beran  

místopředseda představenstva jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, SAGASTA s.r.o. 

akciová společnost  

 


