

**8Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – odběr fekálních a nádních vod  
(ČÍSLO PROJEKTU 531 553 0001)**

**SMLOUVA O DÍLO**

**Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/144/OSE/SoD/2019**

**Evidenční číslo ZHOTOVITELE: 08/2019**

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána

mezi

**Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR**

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO, DIČ: 67981801, CZ67981801

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDAKCE]

(dále jen "Objednatel") na jedné straně

a

**název: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 2362

se sídlem: Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

IČO, DIČ: 48201952/CZ48201952

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: Bc. Eliškou Váchovou, jednatel

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – odběr fekálních a nádních vod, číslo projektu 531 553 0001, financovaného z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, položka Sportovní přístav Hluboká n/Vlt. ISPROFOND 531 553 0001 bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 1.098.913 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c) = (a) + (b)</b>
Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – odběr fekálních a nádních vod	1.098.913,00	230.771,73	1.329.684,73

kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

**dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto:**

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce **Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – odběr fekálních a nádních vod - zhotovitel**, systémové číslo NEN N006/19/V00034068 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo a Příloha
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)<sup>1</sup>
- (c) Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- (e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- (f) Nepoužije se<sup>4</sup>
- (g) Výkresy<sup>5</sup> a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
  - Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace)

Základní datum je 25.9.2019

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

---

<sup>1</sup> Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

<sup>2</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>3</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>4</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>5</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů

Funkce: ředitel

za Objednatele

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: Bc. Eliška Váchová

Funkce: jednatel

za dodavatele/Zhotovitele

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název díla: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – odběr fekálních a nádních vod

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky**.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou
Doba pro dokončení	1.1.9	12 týdnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	12 týdnů
Sekce	1.1.26	Popis definované Sekce (je-li taková): Není definována
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Sociální odpovědnost	1.7	Nepoužije se
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7  Zhotoviteli bude Objednatelem poskytnuto staveniště výhradně v rozsahu dočasného záboru stavby.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		<p>Jakékoliv případné další potřeby zařízení staveniště si Zhotovitel zajistí vlastními prostředky na svůj účet.</p> <p>Po dobu výstavby musí zhotovitel umožnit trvalé využívání přístavu plavidly a přístup na plavidla po komunikacích přístavu. Vypnutí zásobování elektrickou energií nebo vodou je přípustné maximálně po dobu 24 hodin.</p> <p>Odběr elektrické energie a vody z rozvodů Objednatele pro potřeby stavebních prací je možný na účet Zhotovitele.</p>
Pověřená osoba	3.1	[REDACTED]
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Není požadováno vypracování RSD Zhotovitelem. Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečného provedení stavby.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	<p>Věcný milník:</p> <p>Nepoužije se.</p> <p>Doba pro dokončení: 12 týdnů</p> <p>Doba pro uvedení stavby do provozu: 12 týdnů</p>
Odstranění vad	9.1	Záruční doba 60 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Cenová soustava	10.2	ÚRS PRAHA, a.s.
Průběžné platby	11.3	<p>a) je v prodloužení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),</p> <p>30 % průběžné platby</p>

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 30 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.  0,01 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 g)	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram].  0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10% z Přijaté smluvní částky.
	14.2	Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: - rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu min. 24 měsíců - pojištění okolního majetku - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázání na Díle
	14.2	Pojištění odpovědnosti Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
		Předmětem plnění není dodávka ani instalace vývěvy a výlevky a nastavení informačního systému přístavu

<b>Název článku Smluvních podmínek</b>	<b>Číslo článku Smluvních podmínek</b>	<b>Příslušné údaje</b>
		pro provoz vývěvy zapojené do přístavní karty. Pro tato technologická zařízení bude provedena vymezená stavební připravenost v podobě základu a přípojek inženýrských sítí.

Datum:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.  
Bc. Eliška Váchová, jednatel

Podpis:



## PŘÍLOHA K NABÍDCE

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS / číslo  
Změny SO/PS:

Pořadové  
číslo ZBV: ?.

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré  
č.

Příjemce  
Objednatel  
(Správce stavby  
jako zástupce  
Objednatele) (v  
elektronické verzi  
Intranet ŘVC  
ČR)

1

2

3

4

Zhotovitel  
Projektant  
Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		<b>0,00</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu		

**Charakter změny**  
(nehodící škrtněte)

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E**

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění**

**ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

**a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů**

**b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**

**c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

**a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -**

**b) nemění celkovou povahu zakázky**

**c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

**a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**

**b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -**

**c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší**

**d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srovnatelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality**

**Podpis vyjadřuje  
souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

Podpis

Vyjádření:

Garant smlouvy objednatele

jméno

datu  
m

Podpis

Supervize

jméno

datum

Podpis

Zástupce Objednatele (Správce  
stavby)

jméno

datu  
m


Podpis

Vyjádření:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva

a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<i>číslo smlouvy :</i> <i>S/ŘVC/xxx/xxx/SoD/20x</i> <i>x</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>		
<i>týká se bodu :</i>	<i>Kč vč. DPH</i>			
<b>Objednatel</b>	jméno		datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>	jméno		datum	Podpis
<b>příkazce operace:</b>	jméno		datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>	jméno		datum	Podpis
<b>Statutární orgán – ředitel</b>	jméno		datum	Podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno		datum	Podpis
				Číslo paré:



ŘEDITELSTVÍ  
VODNÍCH  
CEST  
ČR

Příloha č. 2:

Veřejná zakázka malého rozsahu

**Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – odběr fekálních a nádních vod -  
zhotovitel - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ**

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

Název uchazeče (obchodní firma nebo název)	<b>STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.</b>
Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ)	Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou
Právní forma	Právnícká osoba
IČ	48201952
DIČ	CZ48201952
Osoba oprávněná jednat za uchazeče	Bc. Eliška Váchová, jednatel
Kontaktní osoba uchazeče	██████████
Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., e-mail)	██████████ ██████████

Jednotné zpracování nabídkové ceny:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<b>Celková nabídková cena</b>	1.098.913 Kč	230.771,73 Kč	1.329.684,73 Kč

6. 12. 2019  
Datum zpracování nabídky

STAVITELSTVÍ  
KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.  
Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou  
IČO: 48201952  
DIČ: CZ48201952  
Kazimír a popis

## **ODHAD NÁKLADŮ**

Předpokládaný náklad stavby je v rámci dokumentace pro stavební povolení vyčíslen v rozsahu nákladů zahrnovaných podle dříve platných předpisů do hlavy II, III, VI, VII, VIII. Náklady v hlavě II a III jsou vyčísleny s věcnou výstižností a výměrovou přesností odpovídající stupni dokumentace.

### Hlava I – Projektové a průzkumné práce

Náklady na projektové práce jsou stanoveny podle sazebníku UNIKA pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, případně podle již uzavřených smluv. Náklady na průzkumné práce jsou stanoveny na základě provedených prací a na základě předpokladů. (nezahrnuto)

### Hlava II – Technologická část – provozní soubory

Náklady provozních souborů v hlavě II jsou stanoveny cenami výrobců navržených konstrukcí a zařízení a podle obdobných konstrukcí a zařízení na jiných stavbách vč. nákladů na montáž.

### Hlava III – Vlastní stavební práce

Náklady jsou stanoveny na základě druhů a objemů konstrukcí a prací uvažovaných v této dokumentaci a oceněných směrnými cenami stavebních prací 2019 / I ( ÚRS Praha ).

### Hlava VII – Ostatní náklady

Např. náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby

**Přehled nákladů**

(ceny uvedené v Kč bez DPH)

**Příloha c**

**Hlava II Provozní soubory**

Technologická část elektro

PS 02 - Zařízení elektro

**Celkem hlava II:**

**Hlava III Stavební práce**

Stavební objekty

SO 01 - Stavební objekt

**Celkem hlava III:**

**Hlava VII Ostatní náklady**

(např. dokumentace skutečného provedení stavby)

DSPS

**Celkem hlava VII:**

**Náklady celkem:**

**1 098 913**

*Hlava II + VI + VII + VIII - - technologická část*

*Hlava III + VI + VII + VIII - - stavební část*

**SO 01 - Stavební objekt**

Pol. č.	Název položky	Jednotka	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
1	Výkop jam nezapažených v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	144,6		
2	Vodorovné přemístění zeminy na mezideponii tř.1-4 - vod. přemístění do 500 m - uložení na MD	m <sup>3</sup>	108,5		
3	Zásyp se zhutněním - naložení na MD - vod. přem. do 500m - uložení do zásypu se zhutněním	m <sup>3</sup>	108,5		
4	Odklizení přebytku zeminy tř. 1-4 - vod. přem. do 20 km	m <sup>3</sup>	36,1		
5	Poplatek za uložení na řízenou skládku	t	57,8		
6	Odstranění konstrukce se zatravnovacími tvárnicemi - odstranění plastové - odstranění podkladu z kameniva těžkého tl. 150 mm - odstranění podkladu z kameniva drčeného tl. 200 mm - odklizení na skládku - poplatek za uložení na skládce	m <sup>2</sup>	9,3		
7	Odstranění podkladu živičného - odstranění podkladu živičného tl. 150 mm - odstranění podkladu z kameniva těžkého tl. 150 mm - odstranění podkladu z kameniva drčeného tl. 200 mm - odklizení na skládku - poplatek za uložení na skládce	m <sup>2</sup>	22,7		
8	Vytrhání obrubníků - vytrhání obrubníků - odklizení na skládku - poplatek za uložení na skládce	m	29,1		
9	Rozebrání kamenné dlažby - rozebrání dlažby - odklizení na skládku - poplatek za uložení na skládce	m <sup>2</sup>	16,9		
10	Bourání odvodňovacího žlabu - bourání odvodňovacího žlabu - odklizení na skládku - poplatek za uložení na skládce	m	12,7		
11	Zřízení nových zatravnovacích dlaždic - zatravnovací plastové dlaždice tl. 50 mm - Ložní vrstva kamenné drti tl. 20 mm - podklad ze štěrkodrti 0/32 mm tl. 150 mm - podklad ze štěrkodrti 32/63 mm tl. 200 mm - úprava pláně se zhutněním	m <sup>2</sup>	9,3		



Pol. č.	Název položky	Jednotka	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
12	Zřízení nové asfaltové komunikace - asfaltobeton ACO 11 tl. 40 mm - asfaltobeton ACO 16 tl. 80 mm - postřik spojovací a infiltrační - mechanicky zpevněné kamenivo, tl. 150 mm - šterkodr' 0-63, tl. 200 mm - úprava pláňe se zhutněním	m <sup>2</sup>	22,7		
13	Zřízení nové kamenné dlažby - řezaná dlažba kamene tl. 60 cm - ložní vrstva dlažby MC tl. 30 mm - podkladní beton C20/25, dilatovaný, tl. 150 mm - kari síť 150/150/8 - ŠD frakce 8-16 tl. 150 mm - ŠD frakce 16-32 tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	33,0		
14	Osazení silničního betonového obrubníku - obrubník 250/150 - lože z betonu C 12/15	m	32,3		
15	Osazení záhozového obrubníku z řezaného kamene - obrubník 250/50 - lože z betonu C 12/15	m	2,5		
16	Osazení příkopového žlabu z betonových žlabovek - dodávka a osazení žlabovek TBO 30x100 cm - lože z betonu C 12/15 XC1 tl. 150 mm	m	12,7		
17	Železobetonová konstrukce schodiště - železobeton C 25/30, XC2, XF3, XA1 - bednění (zřízení a odstranění) - ocelová výztuž B 500 B (cca 75 kg/m <sup>3</sup> ) - úprava pracovních spár - těsnění pracovních spár profilovým páskem	m <sup>3</sup>	4,6		
18	Obklad schodů z řezaných kamenných desek - řezaná kamenná deska tl. 50 mm - podkladní vrstva MC tl. 30 mm	m <sup>2</sup>	23,7		
19	Železobetonové konstrukce - železobeton C 25/30, XC2, XF3, XA1 - bednění (zřízení a odstranění) - ocelová výztuž B 500 B (cca 75 kg/m <sup>3</sup> ) - úprava pracovních spár - těsnění pracovních spár profilovým páskem	m <sup>3</sup>	9,4		
20	Podkladní beton C 12/15 tl. 15 cm	m <sup>2</sup>	22,2		
21	Prefabrikovaná železobetonová šachta - železobetonová šachta 1,2 x 1,2 m - poklop 1,0 x 1,0 m - dodávka a montáž	kpl.	1,0		
22	Ocelová jímka 5 m <sup>3</sup> - dodávka a montáž	kpl.	1,0		
23	Zřízení vodovodní přípojky PE 100 DN 50 mm	m	2,5		
24	Zřízení kanalizační přípojky PP DN 160 mm	m	8,3		
25	Zřízení kanalizační přípojky PP DN 110 mm	m	1,0		

Pol. č.	Název položky	Jednotka	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
26	Zřízení kanalizační přípojky PE 100 DN 90 mm	m	7,5		
27	Zřízení kanalizační přípojky PE 100 DN 80 mm	m	9,1		
28	zpětná klapka	ks	2,0		
29	nožové šoupátko DN 160	ks	1,0		
30	Ocelové trubkové zábradlí vč. povrchové úpravy - žárové zinkování	kg	181,5		
31	Dodávka a montáž křížového pacholetu	ks	2,0		
<b>Celkem:</b>					

**PS 02 - Zařízení elektro**

Pol. č.	Název položky	Jednotka	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
1	Vytýčení stávající kabelové trasy pod chodníkem	h	1,5		
2	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalitě	m2	5,0		
3	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého	m2	5,0		
4	Kabelová šachta SKO-1-PE	ks	1,0		
5	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,5		
4	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	m3	0,1		
3	Poklop kabelové šachty - zátěž B125	ks	1,0		
8	Montáž plastové komory	ks	1,0		
9	Zajištění kabelové šachty ve výkopu - beton 0,5 m3	ks	1,0		
10	Montáž výlevky	ks	není předmětem		
11	Montáž vývěvy včetně řídicího sloupku	soub	není předmětem		
12	Spojka na kabelu H07RN-F	ks	2,0		
13	Spojka na kabelu FTP	ks	2,0		
14	Rozvodná skříňka se svorkovnicemi	ks	1,0		
15	Skříňka plastová pro indikaci zaplnění šachty včetně 2 kontrollek	ks	1,0		
16	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	2,0		
17	Kabel H07RN-F 5x10	m	28,0		
18	Kabel FTP 4x2x0,5 cat5E venkovní	m	28,0		
19	Kabel TCEKPFLE 3p1,0	m	16,0		
20	Drát průměr 10 mm FeZn	m	20,0		
21	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě	m	20,0		
22	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE	m	28,0		
23	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy	m	28,0		
24	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	72,0		

25	Hladinové čidlo v jímnice nádních vod (RVH 12V-2)	ks	1,0	
26	Montáž a nastavení hladinového čidla	ks	1,0	
27	Doplnění SW přístavu o vývěvu a výlevku	soub	není předmětem	
28	Horizontální přesun	kpl.	1,0	
29	Mimostaveništní doprava	kpl.	1,0	
<b>Celkem:</b>				

Položky 2 - 24 jsou měřenými položkami a jejich skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona

## **d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu**

**Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – odběr fekálních a nádních vod - zhotovitel“**

- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy v části h) Formuláře a ostatní dokumenty na příloženém datovém nosiči.

### **e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu**

**Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – odběr fekálních a nádních vod - zhotovitel“**

**Celá část e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části h) Formuláře a ostatní dokumenty.**

## **g) Výkresy**

**Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – odběr fekálních a nádních vod - zhotovitel“**

- Průvodní zpráva
- Souhrnná tech. zpráva
- Výkresy

**Celá část g) Výkresy je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části H) Formuláře a ostatní dokumenty**

## **h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič**

**Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – odběr fekálních a nádních vod - zhotovitel“**

- Formulář seznam poddodavatelů a jiných osob
- Stavební povolení č.j. 05389/19/OSSÚ/ZTr z 28.8.2019

### **Obsah datového nosiče**

- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část g) Výkresy jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část h) Formuláře a ostatní dokumenty jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči





# Městský úřad Hluboká nad Vltavou

## Odbor stavební a stavební úřad

Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41

Spis. zn.: 03994/19/Tr 2 328 Sou

Č.j.: 05389/19/OSSÚ/ZTr

Hluboká nad Vltavou, dne 28.08.2019

Vyřizuje: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

### ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Hluboká nad Vltavou, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 1.7.2019 oznámilo

**Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město, které zastupuje AQUATIS a.s., IČO 46347526, Botanická 834/56, Veverří, 602 00 Brno 2**

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

### **Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou - odběr fekálních a nádních vod Hluboká nad Vltavou**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1237/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2115 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Hluboká nad Vltavou.

Druh a účel umístěvané stavby:

- navrhované stavby (zařízení) jsou umístěvané v úrovni přístavní hrany (372,45 m n.m. Bpv) do stávajícího areálu sportovního přístavu Hluboká nad Vltavou při levém břehu Vltavy (ř. km 228,76 - 229,31)
- účelem stavby je umožnit návštěvníkům sportovního přístavu odčerpání fekálních a nádních vod z plavidel do kanalizace respektive záchytné jímky
- zařízení pro odběr fekálních a nádních vod (vývěva) je navrženo v západní části sportovního přístavu mezi rampou pro zavážení plavidel, parkovištěm a plovoucím molem
- fekální vody budou odváděny do stávající kanalizace
- nádní vody budou čerpány do záchytné jímky umístěné v horní části přístavu vedle parkoviště, odkud budou nádní vody vyvázeny k následné likvidaci v oprávněném zařízení
- navrhované zařízení je umístěno na stávající infrastruktuře přístavu, nebude tak zasahováno do vodního toku ani do břehu
- stavební záměr obsahuje vybudování železobetonových schodů s obkladem z kamenné dlažby ve svahové části od nábřežní hrany za chodníkem k nové vývěvě pro odčerpání fekálních a nádních vod

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Úřední dny:

PO a ST 7.30 - 11.30

12.00 - 17.00

z plavidel s řídicím sloupkem vývěvy pro ovládání čerpadel a výlevky umístěné na stávajícím zpevněném břehu (za chodníkem), který bude doplněn umístěním dvou křížových pacholat pro úvaz plavidel. V případě hrozících povodní vyšších než Q20 bude zařízení demontováno a odvezeno. Viz. Provozní řád a povodňový plán přístavu

- výtlačné potrubí fekálních vod (PE 100, DN 90) pro odvod splaškových vod z plavidel z vývěvy do betonové kanalizační šachty Š1 (1,2 x 1,2 m) umístěné v nově zřízeném chodníku, odtud gravitačním potrubím (PP 100 DN 160) dl. Cca 10,33 m do stávající stoky splaškové kanalizace kapitanátu
- výlevka fekálních vod z plavidel umístěná vedle kan. šachty Š1 s napojením na gravitační potrubí do šachty a s připojením na areálový vodovod přístaviště
- výtlačné potrubí nádních vod (PE 100, DN 80) zaústěno do ocelové jímky s hladinovým čidlem o objemu 5 m<sup>3</sup> umístěné v zatravněném terénu v bezprostřední blízkosti parkoviště
- kabelová šachta v blízkosti sloupku na stávající kabelové trase umožní napojení řídicího sloupku na rozvod NN.

Umístění stavby na pozemku:

- dle přílohy tohoto územního souhlasu výkres č. 3 – celková situace, červen 2019, kterou vypracoval [redacted] autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. a. ČKAIT [redacted] firmy AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

Určení prostorového řešení stavby:

- navrhované stavby (zařízení) jsou umístěvané v úrovni přístavní hrany (372,45 m n.m. Bpv) do stávajícího areálu sportovního přístavu Hluboká nad Vltavou, poklop železobetonové, prefabrikované, kanalizační šachty je na kótě 373,86 m n.m., chodník na kótě 373,80 m n.m. navazující na výškovou úroveň přilehlého parkoviště, schodiště překonává výškový rozdíl mezi kótami 372,45 a 373,8 m n.m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- navrhované stavby (zařízení) jsou umístěvané v západní části stávajícího areálu sportovního přístavu Hluboká nad Vltavou při levém břehu Vltavy umístěné v městské části Podskalí mezi rampou pro zavážení plavidel, parkovištěm a plovoucím molem při levém břehu Vltavy (ř. km 228,76 - 229,31)

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

### Poučení:

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkovu pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.

[redacted]  
vedoucí Odboru stavebního a stavebního úřadu

Tel: [redacted]  
Fax: [redacted]

Úřední dny:  
PO a ST 7.30 - 11.30  
12.00 - 17.00

**Příloha:**

- celková situace v.č. 3 (kopie)

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 12.8.2019.

**Obdrží:**

navrhovatelé (doručenky)

1. AQUATIS a.s., IDDS: ghccgrc

sídlo: Botanická č.p. 834/56, Veverčí, 602 00 Brno 2

doručovací adresa: Pobočka Praha, Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

zastoupení pro: Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-  
Nové Město

ostatní účastníci (doručenky)

2. Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova č.p. 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

3. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Litvínovická č.p. 5, 370 01 České Budějovice 1

4. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

dotčené orgány (doručenky)

5. Statutární město České Budějovice, MM Č. Budějovice - odbor ochrany životního prostředí, IDDS:  
kjgb4yx

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. č.p. 1/1, 370 01 České Budějovice 1

Tel:

Fax:

Úřední dny:

PO a ST 7.30 - 11.30

12.00 - 17.00