

SMLOUVA O DÍLO

o inženýrské činnosti, uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Adresa: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Statutární zástupce: Ing. Dagmar Zvěřinová – předsedkyně předsednictva
Bankovní spojení: ČS, a. s., pobočka Žďár n. Sázavou, č.ú. 1622321399/0800
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: AP INVESTING, s.r.o.
Adresa: Palackého 12, 612 00 Brno
Zapsán v OR vedeném u: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15714
Zastoupení: Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti
Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Brno-venkov, č.ú. 1096410227/0100
IČ: 60712121
DIČ: CZ60712121
(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje k zabezpečení inženýrské činnosti na níže uvedenou stavbu v rozsahu dle článku 2 a 3 této smlouvy.

„Měřín – intenzifikace a rekonstrukce ČOV“

2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zajištění inženýrské činnosti na předmětnou stavbu.

2.3 Předmětem inženýrské činnosti budou tyto dílčí práce:

- 2.3.1 Zpracování žádosti o dotaci z OPŽP 2014 – 2020
- 2.3.2 Spolupráce s žadatelem a se SFŽP ČR při stanovení ukazatelů vedoucích k zabezpečení udržitelnosti projektu
- 2.3.3 Příprava a kompletace podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)

Čl. 3 Rozsah a obsah díla

- 3.1 Inženýrská činnost, která je předmětem této smlouvy o dílo bude prováděna za následujících podmínek:
- 3.1.1 Zpracování žádosti o dotaci dle pravidel OPŽP:
- posouzení projektové dokumentace ve vztahu na dotační titul OPŽP
 - zpracování povinné struktury žádosti v systému ISKP14+ (založení, vyplnění, administrace)
 - vyplnění elektronické žádosti
 - kompletaci všech povinných příloh k žádosti o podporu projektu
 - komunikace a součinnost s žadatelem o podporu, navrhování další nezbytné spolupráce a prezentování dosažených výsledků
 - aktualizace a zpracování podkladů na základě připomínek ze strany SFŽP ČR se zájmem zajistit pro objednatele dotaci
- 3.1.2 Spolupráce s žadatelem a se SFŽP ČR při stanovení ukazatelů vedoucích k zabezpečení udržitelnosti projektu.
- 3.1.3 Příprava a kompletace podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD):
- komunikace se Státním fondem životního prostředí přes informační systém poskytovatele dotace až do okamžiku vydání RoPD
 - zadání údajů z výběrových řízení, definice objektů, finančně platebního kalendáře a dalších nutných údajů do informačního systému poskytovatele dotace
 - příprava a kompletace nezbytných dokladů požadovaných k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 - odevzdání kompletních podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Státní fond životního prostředí včetně vyplnění všech souvisejících údajů v informačním systému poskytovatele dotace
 - vypořádání případných připomínek SFŽP
- 3.1.4 Zhotovitel bude pro objednatele připravovat podklady pro jednání, podání a další dokumenty s tím, že podepisovat za objednatele s doložkou vyjadřující zastoupení objednatel bude pouze v případech specifikovaných v plné moci, která bude pro zhotovitele vystavena.

Čl. 4 Čas plnění

- 4.1 Předběžné termíny zajištění inženýrské činnosti jsou následující:
- 4.1.1. Zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP **Termín:** Činnost bude zahájena ihned po podpisu smlouvy. Podání žádosti proběhne v termínu nejbližší předmětné výzvy z OPŽP, ve které bude objednatel oprávněným žadatelem. Předpokládá se podání v rámci 42. výzvy OPŽP v termínu do 19. 1. 2017
- 4.1.2. Spolupráce s žadatelem a se SFŽP ČR při stanovení ukazatelů vedoucích k zabezpečení udržitelnosti projektu **Termín:** dle požadavku SFŽP ČR
- 4.1.3. Příprava a kompletace podkladů pro RoPD **Termín:** činnost bude zahájena po předání podkladů od objednatele a ukončena v termínu dle požadavku SFŽP ČR
- 4.2. Předmět plnění dle bodu 4.1.1. bude splněn dnem podání žádosti na SFŽP ČR.
- 4.3. Předmět plnění dle bodu 4.1.2 bude splněn po kontrole přijatelnosti žádosti ze strany SFŽP ČR.
- 4.4. Předmět plnění dle bodu 4.1.3 bude splněn vydáním RoPD.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 4 v těchto případech:

- 4.5.1. Pokud objednatel nepředá podklady nebo nezajistí dohodnutou součinnost dle podmínek dohodnutých dle čl. 7 této smlouvy.
- 4.5.2. Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele na jednáních, kde jsou zhotovitelem nezastupitelní.
- 4.5.3. Pokud k prodlení dojde z jiných důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele.

Čl. 5 Cena za dílo

5.1. Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách.

5.2. Smluvní cena pro níže uvedené dílčí části díla je stanovena jako cena pevná v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy o dílo:

1. Zpracování žádosti o dotaci z OPŽP 2014 – 2020	60 000,00 Kč
2. Spolupráce s žadatelem a se SFŽP ČR při stanovení ukazatelů vedoucích k zabezpečení udržitelnosti projektu	29 000,00 Kč
3. Příprava a kompletace podkladů pro RoPD	49 000,00 Kč
4. Cena za dílo bez DPH	138 000,00 Kč
5. Daň z přidané hodnoty – DPH 21,0 %	28 980,00 Kč
6. Cena za dílo celkem vč. DPH	166 980,00 Kč

5.3. Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace.

Čl. 6 Zaplacení ceny

6.1. Úhrada za zpracování žádosti o dotaci z OPŽP (dle čl. 4.1.1) bude rozdělena na dvě části. Po předložení zpracované žádosti dotačnímu orgánu vystaví zhotovitel daňový doklad ve výši 35 000,- Kč (bez DPH). Po kontrole přijatelnosti žádosti ze strany SFŽP ČR vystaví zhotovitel daňový doklad na částku ve výši 25 000,- Kč (bez DPH). Daňový doklad na částku 29 000,- Kč (bez DPH) za činnost dle čl. 4.1.2 vystaví zhotovitel po kontrole přijatelnosti žádosti ze strany SFŽP ČR. Daňový doklad na částku 49 000,- Kč (bez DPH) za činnost dle čl. 4.1.3 vystaví zhotovitel po vydání RoPD.

6.2. Na dohodnuté dílčí faktury vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Úhradu dílčích faktur provede objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle Čl. 1 této smlouvy. Splatnost faktur se sjednává v délce 14 dní. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do 3 dnů po jejím odeslání.

Čl. 7 Součinnost objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje k úzké součinnosti při zpracování díla a na výzvu zhotovitele předá nebo zajistí podklady potřebné pro zpracování díla.

7.2. Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

7.3. Pro zajištění výkonu inženýrské činnosti poskytne objednatel následující součinnost:

- 7.3.1. Objednatel je povinen minimálně 1 měsíc před podáním žádosti o dotaci z OPŽP předat zhotoviteli, projektovou dokumentaci pro stavební povolení popř. vyšší stupeň projektové dokumentace, pravomocné územní rozhodnutí, propočet stavby a další doklady zajištěné objednatelem opatřené doložkou právní moci a dále na výzvu zhotovitele další podklady nezbytné pro zpracování žádosti o dotaci a posléze pro vydání RoPD.
- 7.3.2. Objednatel na základě výzvy zhotovitele vystaví dohodnutá potvrzení a žádosti pro orgány státní správy, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence zhotovitele.
- 7.3.3. Objednatel je povinen ihned po podpisu smlouvy vystavit na zhotovitele plnou moc na rozsah dohodnutých činností.
- 7.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu přípravy a realizace činnosti získá a které by mohly ovlivnit průběh provádění a zajišťování inženýrské činnosti. Tyto podklady a informace předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

Čl. 8 Ostatní ujednání

- 8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět dle čl. 2 této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla je podle § 2615 a následujících občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad co do rozsahu a kvality řešení díla.
- 8.3. Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8 se sjednává do doby obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany SFŽP ČR. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 8.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.
- 8.5. V případě prodlení úhrady dílčích faktur je oprávněn zhotovitel k odpovídajícímu prodloužení termínů. V případě, že dojde k prodlení úhrady o více než 21 dnů, vyhrazuje si zhotovitel právo na dočasné přerušení navazujících činností dle této smlouvy.
- 8.6. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným dopisem zhotoviteli nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli rozpracované části díla a vzniklé škody ke dni písemného doručení zrušení smlouvy. Výpovědní lhůta se sjednává 1 měsíc od doručení výpovědi.

Čl. 9 Smluvní pokuty

- 9.1. Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy může být sjednána ve výši 0,05 % z dílčí ceny díla za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.
- 9.2. Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

- 10.1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

10.3. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

10.4. Tato smlouva o dílo obsahuje celkem pět stran a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 23.12.2016

V Brně, dne 23.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně představenstva

.....
Ing. Stanislav Jelínek
jednatel společnosti