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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
pro výkon kontrolních činností 

podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména s přihlédnutím 
k ustanovení § 2 430 až 2 444 Příkazní smlouva 
 
uzavřená mezi 
 
1. Příkazcem: 

 
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora 
Švejcara, Plzeň Klatovská 109 
Klatovská 109 
301 00 Plzeň 
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy za příkazce: Ing. Rostislav Študent – ředitel 
IČ: 18242171 
DIČ: CZ18242171 

 
a 
 
2. Příkazníkem: 
 
TEBYT - HB s.r.o. 
U Husa 660 
330 12 Horní Bříza 
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy za příkazníka: ing. Vlastimil Brada, CSc.- jednatel,  
IČ: 25219383 
DIČ: CZ25219383 

 
 
Článek 1 
 
Předmět smlouvy 
1.  V souladu s podmínkami této smlouvy zajistí Příkazník pro Příkazce provádění 
technického dozoru stavebníka podle platných právních předpisů na stavbě: 
„Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň, Klatovská 109 a Oprava 
střechy“ 
Stavba bude probíhat od 1. 1. 2020 do 30. 09. 2022.  

 
2. Příkazce zaplatí Příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě. 

 
Článek 2 
Povinnosti Příkazníka 
 
1. Rozsah technického dozoru stavebníka 
 
Technický dozor prováděný Příkazníkem pro Příkazce bude zahrnovat výkon 
technického dozoru stavebníka, tj. dozorové činnosti nutné pro řádné a kvalitní 
zajištění přípravy a provedení stavby, která je předmětem této smlouvy podle článku 
1, včetně všech souvisejících činností vyžadovaných platnými právními předpisy, a to 
po dobu určenou v odstavci č. 4 této smlouvy. Obsahem činnosti technického dozoru 
je zejména: 
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 seznámení se podklady, podle kterých se připravuje realizace předmětné 
stavby, zejména s obsahem dokladů stavebního řízení, s projektem stavby, se 
smlouvou o dílo a jejími přílohami. 

 Navrhování možnosti, nikoli řešení a provádění, technických změn, pokud 
bude zjištěna reálná možnost zefektivnění nebo zkvalitnění stavebního díla. 

 spolupráce s Příkazcem při výběru dodavatele stavby, případně dalších dílčích 
dodavatelů. 

 účast při projednávání smluv a jejich dodatků se zhotovitelem, subdodavateli 
zhotovitele nebo třetími osobami, včetně připomínek k technické a finanční 
části, a to pouze na požádání Příkazce. 

 organizace procesu odevzdání staveniště zhotoviteli předmětné stavby, 
sepsání zápisu o předání a převzetí. 

 zabezpečení - kontrola vedení zápisů do stavebného deníku. 
 účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem stavby před zahájením 

prací. 
 poskytnutí součinnosti dodavateli stavby při zajištění geodetického vytyčení 

všech dotčených inženýrských sítí v okolí staveniště ve spolupráci 
s jednotlivými správci (vlastníky) inženýrských sítí, zajištění vlastního vytyčení 
si zajišťuje zhotovitel stavby. 

 poskytnutí součinnosti dodavateli stavby při zajištění doplňkových průzkumů 
prostřednictvím specialistů, koordinovaných zhotovitelem, pokud k takové 
součinnosti bude zhotovitelem vyzván. 

 kontrola nad dodržením podmínek stanovených povolovacím řízením po dobu 
realizace stavby a podávání příslušných informací a oznámení orgánům státní 
správy v rozsahu a ve lhůtách stanovených povolovacím řízením, pokud 
takovéto oznámení spadá do působnosti Příkazce. 

 zajištění u projektanta/zhotovitelů systematickou aktualizaci projektové 
dokumentace a dalších dokladů, podle kterých se stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokončených částí stavby, pokud si tuto službu v odpovídajícím 
rozsahu Příkazce u projektanta/zhotovitelů stavby objedná. Příkazník není a 
nebude zpracovatelem projektové dokumentace a jejích změn. 

 kontrola dodržování podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo uzavřené se 
zhotovitelem stavby po dobu realizace předmětné stavby. 

 kontrola dodržován podmínek a opatření uložených orgánem státního 
stavebního dohledu po dobu realizace předmětné stavby. 

 dohled nad kvalitou prací prováděných na stavbě zhotovitelem a jeho 
subdodavateli a kontrola souladu těchto prací se schválenou projektovou 
dokumentací. 

 projednání obsahu dodatků a změn projektové dokumentace, které nemají vliv 
na cenu díla, neprodlužují lhůty výstavby díla a nezhoršují parametry díla 
s Příkazcem. 

 zajištění kontaktu zhotovitele stavby s Příkazcem v průběhu výkonu dozoru, 
pokud k tomu bude alespoň jednou stranou vyzván. 

 informování Příkazce o závažných okolnostech stavby. 
 průběžné písemné informování Příkazce o postupu prací alespoň 1x měsíčně 

takto: písemně na mailovou adresu příkazce nebo na kontrolních dnech nebo 
zápisy do stavebního deníku. Zápisy do stavebního deníku prováděné 
příkazníkem při kontrolních dnech, naplňují tuto povinnost průběžného 
informování a příkazce má povinnost se se zápisy ve stavebním deníku 
pravidelně seznamovat. 
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 doporučování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby a 
při provádění stavby příslušným subjektům a vyžadování jejich odstranění, 
pokud k tomuto bude zhotovitel smluvně zavázán 

 kontrola odstraňování vad a nedodělků na stavbě 
 kontrola věcné správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, kontrola faktur 

předkládaných zhotovitelem stavby, jejich souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo 

 svolávání, organizování a řízení kontrolních dnů stavby včetně vypracování 
jednotlivých zápisů z těchto kontrolních dnů, přičemž se předpokládá, že 
kontrolní dny budou přibližně 1x za 14 dní, pokud nebude na kontrolním dnu 
určeno jinak 

 kontrola dodržování časového plánu výstavby, v případě skluzu, vyžadování 
okamžité nápravy ze strany zhotovitele stavby včetně navržení nápravných 
opatření, pokud k tomuto bude zhotovitel smluvně zavázán 

 spolupráce při zajišťování případných změn projektové dokumentace, 
stavebného povolení a s tím souvisejících dokladů pokud k tomuto bude 
projektant smluvně zavázán 

 konzultace s  Příkazcem o potřebných záležitostech projektové dokumentace 
a stavbě v rozsahu přiměřeném náročnosti stavby a provádění technického 
dozoru, pokud k tomuto bude příkazcem nebo zhotovitelem vyzván 

 na výzvu zhotovitele stavby kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším 
postupu prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku takové 
kontroly do stavebního deníku 

 kontrola provedení detailů stavby, které mají vliv na tepelně technické a 
akustické vlastnosti stavby 

 pořizování digitální dokumentace průběhu předmětné stavby v potřebném 
rozsahu, zejména významných detailů stavby a zakrytých nebo nepřístupných 
částí stavby, a to min. 1x za měsíc 

 spolupráce s autorským dozorem, pokud bude příkazcem nasmlouván a bude 
k tomuto zavázán, při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s 
projektem 

 spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při provádění nebo 
navrhování opatření na odstranění případných závad projektu, pokud k tomuto 
bude zhotovitelem nebo projektantem vyzván. 

 kontrola provádění předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací, 
kontrola jejich výsledků a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu 
prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, prohlášení o 
shodě), pokud o provádění takové zkoušky zhotovitelem informován 

 zápis všech nedostatků zjištěných při kontrole stavby do stavebního deníku, 
kontrola vedení stavebního deníku 

 zastupování Příkazce při jednání na stavbě a při dalších jednání, vedených 
v souvislosti s realizací stavby, a to v rozsahu pověření Příkazce, na základě 
konkrétních ustanovení této smlouvy, a pokud k tomuto bude zhotovitel 
smluvně zavázán, anebo na základě zvláštních plných mocí 

 spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby mimořádnými okolnostmi a živelnými 
událostmi, pokud k tomuto bude zhotovitelem vyzván 

 kontrola zhotovitelem sestaveného platebního plánu, kontrola postupu prací a 
fakturace podle smluveného časového a věcného harmonogramu prací a 
kvality prováděných prací, včetně upozornění zhotovitele stavby a Příkazce na 
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případné vady a nedodělky, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí, 
pokud budou smluvně určeny a bude s nimi seznámen 

 příprava podkladů pro odevzdání a převzetí předmětné stavby jako celku a 
účast na jednání o předání a převzetí dokončené stavby, včetně písemného 
upozornění zhotovitele stavby a příkazce na případné vady a nedodělky 

 kontrola soustředění dokladů, které předloží zhotovitel stavby k odevzdání a 
převzetí dokončené stavby, účast na odevzdání a převzetí díla 

 účast na sestavení protokolu o předání a převzetí díla 
 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby 

v dohodnutých termínech, pokud odstranění proběhne do konce termínu 
provádění technického dozoru dle čl. 4 této smlouvy 

 spolupráce s odpovědnými geodety, pokud k tomuto bude geodety vyzván 
 příprava, kontrola a soustředění dokladů ke kolaudaci stavby u těch dokladů, 

ke kterým mu bude umožněn přístup, resp. které mu budou pro tuto činnost 
příkazcem nebo zhotovitelem stavby předány 

 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby pokud odstranění proběhne 
do konce termínu provádění technického dozoru dle čl. 4 této smlouvy 

 
 
2. Příkazník bude provádět Technický dozor s vynaložením odborné péče, za použití 

běžných poznatků a v rozsahu umožňujícím Příkazci stavbu realizovat dle 
smlouvy o dílo. 
 

3. Příkazník je povinen řídit se při poskytování technického dozoru pokyny Příkazce. 
Příkazník je povinen Příkazce bez meškání upozornit na jeho případné 
nepřiměřené nebo nesprávné pokyny. Od příkazcových pokynů se Příkazník 
může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas 
obdržet jeho souhlas 

 
4. Příkazník je povinen:  

 informovat Příkazce o postupu stavby a provádění technického dozoru 
 poskytovat průběžně Příkazci originály, případně kopie všech dokumentů 

vykazujících aktuální stav stavby a technického dozoru a které k tomuto účelu 
obdržel např. od zhotovitele 

 poskytovat Příkazci originály, případně kopie všech dokumentů vyhotovených 
nebo obstaraných Příkazníkem při provádění technického dozoru 
 

5. Příkazník je oprávněn jednat o technických otázkách týkající se stavby 
s projektantem, zhotovitelem, subdodavateli zhotoviteli, stavebním úřadem a 
dalšími příslušnými orgány a organizacemi 
 

6. Příkazník je oprávněn vydat závazné stanovisko jménem příkazce k technickým 
otázkám týkající se stavby vždy pouze po jejich předchozím písemném schválení 
příkazce (ve stavebním deníku nebo jiným vhodným způsobem) v případě změn: 
 V důsledku kterých by došlo k použití jiných materiálů nebo technických 

postupů než těch, které jdou určeny v projektové dokumentaci 
 které by měly vliv na dispoziční řešení stavby, na kvalitu provedení, na cenu 

nebo na vzhled interiéru nebo exteriéru stavby 
 



5 

 

7. Příkazník může po předchozím souhlasu Příkazce pověřit poskytnutím části 
Technického dozoru třetí osoby. Příkazník zajistí, aby byly tyto osoby přiměřeně 
vázány ustanoveními této smlouvy. 

 
8. Příkazník zodpovídá Příkazci za splnění všech svých závazků podle této smlouvy 

všemi jeho případnými zástupci a jím pověřenými osobami ve stejném rozsahu 
jako při osobním výkonu technického dozoru podle této smlouvy Příkazníkem. 
Jakékoli ujednání mezi Příkazníkem a těmito subjekty nesprostí Příkazníka jeho 
povinností provést řádně Technický dozor nebo jakýchkoli jeho jiných povinností, 
které pro Příkazníka z této smlouvy vyplývají. Příkazník ponese odpovědnost též 
za koordinaci provádění Technického dozoru mezi ním a jím pověřenými 
osobami. 

 
9. Příkazník bude Příkazce informovat o nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti 

v podkladech, které mu Příkazce poskytl a kterých si všiml. V případě, že 
Příkazník o nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti, jichž si všiml, neinformuje 
včas, budou takové podklady považovány za informace bez nedostatků, 
opomenutí nebo nejasnosti 
 

10. Příkazník bude ve všech ohledech jednat v souladu s ustanoveními příslušných 
platných právních předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), vztahujících se na 
předmětnou stavbu a provedení Technického dozoru. 
 

11. Příkazník prohlašuje, že při provádění technického dozoru dle článku 1 této 
smlouvy: 
 bude dle svých schopností hájit zájmy příkazce vůči třetím osobám  
 zachová nezávislost příkazníka na zájmech zhotovitele 
 

Článek 3 
Povinnosti Příkazce 
1. Příkazce vybaví Příkazníka plnou mocí ve všech případech, kdy je toho nezbytně 

třeba k obstarání sjednané záležitosti a poskytnout a poskytnout osobní 
součinnost tam, kde je to s ohledem na právní úpravu nezbytné k naplnění účelu 
této smlouvy. 

2. Příkazce předá Příkazníkovi nebo zajistí, aby mu byly včas předány kopie 
projektové dokumentace včetně všech dodatků projektové dokumentace, 
stavební povolení, vyjádření orgánů státní správy a ostatních dokumentů 
souvisejících se stavbou.  

3. Příkazce bude v průběhu stavby poskytovat Příkazníkovi veškeré informace 
nezbytné pro výkon činnosti Příkazníka, které jsou potřebné pro řádné plnění 
povinností Příkazníka dle této smlouvy a které má nebo by měl mít k dispozici. 
Pokud je Příkazníkovi neposkytne, např. proto, že je nemá, bude příkazník 
postupovat dle svého uvážení a příkazce si je vědom, že v takovém případě se 
může příkazník odchýlit od povinností danými touto smlouvou. 

4. Příkazce bez zbytečného odkladu Příkazníkovi na jeho výzvu sdělí, pro které 
z řešení týkající se případné sporné situace na stavbě se Příkazce rozhodl. 
V případě, že tak Příkazce zcela a včas neučiní, není Příkazník vázán svými 
povinnosti dle této smlouvy  
 

Článek 4 
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Termíny provádění Technického dozoru 
1. Předmět smlouvy specifikovaný v čl. 1 této smlouvy je Příkazník povinen plnit 

v termínech, které vyplývají ze smlouvy o dílo, kterou Příkazce uzavřel k realizaci 
uvedené stavby s vybraným zhotovitelem stavby. Zároveň je však omezena doba 
provádění technického dozoru maximálně do 30. 09. 2022.  

2. Příkazník se zavazuje zahájit svou činnost dle této smlouvy nejdříve 15. 1. 2020, 
ale v návaznosti na následující termíny vyplývají ze smlouvy o dílo, kterou 
Příkazce uzavřel k realizaci uvedené stavby s vybraným zhotovitelem stavby. 

3. Činnost Příkazníka dle této smlouvy se považuje za ukončenou dnem předání 
komplexních podkladů s vyčíslením nákladů a současně dnem podepsání 
protokolu o odstranění veškerých vad a nedodělků zhotovitelem, Příkazcem a 
Příkazníkem, nebo uplynutím doby odst. č. 1, čl. 4 této smlouvy, v případě, že by 
dílo nebylo do této doby dokončeno 

4. Přerušení činnosti provádění technického dozoru – pokud dojde v průběhu doby 
provádění činnosti technického dozoru k přerušení stavební činnosti na stavbě, 
minimálně však na 30 kalendářních dnů, bude na tuto dobu omezeno nebo 
pozastaveno i provádění činnosti technického dozoru Příkazníkem. 

 
Článek 5 
Odměna za činnost technického dozoru  
1. Příkazce zaplatí Příkazníkovi za provádění předmětu činnosti dle čl. 1 této 

smlouvy odměnu ve výši 984 900,- Kč bez DPH (slovy 
devětsetosmdesátčtyřitisícdevětset korun českých)¸ DPH bude účtováno dle 
platných předpisů v době vystavení daňových dokladů. 

2. Odměna v sobě zahrnuje: 
 všechny náklady Příkazníka vzniklé při kontrolách na stavbě s výjimkou 

nákladů Příkazníka uvedených v čl. 3 
 náklady Příkazníka na dopravu na stavbu a zpět. 
 všechny režijní náklady, pojištění a veškeré daně a poplatky splatné 

Příkazcem. 
3. Náklady nezahrnuté do odměny: 

 vedle odměny podle článku 1 přísluší Příkazníkovi i náhrada účelně 
vynaložených a dokladovaných hotových výdajů Příkazníka (vyjma nákladů 
Příkazníka na dopravu na stavbu a zpět, běžných telefonních hovorů a 
elektronické pošty). Jakýkoli výdaj Příkazníka, který jednotlivě nebo v souhrnu 
souvisejících výdajů převýší částku 500,- Kč, musí být schválen Příkazcem 
předem. 
 

 
Článek 6 
Platební podmínky 
1. Příkazník je plátcem DPH 
2. Odměna včetně uznaných nákladů Příkazníka jsou splatné na základě faktur 

vystavovaných Příkazníkem vždy za kalendářní měsíc. Pokud nebude domluveno 
jinak např. v závislosti na postupu prací nebo přerušení stavby, atd., bude na 
konci každého měsíce počínaje únorem 2020 vystavena faktura na ve výši 
41.000,- Kč bez DPH (cca 1/24 celkové odměny) a dále po ukončení termínu 
provádění technického dozoru dle čl. 4 bude fakturována zbylá částka. 

3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne zaslání Příkazci elektronickou formou. 
Zároveň, v případě požadavku příkazce, bude následně faktura předána zástupci 
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příkazce na dalším kontrolním dnu. Možnost zaslání faktury poštou na adresu 
příkazce je po dohodě možná. 

4. Faktury budou obsahovat následující údaje: 
 označení plátce a příjemce a adresu jejich sídla podle této smlouvy 
 číslo dokumentu 
 datum odeslání a splatnosti 
 označení banky a čísla účtu, na nějž má být platba převedena podle této 

smlouvy 
 účtovanou částku  
 účetní období 
 označení předmětu Příkazní smlouvy 
 razítko a podpis Příkazníka 

 
Článek 7 
Odpovědnost za škodu 
1. Smluvní strany jsou oprávněny uplatňovat náhradu škody vzniklé z nedodržení 

závazků druhé smluvní strany podle této smlouvy. Příkazník zejména odpovídá 
za škody, které Příkazci vzniknou v důsledku porušení povinnosti Příkazníka 
provádět technický dozor s odbornou péčí. 

2. Příkazník ani Příkazce neodpovídá druhé smluvní straně za výdaje, ztráty nebo 
škody vzniklé přímo i nepřímo následkem jakékoli okolnosti, na níž nemá žádný 
přiměřený vliv, zejména následkem následujících událostí: požáru, vichřice, 
havárie, atd., ale příkazník je také zbaven odpovědnosti např. v případě neplnění 
povinností příkazce 

 
Článek 8 
Platnost, účinnost a ukončení smlouvy 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podepsání a skončí 

 úplným splněním povinností obou smluvních stran 
 výpovědí této smlouvy kteroukoli smluvní stranou 
 nebo uplynutím doby dle čl. 4 této smlouvy 

2. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy bude považováno za neplatné, 
protiprávní nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena ani oslabena platnost, 
zákonnost ani vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 

3. V případě, že by kterýkoli článek, odstavec nebo ustanovení této smlouvy 
z jakéhokoli důvodu pozbyl platnost, smluvní strany se dohodnou na právně 
přijatelném způsobu uskutečnění komerčních cílů obsažených v tomto neplatném 
článku, odstavci nebo ustanovení. 

4. Smlouva obsahuje úplné ujednání smluvních stran ohledně jejího předmětu 
5. Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy odstoupit s účinností ode 

dne následujícího po oznámení odstoupení druhé smluvní straně, pokud  
 druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila tuto smlouvu (viz článek 

2 a 5) 
 v případě vyšší moci, znemožňující druhé smluvní straně plnění jejích 

povinností podle této smlouvy 
6. Podstatní porušení smlouvy Příkazníkem zahrnuje zejména: 

 jakékoli hrubé porušení povinnosti Příkazníka provádět technický dozor 
s vynaložením péče  

 opakované porušení povinností příkazníka, na které byl upozorněn 
7. Za podstatné porušení smlouvy příkazcem se považuje zejména: 
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 zpoždění platby příkazce, které převýší 30 kalendářních dní 
 jakékoli hrubé porušení povinnosti příkazce 
 opakované porušení povinností příkazce, na které byl upozorněn 

8. V případě výpovědi nebo odstoupení od této smlouvy kteroukoli smluvní stranou: 
 Příkazník je povinen provést neodkladné úkony a informovat příkazce o všech 

skutečnostech a o všech běžících lhůtách souvisejících s prováděním 
smluveného technického dozoru 

 smluvní strany si ponechají veškerá plnění, která jim byla poskytnuta druhou 
smluvní stranou do dne odstoupení 

 Příkazník předá Příkazci všechny originály a kopie všech dokumentů, plánů, 
výkresů, souborů, výpočtů a popisů vypracovaných Příkazníkem k provedení 
technického dozoru, ať už v písemné nebo elektronické podobě ihned po 
ukončení činnosti Příkazníka pro Příkazce podle této smlouvy. 

 Příkazník by v případě odstoupení příkazce od smlouvy měl nárok na 
dofakturaci odměny dle čl. 5 do výše v poměru dnů od podpisu smlouvy do 
ukončení vůči počtu dnů od podpisu smlouvy do 30.9.2020 + 50.000,- Kč jako 
náklady spojené s ukončení, tedy provedením úkonů dle čl. 8 této smlouvy.  

 
Článek 9 
Závěrečná ujednání 
1. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden stejnopis. 
2. Jakékoli změny nebo dodatky k této smlouvě musí být v písemné formě a 

podepsána oběma stranami, jinak jsou neplatné. 
3. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z této smlouvy 

ustanovením občanského zákoníku v platném znění. 
4. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, žádná smluvní 

strana nepostoupí žádný její závazek uvedený v této smlouvě na žádnou třetí 
osobu. 

5. Jakékoli soudní řízení zahájené jednou smluvní stranou proti druhé smluvní 
straně a vyplývající ze smlouvy nebo jakékoli záležitosti s ní související bude 
zahájeno a vedeno u příslušného soudu v České republice. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
 
V Plzni  
 
 
 
 
………………………..                                             ……………………….. 
Příkazce      Příkazník  
Ing. Rostislav Študent - ředitel   Ing. Vlastimil Brada, CSc. - jednatel 
 
Střední průmyslová škola strojnická  TEBYT - HB s.r.o. 
a Střední odborná škola profesora 
Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 
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