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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci s názvem 
„Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – Inundační objekt pod vlečkou Ferony“ 

06TUOIN26 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 
číslo účtu:        XXXXXXXXXXX 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele: 
Martina Nováková 
tel. XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX 
 
a 
 
Valbek, spol. s.r.o. 
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 
kontaktní adresa – parková 1205/11, 326 00 Plzeň 
zastoupená Ing. Robertem Vorschneiderem, na základě plné moci 
IČO: 482 66 230 
DIČ: CZ48266230 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487  
 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Tomáš Mareš 
tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo  

na vypracování dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení pro stavbu s názvem 
„Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – Inundační objekt pod vlečkou Ferony“ 

(dále jen “smlouva“). 
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I. 
Účel a předmět smlouvy   

 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zhotovitele a objednatele při 

realizaci díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a vyhotovení projektové 
dokumentace ve stupni dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (dále 
jen „DÚR/SP“, „PD“ nebo „projektová dokumentace“), včetně zajištění kompletní inženýrské 
činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro 
stavbu s názvem „Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – Inundační objekt pod vlečkou 
Ferony“ (dále jen „stavba“). Projektová dokumentace je předmětem díla. Předmět díla bude 
objednatelem použitý rovněž jako podklad pro výběr zhotovitele dalšího stupně projektové 
přípravy stavby. 

 
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro Objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 

řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a Objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od Zhotovitele převzít 
a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou 
kvalifikací pro řádné provedení díla. 

 
1.4. Rozsah díla a další požadavky Objednatele na plnění veřejné zakázky jsou v podrobnostech 

specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků 
objednatele), která je její nedílnou součástí.  
 

1.5. Dílem dle této smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má 
proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit PD a provést kompletní 
inženýrskou činnost nezbytnou pro vydání pravomocného územního rozhodnutí. 
 

1.6. Závazek vyhotovit DÚR/SP zahrnuje mj. zejména: 
 

a) konzultace návrhu PD s objednatelem,  
b) předkládání PD objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na výrobních 

výborech;  
c) svolávání výrobních výborů za účasti objednatele a jím určených subjektů v rozsahu dle této 

smlouvy a zpracování zápisů z výrobních výborů, 
d) zpracování orientačního odhadu nákladů stavby; 
e) provedení inženýrské činnosti nezbytné pro vydání pravomocného územního rozhodnutí, 

zejména projednání řešení DÚR/SP s dotčenými orgány státní správy (dále i „DOSS“) a 
účastníky řízení vč. získání souhrnného stanoviska ORP MMP, a to jak v průběhu zpracování 
DÚR/SP, tak i po dopracování konečné verze DÚR/SP, a zajištění odsouhlasení konečné 
verze DÚR/SP objednatelem a dalšími objednatelem určenými subjekty, tj. zejména Správou 
veřejného statku města Plzně (SVSmP), VODÁRNOU PLZEŇ a. s., OD MMP, případně 
dalších, objednatelem určených osob, vše za účelem získání bezrozporových kladných 
stanovisek k navrženému projektovému řešení; 

f) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména DOSS, ORP 
MMP, apod.) do PD; 

g) předání čistopisu PD objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
h) podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení; 
i) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného územního 

rozhodnutí; 
j) předání pravomocného sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení objednateli 

ve lhůtách stanovených touto smlouvou. 
k) svolávání výrobních výborů za účasti objednatele a jím určených subjektů v rozsahu dle této 

smlouvy a zpracování zápisů z výrobních výborů, 
 
 

Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.  
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1.7. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 
DÚR/SP, zejména zapracovat do DÚR/SP případné dodatečné připomínky správců inženýrských 
sítí a budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, je zhotovitel povinen takové úpravy 
bezodkladně provést, a to bez dopadu na cenu díla.  
 

1.8. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí a 
se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů Objednatele. 
 

1.9. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně 
neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací 
předaných Objednatelem Zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení 
Zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které Objednatel spravedlivě očekává nebo 
očekávat může. 
 

1.10. Závazky zhotovitele dle této smlouvy jsou splněny předáním pravomocného stavebního 
povolení objednateli. 

 
1.11. V době provádění díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci a to až do 

úplného a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků 
Objednateli. Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle 
této Smlouvy.  

 
II. 

Doba a místo plnění, podmínky provádění díla 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících 
termínech: 

 
a) předání konceptu PD objednateli ke schválení:  nejpozději do 30.09.2020 
         
 
b) předání čistopisu PD objednateli a podání 
      žádosti o sloučené územní rozhodnutí  

a stavební povolení:     nejpozději do 31.12.2020 
 
c) předání pravomocného územního rozhodnutí 

a stavebního povolení objednateli:   nejpozději do 3 pracovních dnů ode  
dne právní moci územního a 
stavebního rozhodnutí  

   
 
 

 
2.2.  Konceptem DÚR/SP dle této smlouvy se rozumí DÚR/SP zpracovaná v souladu s požadavky 

stanovenými touto smlouvou, se zapracovanými připomínkami objednatele, projednaná 
s objednatelem minimálně na třech výrobních výborech (tj. vstupní výbor a další dva výrobní 
výbory) se zapracovanými připomínkami subjektů, které byly vzneseny na výrobních výborech, 
kterých se jejich zástupci zúčastnili (tj. min. zástupců SVSmP, OSI MMP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., 
OD MMP, případně dalších, objednatelem určených osob).  

 
2.3. Čistopisem DÚR/SP se rozumí DÚR/SP vyhotovená v souladu s podmínkami této smlouvy, se 

zapracovanými připomínkami, které vyplynuly z revize konceptu DÚR/SP objednatelem, 
projednaná se všemi dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení a dalšími subjekty, se 
zapracovanými podmínkami vyplývajícími ze souhrnného stanoviska ORP MMP, s jejich 
zapracovanými připomínkami a je DÚR/SP vyhotovená v příslušném počtu stejnopisů dle 
podmínek této smlouvy. 
 

2.4. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 
před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou.  
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2.5. Objednatel se zavazuje provést revizi konceptu DÚR/SP po jeho předání dle čl. 2.1 smlouvy 

nejpozději do 5 pracovních dní od jejího předání zhotovitelem objednateli.  
 
2.6. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části 
zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele. 

 
2.7. Prodlení Zhotovitele oproti lhůtám dle čl. 2. 1. smlouvy je považováno za podstatné porušení 

smlouvy.  
 
2.8. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň 306 32. 
 
2.9. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů   

Objednatele, budou – li uděleny, a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen Objednateli 
bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, 
které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele. 

 
2.10. Od pokynů Objednatele se Zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 

vzhledem k zájmům Objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 
 
2.11. Jsou-li pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými 

normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle této 
smlouvy postupoval, je povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně poučit. 

 
2.12. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 

závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
 
2.13. Je-li Zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z 

jeho schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. 

 
2.14. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy 

objednatele vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo 
provést tak, aby projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a 
představám objednatele odpovídala. 

 
2.15. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k projektovým 

dokumentacím a stavbě se Zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně na dvou výrobních výborech dle článku 2.2. smlouvy. O konkrétním 
termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele písemně nejméně 5 
pracovních dnů před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i 
zástupce dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené 
objednatelem v této smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle 
tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

 
2.16. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace Objednateli v požadovaném počtu 

vyhotovení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 
 
2.17. Při zpracování dokumentace je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak 

státní a evropskou legislativu. Dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s dalšími platnými zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a 
metodikami vztahujícími se k předmětu plnění. 

 
2.18. Dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy 

stavby, jejích objektů nebo částí. V dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro 
vybrané druhy staveb. 

 
 

 
III. 

Cena díla a platební a fakturační podmínky 
 

3.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 
sjednanou cenu ve výši 492 640,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta devadesát dva tisíc šest set 
čtyřicet Korun českých).  

     K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.2. Celková cena díla dle této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a 
veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých 
závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, 
jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě 
zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, 
doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému 
provedení díla dle této smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového 
dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve dvou (2) dílčích platbách, a to 
takto: 
 

 80 % z celkové ceny díla po předání čistopisu PD a podání žádosti o vydání 
územního a stavebního rozhodnutí ve lhůtě dle čl. 2.1. písm. b) smlouvy, a to proti 
dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1 písm. b) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

 20 % z celkové ceny díla po předání pravomocného územního a stavebního 
rozhodnutí dle čl. 2.1 písm. c) smlouvy, a to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1 písm. c) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami. 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 

stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 

o splnění povinnosti. 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 

 
3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 

dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  

 
3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 

základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 
 
3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 

objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu 
objednatele. 

 
3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat číslo zakázky objednatele 06TUOIN26 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny 
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v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí 
obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo 
a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak 
zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, 
označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 
dle čl. 3.5 této smlouvy, datum uskutečnění zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí 
být vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, 
DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město 
Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 

 
3.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy.  

 
3.10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 

této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 
3.11. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových 

právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 
3.12. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 

na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
 

IV. 
Předání a převzetí díla 

 
4.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 

v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 

 
4.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 

pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1 smlouvy. 

 
4.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  

 
4.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, 

ustanovení § 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 
 
 

 
V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném 
rozsahu, kvalitě a ve sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré 
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související právní předpisy a technické normy.  
 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

5.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku a v 
této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně 
vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a 
včasné splnění závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

 
5.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 

podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou–li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

5.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.   
 

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je 
ke dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění 
odpovědnosti dle tohoto ustanovení smlouvy.  
 

5.7. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění 
závazků dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými 
správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či 
pro obstarání rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby. 

 
5.8. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 

objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 
5.9. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 

poskytovat příslušnému správnímu orgánu součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem 
stanoveny, není-li takové lhůty, pak ve lhůtě přiměřené, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak.  

 
5.10. Nesplnění povinností Zhotovitele dle čl. V. Smlouvy se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy.  
 

VI. 
Autorská práva 

 
6.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 

použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel 
touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. 
Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke 
všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné 
podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  

 
6.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 

způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 
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6.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  

 
6.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 

zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
 

6.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji 
s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a 
autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je 
obvyklé, připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele.  

 
6.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 

prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 

 
6.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 

smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  
 

VII. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 

jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle 
zjištěny v záruční lhůtě. 

 
7.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla a končí dnem řádného 

dokončení realizace stavby, nejpozději však do 120 měsíců ode dne předání předmětu díla. 
Ustanovení § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčeno. Zhotovitel nese náklady spojené s 
případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu 
objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se 
prodlužuje záruční doba na projekt. 

 
7.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho 

převzetí objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu 
projektových dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, 
obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá 
zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.   

 
7.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 

doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla. 

 
7.5. Objednatel má zejména právo: 

a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  
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7.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 
doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

7.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

7.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VII. odst. 7.6 se nepoužije. 
 

7.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

7.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

7.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

7.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

7.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou 
touto smlouvou a náhradu škody. 
 

VIII. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
8.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný úrok 

z prodlení za každý den prodlení. 
 

8.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách 
uvedených v této smlouvě. 
 

8.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu, 
s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

8.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 
  

8.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
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8.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 

 
8.7. Tímto si smluvní strany pro založený vztah touto smlouvu výslovně sjednávají odchylnou úpravu 

od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku 
na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
IX. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  
 
9.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

9.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
9.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

9.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

 
9.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 

je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
 
9.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 

za níže uvedených podmínek.  
 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  

 
b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 

podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 
 

9.7. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

9.8. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i 
po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

9.9. Zhotovitel je povinen ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po 
výpovědi závazků ze smlouvy předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do 
té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. 
Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při 
jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas 
provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních 
pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli 
vrátit.  
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9.10. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 

povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o 
které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V 
takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  

 
9.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 

smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a 
neprovedl příslušnou nápravu. 

 
9.12. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 

delším než 30 dní ode dne doručení. 
 
9.13. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 

pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
X. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

10.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je 
povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

 
10.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi       

vyplývajícími z této smlouvy.  
 

10.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s 
jeho povoláním nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, 
zejména pak živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, 
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 
 
11.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
 

11.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

11.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

11.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

11.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
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Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. 
č. 99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

11.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

11.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

11.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

11.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu 
a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

11.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 
 

11.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
 
Příloha č. 1:  Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele; 
Příloha č. 2:   Cenová nabídka zhotovitele ze dne 01.11.2019 
 

11.12. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel 
dvě (2) vyhotovení. 

 
11.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

11.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 
 
V Plzni dne 19.12.2019              V Plzni dne 28.11.2019 
 
Za Objednatele:              Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………………….  …………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník    Ing. Robert Vorschneider    
vedoucí Odboru investic MMP   ředitel střediska Plzeň   

      Valbek, spol. s.r.o. 
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Příloha č. 1 smlouvy:   

 
Podrobné technické podmínky a  specifikace požadavků objednatele 

 

Předmětem veřejné zakázky je navržení a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni 

dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (dále jen „DÚR/SP“, „PD“ nebo 

„projektová dokumentace“), včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání 

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu s názvem „Ochrana ČOV II – 

Bolevecký potok – Inundační objekt pod vlečkou Ferony“ (dále jen „stavba“). 

DÚR musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a vodovod“ 

(https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-

infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-vodovod.aspx) a „Plzeňský standard 

komunikací“ (http://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/). 

PD musí být zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a obsahu přílohy č. 8 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy. PD musí rovněž 

respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a TP.  

Zhotovitel svolá výrobní výbory ve smyslu smlouvy v rozsahu alespoň: 

- vstupní výrobní výbor před zahájením prací dle této smlouvy; 
- min. 1 výrobní výbor v průběhu realizace díla; 
- závěrečný výrobní výbor před předáním finálního čistopisu DÚR objednateli k odsouhlasení (1 

stejnopis); 

 

Zpracování DÚR/SP rovněž zahrnuje: 

- zpracování návrhu DÚR/SP a její předkládání objednateli k vyjádření,  
- konzultace návrhu DÚR/SP s objednatelem,  
- úpravy DÚR/SP dle požadavků objednatele,  
- inženýrská činnost nezbytná pro vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního 

rozhodnutí, zejména projednání řešení DÚR/SP s dotčenými orgány státní správy a účastníky 
řízení vč. získání souhrnného stanoviska ORP MMP, a to jak v průběhu zpracování DÚR/SP, 
tak i po dopracování konečné verze DÚR/SP a zajištění odsouhlasení konečné verze DÚR/SP 
objednatele a dalšími objednatelem určenými subjekty, tj. zejména Správou veřejného statku 
města Plzně (SVSmP), OSI MMP, Vodárnou a.s., OD MMP, případně dalších, objednatelem 
určených osob, vše za účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému 
projektovému řešení; 

- projednání PD, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po dopracování konečné verze se všemi 
zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou 
sousedících a získání souhlasných stanovisek vnitřních odborů objednatele; 

- svolávání výrobních výborů za účasti objednatele a jím určenými subjekty v rozsahu dle této 
smlouvy a zpracování zápisů z výrobních výborů, 

- úpravy DÚR/SP dle případných dalších podmínek příslušných správních orgánů a dalších 
dotčených subjektů, 

- předání čistopisu PD objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
- podání žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního rozhodnutí; 
- zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání sloučeného pravomocného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení; 
- předání pravomocného sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení objednateli 

ve lhůtách stanovených touto smlouvou; 

https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-vodovod.aspx
https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-vodovod.aspx
http://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/
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- zpracování orientačního odhadu nákladů stavby; 
- dendrologický průzkum; 
- aktualizace geodetického zaměření; 
- záborový elaborát. 

 

Jakékoliv schválení DÚR/SP ze strany objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu 

zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DÚR/SP. 

Zpracovaná PD bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 
pravomocného územního rozhodnutí a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

 6 x PD v listinné podobě, z toho 1 x potvrzená stavebním úřadem, vč. pravomocného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení; 

 
 2 x PD v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a *.dwg; se závěrečným 

projednáním PD a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a organizací k navrženému 
řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 

 


