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SMLOUVA O DÍLO č. 1207/2019/OSM 
o dodávce projektových prací na akci   

„ZŠ Politických vězňů, č. p. 777 – rekonstrukce vnitřní elektroinstalace“   
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 
I. Smluvní strany  

 OBJEDNATEL:  Město Slaný 
 Sídlo:    Velvarská 136, 274 53 Slaný 
 Zastoupený:   Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
 IČ:    002 34 877 
 DIČ:    CZ00234877 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

  , vedoucí odboru správy majetku, tel.:  

 
, investiční referent úseku výstavby a údržby, tel.:  

 
dále jen „objednatel“ 
 
 ZHOTOVITEL:  Axen, s. r. o.    
 Sídlo:    Toužimská 1058/22b, 197 00 Praha 9 
 IČ:    28224361 
 DIČ:    CZ28224361 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
 telefon:    
 e-mail:     
dále jen „zhotovitel“ 
  
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

II. Výchozí podklady a údaje 
2.1   Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 04. 12. 2019, jejíž 
        podmínky byly zapracovány do této smlouvy. 
2.2   Výchozí údaje:                 

  2.2.1 Název stavby:  ZŠ Politických vězčů č. p. 777 – rekonstrukce vnitřní elektroinstalace 
  2.2.2 Místo stavby:  ZŠ Politických vězčů č. p. 777, Slaný 

        2.2.3 Stavebník:  Město Slaný 
 

III. Předmět plnění 
3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace (DPS) pro výběr zhotovitele  

a realizaci díla: „ZŠ Politických vězňů č. p. 777 – rekonstrukce vnitřní elektroinstalace“ 
v rozsahu dle článku V. této smlouvy a předání případně dalších podkladů, které jsou nezbytné 
pro zdárné zpracování a předání díla. 
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3.2 Projektová dokumentace pro provedení stavby bude řešit vnitřní rozvody silnoproudu včetně 
strukturované kabeláže. V současné době jsou rozvody elektroinstalace v prostorách ZŠ 
zastaralé, rozmístění stávajících zásuvek je nedostatečné, osvětlovací soustavy jsou 
nevyhovující a je nutná jejich modernizace (technologie LED), čímž dojde ke snížení 
energetické náročnosti i nákladů na údržbu. Projektová dokumentace (DPS) bude dále řešit 
vnitřní rozvody slaboproudu, zejména strukturované datové kabeláže (SKS), jež budou sloužit 
pro připojení k datové síti školy a případně pro další technologie (IP kamery, WIFI přístupové 
body), elektronický zabezpečovací systém (EZS). Součástí dokumentace slaboproudu bude  
i místní rozhlas (MR) pro audio hlášení a k signalizaci přestávek. Vzhledem k náročnosti 
rekonstrukce není možné realizovat vnitřní elektroinstalace v prostorách základní školy 
najednou, ale pouze v období prázdnin, proto je nutné zpracovat projektovou dokumentaci tak, 
aby mohla být samotná realizace stavby plánována po etapách (I. etapa – páteřní rozvody + 
3.NP, II. etapa – 2.NP, III. etapa – 1.NP + 1.PP). Zároveč je nutné, aby projektová 
dokumentace řešila po realizaci jednotlivých etap propojení stávajících a zrekonstruovaných 
rozvaděčů a to tak, že škola musí být plně funkční, bez jakéhokoli omezení. Kabelové rozvody 
a jejich trasy v zázemí a prostorách školy budou vedeny v kovových žlabech, nebo PVC lištách 
upevněných na stěně nebo na stropě. Hlavní trasy vedené v kabelovém žlabu budou zakryty 
deskami SDK. Kabelové rozvody a jejich trasy budou navrženy tak, aby jejich instalací 
nedocházelo ke zbytečným zásahům do konstrukcí objektu a stavební práce s tím spojené 
byly pouze minimální.  

  
 Projektová dokumentace rozdělená na etapy bude řešit: 

- Vnitřní slaboproudé rozvody (SKS, EZS, MR) 
- Vnitřní silnoproudé rozvody (zásuvky, svítidla, připojení ostatních elektrospotřebičů) 
- Rekonstrukci rozvaděčů 
- Výměnu kabelových rozvodů 
- Návrh nové osvětlovací soustavy (technologie LED) včetně návrhu chybějícího nouzového 

osvětlení v prostorách ZŠ (třídy, chodby, tělocvičny apod.) 
- Případnou výměnu kabelu k technologickému rozvaděči 
- Související stavební a malířské práce  
 
Součástí PD nebudou technologické rozvody kotelny, VZT, kuchyně ani vestavba nad 
severním křídlem. 
 

IV. Obecné podmínky předmětu plnění  
4.1 Pro dílo musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání díla včetně bezbariérového užívání, 
ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto požadavky musí dílo splčovat 
při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své existence. 

4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály 
s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory projedná 
s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované 
řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti. 

4.3 Navržené řešení bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., bodě 6.1.1 
konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na tomto 
jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to i nepatrných, 
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které v rámci zpracování projektové dokumentace navrhuje oproti původnímu stavu. Zhotovitel 
s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání projednání navrženého 
řešení a to minimálně 7 pracovních dní před jeho uskutečněním. 

 
V. Rozsah předmětu plnění 

 5.1 Projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňová v rozsahu nutném pro výběr 
zhotovitele a realizaci díla (dále jen DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je 
stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Projektová 
dokumentace bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, 
které budou označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou. Rozsah projektové 
dokumentace, především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich obsah, výkaz 
výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou rovněž 
zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb s výkazem výměr.  

5.2 Projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy 
bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to v 6 vyhotoveních v tištěné formě  
a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále obsahovat:  

 - oceněný a potvrzený výkaz výměr ve 2 vyhotovení a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na 
nosiči ve formátu   xls a pdf, 

       - neoceněný výkaz výměr v 6 vyhotoveních v tištěné formě a v 1   vyhotovení v elektronické 
verzi ve formátu xls a pdf, 

 - vyjádření či stanovisko krajské hygienické stanice,  1 vyhotovení v tištěné formě a v 1 
vyhotovení v elektronické verzi ve formátu pdf, 

       - součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl 
předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, vyplněný 
dotazník BOZP bude sloužit objednateli jako podklad pro plnění povinností pro něj 
vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP v platném znění 
a zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby 
v rozpracovanosti,  

5.3.   Každé pare projektové dokumentace členěné na části dle odst. 5.1. tohoto článku bude 
opatřené razítkem autorizované osoby v příslušném oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. Autorizovanou 
osobou zhotovitele je  pro technologická zařízení 
staveb. 

5.4   Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace  
v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 

 
VI. Termín plnění 

6.1     Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 
         6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 předá objednateli 

k projednání řešené stavby návrhy denního, umělého a nouzového osvětlení včetně 
návrhu systému regulace (2 vyhotovení v tištěné formě a v 1 vyhotovení v elektronické 
verzi) nejpozději do 20. 12. 2019. 

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci 
v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději do 31. 03. 2020.  
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6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá vyjádření či stanovisko krajské hygienické 
stanice dle čl. V., odst. 5.2 nejpozději do 15. 05. 2020. 

6.2    Předmět plnění je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové 
dokumentace objednateli. Odevzdáním kompletních dílčích částí projektové dokumentace se 
rozumí její osobní odevzdání  zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech 
technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí 
projektové dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Objednatel může 
převzít i neúplnou projektovou dokumentaci, které chybí některá součást vymezená v čl. V 
odst. 5.2. Tuto skutečnost smluvní strany zaznamenají do protokolu o převzetí. O převzetí 
zbývajících částí projektové dokumentace bude vyhotoven nový protokol. Objednatel není 
povinen nekompletní projektovou dokumentaci převzít.  Odmítnutí převzetí nekompletní 
projektové dokumentace nemá vliv na termín plnění, za splnění je považováno až odevzdání 
všech součástí díla. 

6.3 Místem pro předání plnění a jeho jednotlivých částí je sídlo objednatele. Odevzdání 
kompletních částí projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovní dny 
objednatele.   

 
  VII. Cena za dílo 

7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 
obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 04. 12. 2019 a to ve výši: 
 
Po předání rozpracovanosti PD v rozsahu odst. 6.1.1 (30%)    49 080,- Kč 
Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.2 (50%)           81 800,- Kč 

  Po předání vyjádření či stanoviska dle odst. 6.1.3 (20%)    32 720,- Kč 
   Cena celkem bez DPH:      163 600,- Kč   
   DPH v zákonné výši:          34 356,- Kč 
   Cena díla celkem:       197 956,- Kč 
    Slovy: Jedno sto devadesát sedm tisíc devět set padesát šest korun českých. 
7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 
7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1 nejpozději do 

30 kalendářních dnů po obdržení faktury. Za úhradu ceny za zhotovení předmětu plnění se 
považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

 
VIII. Ostatní ujednání 

8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání 
objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.   

8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu.  

8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Svoji činnost bude zhotovitel uskuteččovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, 
zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran, jakož i v souladu s vyjádřeními  
a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska  
a požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace. 

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci dle čl. VI. odst. 6.1 převezme 
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a zaplatí za její zhotovení cenu dle čl. VII. odst. 7.1. 
8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných stranou 

objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 
fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni 
po oboustranné dohodě. 

8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive 
proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., 
bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být 
objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který 
vznikl zhotoviteli vůči objednateli.  

8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy 
se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a to za 
každé dílčí plnění samostatně. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.  

8.10 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může zhotovitel 
požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského 
zákoníku. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 
z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

8.11  Konečnou fakturu či faktury za dílčí plnění je zhotovitel povinen předat objednateli až po 
odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího odsouhlasení 
dle čl. VI., odst. 6.2. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za 
podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu 
objednatele   

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj. 
k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, 
pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplčky a to pro jakékoliv účely, zejména 
pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je oprávněn 
dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci 
využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez 
souhlasu zhotovitele. 

IX. Odpovědnost za vady 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních 

předpisům.  
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými 
předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětného díla. 

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned 
poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 
odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 
odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši  
500,- Kč za každý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 
smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 

9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace. 
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9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou 
dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím předvedení 
její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené stavby a to 
zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokáže, že 
dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace. 

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 
X. Změny závazku 

10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové 
požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

XI. Všeobecná ustanovení 
11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními zvyklostmi. 
11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 
11.3  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejčovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejčování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon  
o registru smluv“). 

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím“). 

11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují 
za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či 
zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní 
straně před podpisem této smlouvy. 

11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město 
Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 

11.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, 
budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  
a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

11.9 Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání 
veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením 
č. 15/22/2019/RM. 
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PLNÁ MOC: 
Objednatel Město Slaný uděluje touto smlouvou zhotoviteli Axen, s. r. o. plnou moc k zastupování 
objednatele ve všech věcech týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy na akci „ZŠ Politických 
vězňů č. p. 777 – rekonstrukce vnitřní elektroinstalace“. Zhotovitel tuto plnou moc přijímá. Plná 
moc se nevztahuje na uzavírání závazků či povinností, ze kterých by objednateli vznikl jakýkoliv 
finanční nebo hmotný závazek. 
 
 
 
 
Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
 
 
Ve …………….. dne: ……………….   Ve Slaném dne: ………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za zhotovitele  za objednatele 
Axen, s. r. o., Praha 9  Mgr. Martin Hrabánek 

  starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: , investiční referent úseku výstavby a údržby 




