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Číslo smlouvy objednatele (příkázce): 3479/2019/OI/VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P19V00164487

Smlouva o dilo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Bájgarovou

VIVA PROJEKT s.r.o.

Zadní 283, 747 41 Branka u Opavy

zastoupena jednatelem

Ing. Michalem Řezníčkem

 

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav:

   

Císlo učtu:

 

IČO: 25876473

DIČ: CZ25876473 látce DPH)

Peněžní ustav:

   

Číslo účtu:

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u

Kraj ského soudu V Ostravě oddíl C, vložka 23896

 

dále jen objednatel nebo přikazce

 

dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl. I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „Kanalizace Bartovice — III. etapa“ V k. u. Bartovice, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou V souladu se skutečností V době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti svýkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkázce)

k nahlédnutí.

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stál, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

7. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a

hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů
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mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné nasledky jako nedodržení

povinností V samotné smlouvě, znám.

8. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce)

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

9. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a V rozsahu

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel

(příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Část B

Průzkumné práce, Projektové dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu

„Kanalizace Bartovice - |||. etapa“ V k. ú. Bartovice, obec Ostrava (dále také jako „dílo“), a to:

1.1. Proj ektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (dále také „DÚR“),

1.2. Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPS“), která bude splňovat požadavky na

rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016

Sb.“).

Dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu, ve znění pozděj ších předpisů (dále také „stavební zákon“), vyhláškou č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“),

vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 503/2006

Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění

pozdějších předpisů a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění

pozdějších předpisů a s aktuálně platnými „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních

přípojek“ provozovatele kanalizační a vodovodní sítě Ostravské vodárny a kanalizace a.s., které jsou

dostupné též na www.ovakcz V části „Ke stažení - Dokumenty“.

2. Podkladem pro vypracování dokumentací je investiční záměr „Kanalizace Bartovice — III. etapa“,

zpracovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71

Ostrava — Moravská Ostrava, ICO: 45193673 (dále jen „OVAK as“) v květnu 2017.

3. Plnění předmětu této smlouvy zahrnuje:

3.1 Průzkumné práce

a. Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby

a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro vypracování předmětné

akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající a kanalizační síť.

Předané údaje z investičních záměrů a GIS jsou pouze orientační anezávazné, povinností

projektanta je údaje V terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž

V digitální formě.
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b.

c.

3.2

Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.

Průzkum stávajících kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu a bude

obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně

zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklépu vmístě

kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška

a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační

umístění, fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli umístění přípojkové šachty pro

stávající objekty a doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami z jednotlivých

objektů.

Výběr staveniště.

Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování PD (např. inženýrsko-geologický,

hydrogeologický a atmogéochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla,

vč. zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro

hydrotéchnické výpočty.

Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umisténi stavby (dále též jen „DÚR“)

3.2.1 Majetkoprávní — vlastnické vztahy

a.

 

Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — evidence

nemovitostí (dále jen „E “), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřené katastrálním

úřadem, včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — lx originál v paré č. 1.

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví

pro dotčené parcely suvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích

titulů k těmto pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

Zajištění souhlasu všech vlastníků a uživatelů pozemků dotčených stavbou se stavebním

záměrem pro potřeby územního a stavebního řízení dle §184a stavebního zákona vč. jejich

identifikace dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů.

Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu

životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky knávrhu smlouvy

ze strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude DÚR doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto

dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se

zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DÚR.

Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.
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]. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do

DUR.

3.2.2 Dokumentace k žádosti o vvdání územního rozhodnutí (DÚR)

a.

3.3

 

Zpracování dokumentace kžádosti o vydání územního rozhodnutí v souladu se zákonem,

vyhláškami a aktuálně platnými požadavky OVAK a.s. uvedenými v čl. I. odst. 1. části B této

smlouvy.

Při zpracování DÚR se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány

na výrobních výborech - zhotovitel se zavazuje svolat min. 2 výrobní výbory.

DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech

a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001

Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s dokumentem „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“,

v aktuálním znění, zpracovaným provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě, společností

OVAK a.s., a umístěným na webových stránkách www.ovak.cz.

Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů

(případně další objekty - povrchy komunikací apod.).

Propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů.

Projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska, organizacemi a správci inženýrských sítí. DÚR bude respektovat připomínky

požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených

subjektů.

Součástí DÚR bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby

zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona.

Pasport průzkumu stávajících kanalizačních přípojek.

DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č. 1 14/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve

znění pozdějších předpisů. Součástí DÚR bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění

ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DÚR pasport všech

stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument

obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace

zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka

dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho

zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele

v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku

a zajištění závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (OOP) ke kácení dřevin.

Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „DSP+DPS“)

3.3.1 Průzkumné práce

a. Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu

zájmového území stavby azhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 vrozsahu potřebném

pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst

na stávající a kanalizační síť. Předané údaje z investičních záměrů a GIS jsou pouze orientační

anezávazné, povinností projektanta je údaje vterénu zaměřením ověřit. Objednateli bude

zaměření předáno taktéž v digitální formě.

Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně

ochranných pásem.

Aktualizace provedeného průzkumu stávajících kanalizačních přípojek a doplnění pasportu,

který bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů,

včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě

kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška
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a profil). Každá přípoj ka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační

umístění a fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli umístění přípojkové šachty

pro stávající objekty a bude doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami

z jednotlivých objektů.

Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DSP+DPS (např.

inženýrsko-geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), vrozsahu nutném

pro řádné zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů

a zajištění podkladů pro hydrotechnické výpočty.

3.3.2 Majetkoprávní — vlastnické vztahy

a.

b.

 

Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV.

Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené kat. úřadem bez zákresu stavby — lx originál V pare č. 1.

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů ktěmto

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a j iných práv.

Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních

záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jmen a adres maj itelů.

Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného

zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text

návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu

smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také V elektronické podobě. Případné připomínky knávrhu smlouvy ze

strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude DSP+DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným

pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem

objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DSP+DPS.

Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do

DSP+DPS.

Kontrola a případné projednání souhlasů s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí v rozsahu

požadavku §184a stavebního zákona.

3.3.3 Dokumentace k žádosti pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně

a.

 

dokumentace pro provádění stavby 

Zpracování DSP+DPS v souladu se zákonem, vyhláškami a aktuálně platnými požadavky

OVAK a.s. uvedenými v čl. I. odst. 1. části B této smlouvy, včetně zapracování podmínek

územního rozhodnutí a zapracování případných požadavků vlastníků pozemků,

vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské

sítě a jiných uzavřených smluv.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „
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Při zpracování DSP+DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit

výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (zhotovitel se zavazuje

svolat min. 2 výrobní výbory k rozpracované dokumentaci).

DSP+DPS bude splňovat požadavky na rozsah dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb.,

vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

a přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb.

DSP+DPS bude zpracována V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, V souladu

svyhlaškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění

pozdějších předpisů.

Součástí DSP+DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního

zákona.

V případě, že v ramci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude

součástí DSP+DPS dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb.

— dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhl.

č 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu

umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí

DSP+DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající

dílo odstraněno.

DSP+DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

akrajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DSP+DPS bude rovněž specifikace všech

opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny V souladu s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DSP+DPS pasport všech

stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument

obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace

zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 11500, souhlas vlastníka

dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho

zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele

V originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku

a zajištění závazného stanoviska (OOP) ke kácení dřevin.

DSP+DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb.,

o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných

stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část

rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci).

Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů.

Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky (případně další objekty —

povrchy komunikací apod.).

Součástí DSP+DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních

šachet, uličních vpustí, apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou

zapracovány do DSP+DPS v písemné i grafické podobě.

Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne

přepojení kanalizačních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek na veřejném

prostranství. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované

nemovitosti. Vzor projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po

podpisu smlouvy.

Součástí DSP+DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu

provádění stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažéní, včetně zapracování

těchto závěrů do DSP+DPS.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „
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aa.

Zásypy potrubí V komunikaci budou navrženy V souladu s požadavky Ministerstva dopravy

a spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské

sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

Součástí DSP+DPS bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové, kamerové apod.).

V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP+DPS řešit po

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby — součástí DSP+DPS

bude návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě

hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní

stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům_(l.s'1), Qmax (ls 4), Qmční (m3.rok'1).

V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude V rámci vyjádření

k DSP+DPS vyžadovat nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku — V rozsahu větším

než je jeho skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí

DSP+DPS také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele,

přičemž elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po

podpisu smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli vtištěné i elektronické

podobě. Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele knávrhu provozního řádu

zapracovat.

V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající

provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků

provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na výrobních výborech.

V případě potřeby „Opatření pro případ havárie“ (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39 odst. 2,

písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a schválení odborem ochrany životního prostředí

Magistrátu města Ostravy.

V případě potřeby návrh povodňového plánu dle ust. § 71 vodního zákona a jeho projednání se

správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava — Úřadu městského

obvodu Ostrava — Radvanice a Bartovice k ověření souladu věcné a grafické části

zpracovaného povodňového plánu s povodňovým plánem obce.

V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DSP +

DPS vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí

v DSP+DPS.

Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení.

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení

dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu.

Proj ektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby,

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby

a schválený pracovní skupinou OŘD.

Projednání DSP+DPS s dotčenými orgány státní správy, s organizacemi, správci inženýrských

sítí a se všemi subjekty, které přicházejí V uvahu dle stavebního zákona, dle vyhlášky

č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele, včetně zajištění

koordinovaného stanoviska, zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření

vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků

řízení a výpisů z katastru nemovitostí pro potřeby vydání stavebního povolení s kladným

stanoviskem. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude součástí DSP+DPS

projednání a schválení křížení se správcem povodí a provozem vodovodní/kanalizační sítě

OVAK a.s. DSP+DPS bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož

i připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených subj ektů.

V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude V PD navržen

technologický postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot

požadovaných po skončení sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „
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10.

11.

Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedene V jednotlivých dokumentacích

a V geodetickem zaměření budou V systemu S-JTSK a Balt po vyrovnání.

DÚR včetně propočtu nákladů stavby (v pare 1—3) bude objednateli dodána v 5—ti vyhotoveních

(každe bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). DÚR bude

dodána iv elektronické podobě na 2 ks CD—ROM, které budou obsahovat textovou část, dokladovou

část (pdf.), výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně propočtu stavby, bude dodána ve formátu

kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu,

který umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdf), a ve formátu kompatibilním s programy

AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg).

DSP+DPS bude objednateli dodána v 8-mi vyhotoveních pro kanalizační řad zvlášť (každe bude

opatřeno autorizačním razítkem apodpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické

vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva

provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva,

katastrální mapy, apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací

a správců inženýrských sítí budou dodány i v originálech.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb.

,,soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „Soupis prací“)

a položkový rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. s uvedením cenové

soustavy ÚRS, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a objednateli

dodán současně s DSP+DPS v osmi vyhotoveních. Soupis prací a oceněný položkový rozpočet bude

zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle jednotlivých

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1—3) a 5x neoceněný (slepý) Rozpočtová část

bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995

Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

DSP+DPS bude dodána i V elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat kompletní

dokumentaci vrozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, dokladovou část, neoceněný (slepý)

rozpočet vč. soupisu prácí, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního značení,

majetkoprávní vztahy — smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o budoucích smlouvách

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet.

Textová část, oceněný ineoceněný (slepý) rozpočet budou dodány ve formátu kompatibilním

s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní

prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo

ArchiCAD (dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne

dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

V následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

- originál v *.pdf (Portable Document Formát), který tvoří úvodní strana naskenovaného

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

Tři vyhotovení projektové dokumentace v el. podobě budou předána na investiční odbor Magistrátu

města Ostravy, přičemž na dvou ks CD—ROM bude oceněný i neoceněný rozpočet a na třetím ks CD—

ROM bude neoceněný rozpočet.

Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování projektové dokumentace rozšířen o práce

a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně

odsouhlasené práce a činnosti, a to na základě souhlasneho stanoviska nebo požadavku objednatele.

Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě

vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními

stranami.

Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné

zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „
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12.

13.

14.

řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové

dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně pro provádění stavby, a to e—máilem

ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí

smluvní pokutu dle odst. 5 . čl. V. části D této smlouvy.

Předmět smlouvy bude realizován V souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami kveřejné zakázce č. 167/2019

a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřej né zakázce.

Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. odst. 1

části B smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. II.

Místo plnění

1. Místem pro předání výsledků provedených průzkumů, dokumentací DÚR, DSP+DPS, soupisu prací

a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30

Ostrava, investiční odbor.

čl. |||.

Doba plnění

1. Průzkumné práce V požadovaném rozsahu dle odst. 3 bodu 3.1. (:1. I. části B této smlouvy budou

provedeny a výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 20 týdnů od nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. DÚR vpožadovaném rozsahu bude objednateli předána do 24 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

3. DSP+DPS V požadovaném rozsahu vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů budou objednateli

předány do 24 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

4. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím

písemným souhlasem obj ednatele.

5. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli

V plnění jeho závazku dle odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou

péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.

6. Vpřípadě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele.

7. Bude—li přerušení prací na díle trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již

realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis o znovuzahájení prací, ve kterém

zhodnotí skutečný stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný

termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu

kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.
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čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
 

Průzkumné práce dle čl. I. bodu 3.1 230.000; Kč 48.300,- Kč 278.300,- Kč

 

DÚR 250.000,- Kč 52.500,- Kč 302.500,- Kč

 

DSP+DPS, vč. Soupisu prací a

položkových rozpočtů 290.000,— Kč 60.900,— Kč 350.900,- Kč

 

Cena celkem 770.000,- Kč 161.700,-Kč 931.700,- Kč      
čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VI.

Provádění dila

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčélně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy a dokumenty

doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

3. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu

prací.

4. V dokumentacích budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární

předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky

a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů,

uplatněné prostřednictvím objednatele.

5. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

6. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

čl. VII.

Předání díla

1. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, dokumentací, Soupisu prací, položkových

rozpočtů dle čl. I. části B této smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát

města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor.

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. III. části B této smlouvy) předloží zhotovitel

dokumentace v rozsahu čl. I. části B této smlouvy v jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření

technickému dozoru, kterého určí obj ednatél.

3. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené

dílo převzít. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá

či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem

předávacího protokolu.
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4.

5.

čl.

K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do tohoto odboru.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené dle

DSP+DPS, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2030.

3. Záruční doba počíná běžet řádným předáním celého díla objednateli.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nej později do 3 pracovnich

dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude

postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

6. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

v plné výši uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Provedenou opravu vady

zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné delce dle odst. 2. tohoto článku

smlouvy.

9. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo mělo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami či bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při

převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

10. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

11. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li V oznámení

jinak.

Cást C

Inženýrská činnost a autorský dozor

čl. I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu

této části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Kanalizace Bartovice - |||. etapa“ V k. u. Bartovice,

obec Ostrava (dále jen „stavba“):

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby, která zahrnuje:

A.1) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí

a. Projednání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány

státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona

a dle požadavků příkazce,

b. vyřešení všech majetkoprávních vztahů kdotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy

návrhů smluv a jejich projednání svlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými
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smluvními stranami a včetně zajištění souhlasů s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí

V rozsahu požadavku §184a stavebního zákona,

zajištění nezbytných příloh k žádosti o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků a výpisů z katastru nemovitostí,

vypracování a podání řádně žádosti o územní rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu,

zajištění pravomocného územního rozhodnutí a jeho předání příkazci,

vyřízení povolení kácení dřevin,

uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

A.2) Zajištění pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných

k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.)

Projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy

a se všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a souvisejících předpisů,

a dle požadavků příkazce,

kontrola a případné nové projednání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou,

včetně přípravy návrhů smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů

příslušnými smluvními stranami a včetně zajištění souhlasů s vlastníky stavbou dotčených

nemovitostí v rozsahu požadavku §184a stavebního zákona,

zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu, ve znění pozdějších předpisů., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených

orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

vypracování a podání řádných žádostí o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu,

včetně speciálního stavebního úřadu(např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.),

zajištění všech pravomocných stavebních povolení, včetně všech rozhodnutí nezbytných

kprovedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.) a jejich předání

příkazci,

uplatňování práva V rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů aprávních

subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

vpřípadě změny vlastníka pozemků oproti DÚR vyřešení všech majetkoprávních vztahů

k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhu smluv a jeho projednání s vlastníky

nemovitostí a zajištění jejich podpisu (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene,

nájemní smlouvy, apod.).

B) Autorský dozor po dobu realizace stavby, který zahrnuje:

.
“

g.

účast na kontrolních dnech,

kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním

povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných

zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších

údajů aukazatelů, kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných

položkových rozpočtů víceprací a méněprací,

spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení,

účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání

kolaudačního souhlasu,

účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.
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čl. II.

Termíny a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. B) této části smlouvy budou

zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli díla.

2. Žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději

do 5 pracovních dnů po převzetí projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti a předáním kopie žádosti

příkazci.

3. Žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději do 5

pracovních dnů po převzetí projektové dokumentace pro stavební povolení příkazcem. Tuto

skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti předáním kopie žádosti příkazci.

4. Předání a převzetí pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení dle čl.

I. části C této smlouvy bude provedeno osobně V sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy,

Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor.

5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. Místem výkonu autorského dozoru je místo

stavby, tj. dotčené území v k.ú. Bartovice, obec Ostrava dle investičního záměru uvedeného v čl. I.

odst. 2. části B této smlouvy.

6. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle

stavebního zákona ařízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván

kodstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník

případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny,

nej sou porušením povinností příkazníka.

čl.III.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

     
 

Odměna bez DPH DPH Odměna vč. DPH

Vykon inzenyrske c1nnost1 pro územní 50.000; Kč 10.500; Kč 60.500; Kč

rozhodnuti

Vykon inzenyrske cmnosti pro stavební 50.000; Kč 10500; K(: 60.500; Kč

povoleni

Výkon autorského dozoru 80.000; K(: 16.800; K(: 96.800; Kč

Odměna celkem 180.000,- Kč 37.800,- Kč 217.800,- Kč

čl.IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu

plnění této smlouvy.
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čl.V.

Povinnosti příkazníka

 

 

 

 

 

 

     

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

ato ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovída

příkazník za újmu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné vzájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce avyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou,

příkazník se od pokynů nesmí odchýlit.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakekoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

č|.|.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle časti B čl. IV. odst. 1 a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve

smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH 770000,- Kč

DPH 161700,- Kč

Odměna bez DPH 180000,- Kč

DPH 37800,- Kč

Celková cena bez DPH 950.000,- Kč

DPH
199.500,- Kč

Celková cena včetně DPH 1_149_500’_ KČ

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jine'

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Ke změně cen bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku ktéto smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou
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7.

smluvních stran vpřípadě, že dojde krozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. 1. části B a C

smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této

smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1.

2.

3.

10.

11.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury, identifikace odboru, který případ likviduje,

b) číslo smlouvy a identifikátor veřejné zakázky IVZ= P19V00164487,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jej ího podpisu (je—li faktura vystavena v listinné

podobě) a kontaktního telefonu,

g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesne' názvy a sídlo,

h) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel (příkazce).

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých

plnění uvedených V odst. 17. tohoto článku smlouvy.

Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si

smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví

V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce,

které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti

vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci)

Objednatel (příkazce) je oprávněn provest kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel (příkazník)

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí V rozporu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č. 167/2019 a ustanoveními této

smlouvy.

Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně po zjištění

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních

vztahů.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Doručení faktury zhotovitel (příkazník) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce)

nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky

prostřednictvím datové schránky.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň

se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka)

azaplacením ceny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce)

uhradit sjednanou cenu.

V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 13. věta druhá a třetí a odst. 14.

tohoto článku neužijí.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání výsledků provedených průzkumů dle čl. I. odst. 3 bod 3.1 části B smlouvy

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku: 230.000,— Kč bez DPH + DPH

v zákonné výši dle části B, čl. IV. odst. 1 této smlouvy,

b) po předání DÚR V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku: 250.000,- Kč bez

DPH + DPH V zákonné výši dle části B, čl. IV. odst. 1 této smlouvy,

c) po předání pravomocného územního rozhodnutí vystaví zhotovitel fakturu na částku: 50.000,—

Kč bez DPH + DPH v zákonné výši za IČ pro územní rozhodnutí dle části C, čl. III. této

smlouvy,

d) po předání DSP+DPS vpožadovaném rozsahu, vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku: 290.000,— Kč bez DPH + DPH

v zákonné výši dle části B, čl. IV. odst. 1 této smlouvy,

e) po předání pravomocného stavebního / stavebních povolení vystaví zhotovitel fakturu na částku:

50.000,— Kč bez DPH + DPH V zákonné výši za IČ pro stavební povolení dle části C, čl. III. této

smlouvy,

f) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník

fakturu na částku: 80.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle části C, čl. III. této smlouvy.

čl. |||.

Náhrada újmy

1.

2.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

zhotovitel (příkazník) V plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel

vynaložit náklady V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).

Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným

plněním předmětu této smlouvy.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné

újmy objednateli (příkazci), nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu

části A čl. I. odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních

prostředků.

Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírneni.
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čl. IV.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je

uvedena V příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl. V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. 111. této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného

plnění dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý izapočatý den

prodlení.

3. V případě, že DSP+DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona

č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle odst. 1 čl. IV. části B této

smlouvy.

4. V případě, že V rámci stavby realizované dle DSP+DPS, která je předmětem této smlouvy, bude

objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené V čl. 1. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky apožadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím,

že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit

vícepráce, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly

do projektové dokumentace zahrnuty.

5. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 11. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.

6. Pokud příkazník poruší svou povinnost vyplývající z odst. 1 čl. 1. části C této smlouvy, je příkazník

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ.

7. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý izapočatý den prodlení

a každý zjištěný případ.

8. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. 11 odst. 2 a 3 části C této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH za

každý i započatý den prodlení.

9. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele (příkazníka) mimo povinností uvedených výše,

vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

11. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu

ůjmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
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13. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl. VI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednáni dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 02845/RM1822/41 ze dne 3. 12. 2019, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Kanalizace Bartovice — III. etapa

(PD+IČ+AD)“, poř. č. 167/2019.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do

registru zajistí statutární město Ostrava.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použiti ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

.‘
l

10.

11.

12.

13.

14.

15.

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ustanovení odst. 11 tohoto článku tím není dotčeno.

Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není—li ve

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jej ího doručení příkazníkovi. Ustanovení

§ 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu

porušení povinností přikazníka dle této smlouvy.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

zhotoviteli (příkazníkovi)

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti,

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (přikazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel

(příkazník) poskytnul, popř. které se staly součástí plnění. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle odst. 5. čl. I. části D této

smlouvy a posunu termínů dle odst. 5 a 6 čl. III. části B této smlouvy) mohou smluvní strany pouze

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e—mailových zpráv.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Za objednatele (příkazce)

Mgr. Zuzana Bajgarová

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu obj ednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu

postoupit.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotnym), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětného díla.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto V této písemné smlouvě.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelne od ostatního obsahu se stane

neučinnym nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové

ustanovení novym. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá

za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Prohlášení

Příloha č. 2 - Plná moc

Za zhotovitele (přikaznika)

Ing. Michal Řezníček

náměstkyně primátora jednatel

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 3479/2019/OI/VZKU

Počet stran: 1

I

Prohlášenl

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy

(dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží V písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou uj mu.

za zhotoyitele

Ing. Michal Rezníček

jednatel

„elektronicky podepsáno “
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 3479/2019/OI/VZKÚ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 347912019IOINZKÚ na zpracování projektové

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby „Kanalizace

Bartovice - III. etapa“ v k. ú. Bartovice, obec Ostrava

Objednatel (Příkazce): Statutární město Ostrava,

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupené: Mgr. Zuzanou Baj garovou, náměstkyní primátora

Zhotovitel (Příkaznik): VIVA PROJEKT s.r.o.

sídlo: Zadní 238, 747 41 Branka u Opavy

IČO: 25876473

zastoupena: Ing. Michalem Řezníčkem, jednatelem

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti.

b) V majetkoprávních věcech zajišťovat projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených

stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování

stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude

předán po podpisu této smlouvy zástupcem objednatele (příkazce)) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude projednáno jiné věcné právo ktěmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele

(příkazce) vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen

zástupcem objednatele (příkazce).

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Kanalizace Bartovice — III. etapa“ V k.ú. Bartovice,

obec Ostrava.

 

za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„ elektronickypodepsáno “

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

 

za zhotovitele

Ing. Michal Rezníček

jednatel

„ elektronicky podepsáno “
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