Evidenéni ¢islo: 00/2019

SMLOUVA O DILO &. 1210/2019/0SM
uzavrena podle § 2586 zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni na akci:
»Zfizeni nahradniho zdroje pro Méstskou policii v €p. 3 ve Slaném - realizace”

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877

Bankovni spojeni:

Cislo G&tu / smérny kod:
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
I
I

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: STAMP UNI s.r.o.
se sidlem Studentska 94/47, Karlovy Vary 360 07

Zastoupeny:
IC: 26380561
DIC: CZ26380561
Registrace: U Méstského soudu v Plzni
oddil C vlozka 16665
Bankovni spojent: I
Cislo uctu / smémy kod: | N
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych: I
I I

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Zze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva®“) na zakladé vysledku vybérového fizeni na zadani vefejné zakazky
s ndzvem ,Zfizeni nahradniho zdroje pro Méstskou policii v p. 3 ve Slaném - realizace".

2.2 Podkladem pro uzavreni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
gislo 104/2019/URM/OSM, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze
dne 20. 11. 2019.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k dopracovani
projektové dokumentace a realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k Fadnému provedeni dila nezbytné. Dale zhotovitel potvrzuje, ze
je seznamen s tim, Ze prace budou probihat za provozu budovy &p. 3.
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Clanek 3
Predmét dila
Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje provest pro
objednatele dilo s ndzvem ,Zfizeni nahradniho zdroje pro Méstskou policii v €p. 3 ve
Slaném - realizace”, a to na svudj naklad, na své nebezpeci a svymi silami. Dilo bude
realizovano podle projektové dokumentace zpracované v 11/2019 projektantem
|
Pfedmétem dila je zejména:
- Provedeni zpevnéné plochy ze Zulové dlazby pro osazeni motorgeneratoru.
- Doprava a osazeni motorgeneratoru v&etné presunu zafizeni vnittkem budovy &p.
3 (v zavislosti na velikosti zafizeni nelze vyloudit, Ze nebude nutné zvétsit prichozi
Sifku chodby a vybourat nékteré dvere s tim, Ze vSe bude nasledné uvedeno do
puvodniho stavu).
- Elektrické pfipojeni motorgeneratoru s hlavnim rozvadétem budovy (zemni,
bouraci a zednické prace)
- Oploceni motorgeneratoru
- Dokladova ¢ast prokazujici fadné provedeni dila, doklady potfebné k naslednému
uzivani dila, aj. v tomto smyslu
- Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tretich osob, zajisténi bezpe&nosti pfi
provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace, pozarni ochrany i ochrany
Zivotniho prostfedi a zelené&, U¢inné opatfeni k omezeni hlu€nosti a prasnosti atp.,
a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;
- Kompletni (generélni) uklid stavby
- Zajisténi fotodokumentace celého prabéhu realizace stavby (stav pfed, pribéh,
dokongeni), v digitalnim formatu (JPG, min rozlieni delSi strany 5000px), ze které
bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dulezitych rozhodujicich praci
(fotografie chronologicky fazené — Cislovanych - v&. vhodného nazvu).
Zhotovitel provede dilo v souladu s pfislusnym povolenim ke stavbé a v souladu s
technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.
Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli cenu dle ¢&l. 8 této smlouvy.
Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu dila,
je to mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami. Za tyto zmény se nepovazuje zména osoby poddodavatele dle ¢l.
4.1 této smlouvy.
Soucasti dila jsou rovnéz veskeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedené, které v8ak jsou k fddnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb vSak v Zzadném pfipadé nezvysSuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou.

Clanek 4
Poddodavatelé
Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho €&sti jiného zhotovitele nebo
poddodavatele, nez kterého uvedl ve své nabidce k vefejné zakézce, bez pisemného
souhlasu objednatele. Poddodavatelé, ktefi se podileji na zhotovovani dila, jsou: --------
—————————————————— se sidlem -----------—-=--—- |CO: -=----------
V pfipadé, ze zhotovitel pozaduje ¢i musi zménit poddodavatele, kterym prokazoval svoiji
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kvalifikaci k pInéni vefejné zakazky, musi novy poddodavatel splfiovat kvalifikaci alespori
v rozsahu, vjakém ji prokazoval plavodni poddodavatel za zhotovitele. Na Zadost
objednatele je zhotovitel povinen predloZzit objednateli doklady prokazujici kvalifikaci
nového poddodavatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vesSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €l. 10 této smlouvy a pfislusnych pravnich predpisa.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zplsobena poddodavatelem na
majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady Skody se uplatni § 2914 obcanského
zakoniku.

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativhi parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy a CSN a EN.
Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s uc¢elové podobnym predmétem.
U zabudovanych vyrobk( a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
0 jakosti, v8e v Ceském jazyce.
PFi pouziti specialnich materiald a technologickych postupl bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
u specialnich materiala je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zdpisem ve stavebnim deniku. Vzdy v8ak pred
zahéjenim pfislusnych praci.
Nedodrzeni podminek a postupt dle technickych norem a ostatnich zavaznych pravnich
predpisu, jakoz i postupl i zavazkd zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy.
Objednatel je opravnén v prabéhu realizace pozadovat zamény materiall oproti pivodné
navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zdmény pfistoupit. PoZzadavek na zaménu
materiald musi byt vznesen pisemné a o zaméné bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel ma narok na uhradu vesSkerych nakladd ucelné vynaloZzenych na pavodni
material, a to na zékladé pisemné dohody o finan€nim vyrovnani.

Clanek 6
Termin a misto plnéni
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokongit a pfedat nejpozdéji do 60 kalendarnich dnt
od prevzeti stavenisté.
Mistem pInéni je objekt Meéstské policie ve Slaném, Masarykovo nameésti
¢. p. 3.

Clanek 7
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpedci Skody na ni
Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizenich
a materialu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti véem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila zhotovitel.
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Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a €as dokonceni dila.
Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou tfeti osobé& vcetné objednatele s limitem pojistného plnéni minimalné
1 000 000,- K¢&. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojisténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu predlozit doklad
o tom, Ze pfislusné poijisténi trva.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€na, zavazna, nejvySe pfipustna a zahrnuje vSechny naklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. pfedpokladaného vyvoje kurzu eské mény
k zahraniénim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalSi pfimé
i nepfimé naklady nutné k Fadnému provedeni a predani dila, které se k dilu vazou.
Jednotkové ceny uvedené v Rozpoctu dila jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

Cena dila celkem bez DPH: 460 584,05 K¢
DPH : 96 722,65 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH: 557 306,70 K¢

Jestlize zhotovitel zjisti v prabéhu provadéni dila nové skute¢nosti, které mohou ovlivnit

cenu dila, ozndmi to bezodkladné objednateli.

Bude-li objednatel pozadovat jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozSifeni dila, je povinen

zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel pozadované zmény

oceni dle cen obvyklych. V pfipadé, Ze pozadované zmény zhorSuji kvalitu dila, je

zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

ZvySeni ceny dila je mozné provadét pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé za

téchto podminek:

— objednatel bude pozadovat provedeni vysSiho objemu praci, nez je uvedeno
v zadavaci dokumentaci této zakézky,

— objednatel bude pozadovat vy$Si kvalitu provedeni dila, nez jaka je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

— v prubéhu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.

Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohlauje, Ze ma zajisténo financovani na Uhradu ceny dila dle této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
Ucet zhotovitele.
Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.
Objednatel prohlasuje, ze pfedmét dila je pouzivan k ekonomické &innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 bude pro vy$e uvedeny pfedmét dila
aplikovan rezim pfenesené danove povinnosti podle § 92a zdkona €. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty. Faktura musi obsahovat vétu — Dan odvede zakaznik.
Provedené prace za realizaci stavby bude zhotovitel fakturovat prubézné jednou
meésicné na zakladé skute¢né provedeného rozsahu praci v daném meésici, a to az do
vySe 80 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast, tj. 20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel
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zhotoviteli po pfedani a pfevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno vSech vad
a nedodélka. V prfipadé, ze dilo bude vykazovat drobné vady a nedodélky nebranici
trvalému uzivani dila, bude pozastavka finanéné pfizplsobena hodnoté vad a
nedodélkl. Pozastavka bude uvolnéna az po jejich odstranéni.

Pred vystavenim faktury za realizaci stavby objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen
predlozit objednateli ke schvaleni ocenény soupis provedenych praci, odpovidajici
poloZkovym cenam z pfedanych rozpocta, a teprve poté, co je tento soupis objednatelem
pisemné odsouhlasen, je opravnén vystavit objednateli fakturu.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.

PrekrocCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vySi objemu praci na dile, resp. vySi finan¢niho
objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury zhotovitele v&etné konecné faktury dle odstavce 9.13 tohoto ¢lanku
budou obsahovat nélezitosti ucetniho a dafového dokladu ve smyslu platnych pravnich
predpist a jejich nedilnou soucasti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana za neplatnou a bude
vracena zpét objednateli.

Faktury musi byt doru€eny na adresu sidla objednatele €i je Ize, za podminky opatfeni
zaruCenym elekironickym podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele
I

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z G¢tu objednatele
ve prospéch Uc¢tu zhotovitele.

Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila nebo pomérnou ¢ast pozastavky za vady a
nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokon&eného dila, které
bude zbaveno vSech vad a nedodélku., a to na zakladé konec¢né faktury zhotovitele.
Konec¢na faktura musi mj. obsahovat tyto nalezitosti:

—  vyslovny nazev "konecna faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis v&ech uhrazenych faktur s cenou bez DPH,

- pripadnou vyS$i pozastavky.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni plnéni oproti sjednanym terminim dle odst. 6.1
a 6.2, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 500 K¢& za kazdy
den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo objednatele pozadovat po
zhotoviteli nahradu Skody v pIné vysi.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pInéni vici
zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na uhradu ceny dila, a to az do doby, kdy
bude pozadovana smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystavené faktury, muze
zhotovitel pozadovat po zhotoviteli uhrazeni zakonného Uroku z prodleni dle § 1970
ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na zaplaceni
smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho Uhradé objednateli, je objednatel
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opravnén tento narok na Uhradu smluvni pokuty zapocist oproti zhotovitelem
fakturované cené dila. Zapocteni muze byt objednatelem provedeno z fakturované ceny
dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vici objednateli.
Jakakoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevylu€uje pravo objednatele na
nahradu Skody zplsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonavajici pinéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vylu€uji aplikaci § 2050 obcanského
zakoniku.

Clanek 10

Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)
Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera
pocind bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokoncené dilo bez vad a nedodélki
objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v&as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte&ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci muze objednatel uvést
pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
Uhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢emz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
atoiv pfipadé, Zze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 1 000 K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho odstranéni.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech, a to
az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které nedovoluji vadu
odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni reklamované
vady. Pro tento pfipad v8ak plati, Ze vada bude odstranéna v nejbliz§im terminu pfi
klimatickych podminkéch povolujicich opravu provést.
Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.
Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a nedojde-
li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni, souhlasi
zhotovitel s tim, ze objednatel poveéfi odstranénim vady tfeti osobu. VesSkeré vydaje,
které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.
Smluvni strany se dohodly, Zze na ¢ast dila, ktera byla predmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésicu.

Clanek 11
Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim plédnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni (dale jen
,stavebni zakon“) ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové naleZitosti
a zplUsob vedeni stavebniho deniku zdvazné upravuje pfiloha €. 9 vyhlasky €. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem

Strana 6 (celkem 12)



11.3

11.5

11.6

12.1

12.2

12.3

Evidenéni ¢islo: 00/2019

veden v souladu s ni.

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zaznamu. Veskeré listy stavebniho
deniku musi byt o€islovany a mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
prislusné organy statni spravy &i koordinadtor BOZP a dalSi osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin spinéni
dila ¢&i jiné naleZitosti touto smlouvou sjednané, o emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte¢ného odkladu ihned poté,
co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis do stavebniho
deniku.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jina osoba opravnéna provadeét zapisy do deniku,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnda, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konci
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélku.
Objednatel je opravnén kdykoliv poZzadovat po zhotoviteli pfedlozeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pfipadé, Ze zhotovitel nepredlozi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100,- Ké za
kazdy den prodleni.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani dopliiki a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12

Stavbyvedouci
Zhotovitel prohlasuje, Zze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném znéni zajistuje stavbyvedouci.
Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby, resp. zhotoveni dila,
v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou
projektovou dokumentaci, zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpisa,
zajistit Fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavku
na vystavbu dle § 169, zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni z&kon v platném znéni,
popfipadé jinych technickych pfedpisu a technickych norem.
Stavbyvedouci je dale povinen pulsobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Gfadu zavady, které se
nepodafilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor
projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecCnosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.
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Clanek 13

Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenisté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélkl objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi véech osob
v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni pfedpisy pro
ochranu Zivotniho prostredi.
PUvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci vSech odpadu vzniklych pfi provadéni dila a pfedat objednateli doklady
0 zneskodnéni vSech odpadu.
Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 500,- KE za kazdy
pFipad takového poruseni.
Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.
Nejpozdéji do 7 dnu po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Ké za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14

Provadéni dila
Stavba bude, poc¢inaje dnem zahdjeni praci, oznacena dle § 7, vyhlasky ¢. 526/2006
Sb., kterou se provadeéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho
fadu.
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu stouto smlouvou, v souladu
s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ofadu a s ovéfenou projektovou
dokumentaci, je povinen dodrzet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné
technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostiedi a bezpecnosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisa.
Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakékoliv 8koda, nese veskeré vzniklé
naklady na jeji odstranéni.
Vznikne-li v pribéhu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit stim, Zze o této skute¢nosti ihned pisemné informuje
objednatele.
Veskera potifebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné vykopum, pfekopim,
zaborim ¢&i zvlaStnimu uzivani verejnych komunikaci, zelené ¢i jinych vefejnych
prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veskeré pfipadné
poplatky.
Veskeré odborné prace &i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci & opravnéni.
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Doklad o kvalifikaci ¢ opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné& ke kontrole a provéfeni Casti
zhotoveni dila, ktera bude v dal§im postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svlj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila, ktera
byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Opatfeni z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany zivotniho prostfedi,
dodrZovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpist, jakoZz i protipozarni
opatfreni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich
i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pfebira
v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich &i jinych
predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finan€né objednateli uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednano jinak, plati pro
smluvni strany plné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob&anského zakoniku.

Clanek 15
Predani dila

Dilo je povazovano za dokoncené, pokud zhotovitel dokoncil dilo v souladu s touto
smlouvou, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci
predmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkd spolu
s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od
zhotovitele bez vyhrad prevzal.
Objednatel se zavazuje, Ze dokon&ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
prfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to minimalné
7 pracovnich dnu pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimajici fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni vedkeré doklady
prokazujici Ffadné provedeni dila, doklady potfebné ke kontrolnim prohlidkam
stavebnimi Ufady a doklady potfebné k naslednému uzivani a provozu dila s tim, ze
bez pfedlozeni téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokongené a schopné predani.
K témto dokladim patfi zejména:
— projekt skute¢ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich,
— zapisy a osvédceni o provedeni zkouskach pouzitych materiald,
— doklady o provedenych prfedepsanych zkouskach, revizich, kontrolach, navody na

pouziti, proSkoleni obsluhy.
— stavebni denik (pfip. deniky),
— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o ulozeni vybouraného materialu a odpadu

na prislusné skladce odpadu,
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— navrh zaruéni servisni smlouvy,

— fotodokumentaci o provadéni pfedmétu dila na elektronickém nosici ve formatu jpg.
O prabéhu prejimajiciho Fizeni pofidi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti
dokonc¢eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€nost
v€. jejiho oduvodnéni do z4pisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti
dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.
Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Ké za kazdou vadu nebo
nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a dale pak objednatel maze
povéfit odstranénim vad tfeti osobu, pfiemz, naklady na odstranéni vad ponese
v takovém pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapocist naklady na odstranéni
vad tfeti osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle €l. 9. 13 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihaté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16

Zmény smlouvy
Tuto smlouvu (mimo zmény poddodavatele) I1ze ménit pouze pisemnym oboustranné
potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy,
protokoly apod. se za zménu této smlouvy nepovazuji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici Fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Smluvni strany na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.
Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Clanek 17

Odstoupeni od smlouvy
Objednatel méa pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouve.
V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim kone¢ného terminu
provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skute¢nosti zjevné, Ze zhotovitel z divodu
na své strané dilo nedokonc¢i ve sjednaném terminu, miZze objednatel od této smlouvy
odstoupit.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provadi
dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnu poté, co k tomu byl
objednatelem vyzvan.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nema
uzavieno pojisténi dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnu poté, co
k tomu byl objednatelem vyzvan.
Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilci
faktura dle ¢l. 9 smlouvy, prestoze tato faktura je v celém rozsahu opravnéna, a to ani

Strana 10 (celkem 12)



17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Evidenéni ¢islo: 00/2019

do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k napravé.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu pfedani dila" a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle &l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnd po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji "dil¢i pfejimaci fizeni",

— zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil€im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "dil€i kone€nou fakturu",

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z ddvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skute€nosti, Zze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uverejiiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného
dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni
(dale jen ,zakon o registru smluv®).
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, Zze Mésto Slany je jako
GUzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se k jeho
pusobnosti podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (déle jen ,z&dkon o svobodném pfistupu k informacim®).
Smluvni strany déle prohlasuji, Zze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zakona
o registru smluv &i zpFistupnéni dle zdkona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily
je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.
Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k dilu a jeho ¢astem,
tj. k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvé. Objednatel je opravnén dilo
uzivat, pofizovat jeho kopie, provadét jeho zmeény, Upravy a doplfiky a to pro jakékoliv
UCely. Objednatel je opravnén dilo poskytovat tfetim osobam i bez souhlasu
zhotovitele. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Objednatel muze licenci podle této
smlouvy postoupit tfetim osobam, a to kdykoli bez souhlasu zhotovitele.
Smluvni strany sjednavaji, Ze pro pfipad, Ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru
smluv dle zdkona o registru smluv, odeSle tuto smlouvu spravci registru smiuv
k uvefejnéni Mésto Slany, a to bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnu od
uzavfeni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uverejnéni prostifednictvim registru smluv dle
zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva Gc€innosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti
Tato smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech, které maji platnost originalu

Strana 11 (celkem 12)




18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

Evidenéni ¢islo: 00/2019

a z nichz zhotovitel obdrzi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.

Obé smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.
Smluvni strany timto prohladuji, Zze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zékladé této
Smlouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o
volném pohybu téchto Gdaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o
ochrané osobnich Udaju) a dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich
adaja.

Uzavfeni smlouvy schvdlila rada mésta dne 04. 12. 2019 pod cCislem usneseni
29/2019/RM.

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Ob&anského zakoniku ve znéni
pozdéjSich predpisu.

.......... dne: ........o.e... .. Ve Slaném dne: ......oceevveeeeenn..

za zhotovitele: Za objednatele:

I Mésto Slany

jednatel Mgr. Martin Hrabanek
starosta mésta

Zpracoval: | . odbor spravy majetku
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