

## OBJEDNÁVKOVÝ LIST

## DODAVATEL

IČ 123456789  
DIČ CZ123456789OBJEDNÁVKA ČÍSLO  
x3/TR/5/2019DATUM  
3.12.2019

VYŘIZUJE

TELEFON

E-MAIL

## PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

## OBJEDNÁVKA - DÍLČÍ SMLOUVA

## I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 501 68

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ 42196451

(dále jen „Objednatel“)

Hostina Jiří

U stadionu 1033/7, 691 51 Lanžhot

IČO 49964267

(dále jen „Zhotovitel“)

## II. Úvodní ujednání

- (a) Smluvní strany tímto v souladu s **Rámcovou dohodou na Těžební činnosti – přibližování dříví traktorem (rámcová dohoda) – LZ Židlochovice 2019, uzavřenou dne 13.11.2018** (dále jen „Rámcová dohoda“ uzavírají dílčí smlouvu na provádění činností specifikovaných níže v čl. III. (dále jen „Dílčí smlouva“).
- (b) Zhotovitel se zavazuje realizovat popptávané činnosti v rozsahu, kvalitě a za podmínek specifikovaných níže v této Dílčí smlouvě, resp. v Rámcové dohodě.
- (c) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedené činnosti úplatu ve výši stanovené dle odst. 4.1. a 4.2. Rámcové dohody, a to v souladu s platebními podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě.

### III. Specifikace prací – druh a množství (požadované plnění), místo plnění, závazné termíny zahájení a dokončení prací.

Přibližování dř. traktorem							
č. části VZ	místo plnění	druh (charakteristika ) prací	Množství	TJ	termín zahájení	termín dokončení	Přijal ANO/NE
1	polesí Mikulov	přiblížení traktorem, SK + sortimenty	1334	m3	2.1.2020	28.2.2020	NE
1	polesí Soutok	RU dříví po Mú těžbě	600	m <sup>3</sup>	3.1.2020	31.3.2020	ANO
2	polesí Soutok	SK po Mú těžbě (horní část)	300	m <sup>3</sup>	3.1.2020	31.3.2020	ANO
4	polesí Soutok	RN dříví po PÚ a nahodilé těžbě	250	m <sup>3</sup>	1.4.2020	30.6.2020	ANO
5	polesí Soutok	RN dříví po PÚ a nahodilé těžbě	250	m <sup>3</sup>	1.4.2020	30.6.2020	ANO
6	polesí Mor. Krumlov	přibližování UKT	1000	m3	1.1.2020	30.6.2020	NE
7	polesí Mor. Krumlov	přibližování vyvážedka	1000	m3	1.1.2020	30.6.2020	NE
8	polesí Valtice	I.ú.3;MÚ+PN(celé délky + výřezy)	1760	m3	1.1.2020	30.6.2020	NE
9	polesí Hodonín	přibližování dříví po MNT DB,JS	1000	m3	1.1.2020	30.6.2020	NE
10	polesí Hodonín	přibližování dříví po MNT DB,JS	1000	m3	1.1.2020	30.6.2020	NE
11	polesí Hodonín	přibližování dříví po MNT DB,JS	1000	m3	1.1.2020	30.6.2020	NE
12	polesí Hodonín	přibližování dříví po PNT, MNT, DB, JS, BO	1000	m3	1.1.2020	30.6.2020	NE

#### Další podmínky plnění

- Pracoviště (konkrétní místa výkonu prací specifikovaných v bodu III. této Dílčí smlouvy) budou Objednatel Zhotoviteli předána na základě oboustranně podepsaného zadávacího pracovního lístku vz. LA 511, vyhotoveného při předání a převzetí pracoviště.
- Kvalita a další podmínky výkonu prací budou vždy stanoveny zadávacím pracovním lístkem dle písm. a) shora.

#### IV. Závěrečná ujednání

- Tato Dílčí smlouva musí být podepsána oběma smluvními stranami. V opačném případě je Dílčí smlouva neplatná a nezakládá žádná práva ani povinnosti.
- Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 po oboustranném podpisu obdrží Zhotovitel a 1 si ponechá Objednatel.
- Veškeré další podmínky, resp. práva a povinnosti smluvních stran v této Dílčí smlouvě neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Za Objednatele dne - 3 -12- 2019

Za Zhotovitele dne - 3 -12- 2019

jméno a příjmení odpovědné osoby

JIRÍ HOSTINA  
jméno a příjmení odpovědné osoby

podpis

podpis