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Priloha

%.2: Seznam &lenid realizatniho tymu

Ing. Pavel Dalecky, &islo autorizace 1002991 - Technologickd zafizeni staveb
Ing. Ivo Pavlik, &islo autorizace 1003894 (zaméstnanec firmy Tvar Com spol.
s.r.0.). Poddodavatelem bude firma Tvar Com ST.O. Zpracovatelem €asti
profese bude Ing. Ivo Pavlik - Technologickd zarizeni staveb

Ing. Michaela Siborovd, &islo autorizace 1002252 - Technika prostiedi
staveb, specializace technickd zavizeni

Katerina Stratilova, ¢islo autorizace 1002524 - Technika prostiedi staveb,
zdravotni technika

Ing. Marek Lukas, tislo autorizace 1102332 - Stavebné konstrukéni FeSent
stavby

Ing. Ladislav Huf, ¢islo autorizace 1005501 - Poddodavatel bud.e firma
Projekty PO, s.r.0. Zpracovatelem gasti profese bude Ing. Ladislav Huf -
Posdrné bezpecnosti FeSeni staveb

Ing. Miroslav Semerad, &islo autorizace 1003706 - Technika prostiedi staveb,
specializace elektrotechnickd zafizeni

Ing. Vojtéch Holik, &islo autorizace 1004227 - Technika prostiedi staveb,

specializace elektrotechnickd zaFizent
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Priloha €. 3 — Seznam poddodavateld

¢ Ing. Pavel Dalecky, Cislo autorizace 1002991 - Technologickd zaFizent staveb

o Ing. Ivo Pavlik, &islo autorizace 1003894 (zaméstnanec firmy Tvar Com spol.
s.1.0.). Poddodavatelem bude firma Tvar Com s.r.o. Zpracovatelem &4sti
profese bude Ing. Ivo Pavlik - Technologickd zarizent staveb

o Ing. Michaela Siborovi, &islo autorizace 1002252 - Technika prostiedi
staveb, specializace technickd zarizeni

o KateFina Stratilov4, &islo autorizace 1002524 - Technika prostiedi staveb,
zdravotni technika

o Ing. Marek Lukas, &islo autorizace 1102332 - Stavebné konstrukéni Feseni
stavby

e Ing. Ladislav Huf, ¢islo autorizace 1005501 - Poddodavatel bude firma
Projekty PO, s.r.o. Zpracovatelem &4sti profese bude Ing. Ladislav Huf -
Pozdrné bezpecnosti FeSent staveb

e Ing. Miroslav Semerad, Cislo autorizace 1003706 - Technika prostieds staveb,
specializace elektrotechnickd zarizent

o Ing. Vojtéch Holik, &islo autorizace 1004227 - Technika prostiedi staveb,

specializace elektrotechnickd zavizent
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Piloha &. 4 - Harmonogram vykond jednotlivych &innosti

(nabyti G¢innosti smlouvy 15.12.2019)

Terminy pfedani projektové dokumentace CD objednateli:
Termin pfedani DNS do 15.5.2020

Termin pfeddni DUR do 15.8.2020

Termin pfeddni DSP do 15.7.2021

Termin pfeddni DPS, DVZ a PINT do 15.9.2022

Terminy pfedani projektové dokumentace HB objednateli:
Termin pfedani DNS do 15.8.2020

Termin pfedini DUR do 15.12.2020

Termin pfedani DSP 15.02.2022

Termin pteddni DPS, DVZ a PINT do 15.5.2023

Termin ukonéeni viech &innosti dle této pFilohy smlouvy o dilo se predpoklida

do 15.5.2023.
Dokonéeni vykonu autorského dozoru se predpokldds do konce roku 2027.




