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Smlouva  o  dílo

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 191870
číslo smlouvy zhotovitele:  ………
Smluvní strany

Objednatel:


Národní muzeum, příspěvková organizace


se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79  Praha 1


statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

IČ: 00023272


DIČ: CZ00023272


bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Architekti KRR
           společnost skládající se ze subjektů:

           - Ing. arch. Radko Květ


  se sídlem: Všetičkova 631/31, 602 00 Brno

  zastoupený: Ing. arch. Radko Květ, vedoucí společník

  IČ: 13676601

  DIČ: CZ5410110167

  bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        - RadaArchitekti s.r.o.

          se sídlem Tučkova 769/12, 602 00 Brno

          IČ: 27742415

        - Adam Rujbr Architects s.r.o.
          se sídlem Lidická 75, 602 00 Brno
          IČ: 26920522

          (dále jen zhotovitel
Na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou otevřeným nadlimitním řízením v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhlášené objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky pod názvem „Revitalizace Náprstkova muzea – zpracování projektové dokumentace“ ve Věstníku VZ evidenční číslo zakázky N006/19/V00020609 uzavřely smluvní strany tuto smlouvu, jíž se zhotovitel zavazuje dodat objednateli plnění vymezené touto smlouvou, a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.
I.

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.
II.

Předmět smlouvy
2.1.
Předmětem smlouvy je zajištění služeb spočívajících ve zpracování kompletní projektové dokumentace dle níže uvedené specifikace pro realizaci novostavby centrálního depozitáře Náprstkova muzea (dále jen „CD“) a komplexní rekonstrukci objektů historického areálu Náprstkova muzea (dále jen „HB“), včetně zajištění souvisejících legislativně povolovacích procesů a dalších činností níže uvedených a to v souladu s pravidly a zásadami uvedenými v „Metodice uchovávání předmětů kulturní povahy, Technické muzeum v Brně, 2018“.

Objednatel předpokládá ve výsledku vybudování depozitární budovy, která zahrnuje současné a v podkladech deklarované budoucího potřeby Náprstkova muzea, coby odborné složky Národního muzea, koncepcí a vybavením bude energeticky pasivní a inteligentní stavbou.

V případě historického areálu v Praze 1 objednatel očekává projekt rekonstrukce objektu včetně nového dispozičního a provozního řešení, inteligentní stavbu s aplikací moderních technologií a zařízení při důsledném respektování podmínek orgánů památkové péče. 
Dílčí fáze zpracování projektové dokumentace budou vyhotoveny v rozsahu a s obsahem odpovídajícím potřebám řešené stavby, tj. CD nebo HB, což bere zhotovitel jako poskytovatel odborného výkonu ve smyslu ust. § 5 odst. 1 obč. zákoníku na vědomí.  
2.1.1.
Dokumentace návrhu stavby (DNS)

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude zahrnovat minimálně následující služby a plnění:

· prověření a analýza přípravy projektu a projekčních podkladů,
· zaměření předmětných území, v případě HB zaměření skutečného stavu laserovým skenerem vč. podkladů pro fotogrammetrii,
· zajištění odborných průzkumů
· komplexní dle projektanta nezbytný geologický průzkum (u HB v případě stavby nového propojovacího objektu), včetně zjištění hladiny spodní vody,
· dendrologický průzkum,
· průzkum inženýrských sítí včetně ověření a návrhu připojení,
· radonový průzkum a průzkum kontaminace území,
· stavebně-technický průzkum v případě HB v rozsahu přílohy č.10 ,
· průzkum vlhkosti, mykologický průzkum a průzkum krovu v případě HB,
· zpracování soupisu uměleckých a uměleckořemeslných prvků objektu včetně jejich popisu, prostorové identifikace, fotodokumentace a vyhodnocení současného stavu (tzv. pasport) v případě HB,
· vyhotovení předběžných restaurátorských záměrů, které budou součástí projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby
· kamenické prvky a prvky z umělého kamene 
· dřevěné prvky
· venkovní a vnitřní štukové prvky
· vnitřní a venkovní malířská výzdoba
· kovové zámečnické prvky,
· zajištění závazných stanovisek OPP MHMP k předběžným restaurátorským záměrům (záměry budou předloženy OPP MHMP na základě jejich odsouhlasení objednatelem, zhotovitel projedná s objednatelem vyjádření zhotovitele k vyjádření NPÚ před vydáním závazného stanoviska),
· vyhotovení předběžných restaurátorských záměrů na základě podmínek závazných stanovisek OPP MHMP,
· upřesnění cílových představ objednatele, zpracování konceptu a skic, vč. určení základního materiálového řešení,
· zpracování návrhu umístění objektu CD (včetně přístupových komunikací) a jeho vizualizace vzhledem k okolní zástavbě,
· zpracování variant návrhu vnitřního dispozičního uspořádání na základě podkladů a instrukcí předaných objednatelem,
· zpracování variant řešení partie vstupu, centrálních informací, pokladen, včetně vazby dopadů do dvorního traktu v případě HB,
· návrh terénních a vegetačních úprav, 
· zapracování variant řešení a jejich vyhodnocení po dohodě se objednatelem,

· zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy),
· zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika),
· předběžný odhad nákladů podle m2 a m3 pro fázi DNS,
· zásady řešení energeticky pasivního objektu – CD,
· příprava údajů pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí,
· předjednání dokumentace u DOSS a na příslušném stavebním úřadě.
2.1.2.
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění a bude vycházet z objednatelem schválené dokumentace Návrhu stavby (DNS) a bude zahrnovat dále zejména následující služby a plnění:

· vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy), včetně koncepční koordinace všech profesí, zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro územní řízení;

· kontrola projekčních podkladů (DNS) – zejména výškové a polohové uspořádání,
· návrh terénních a vegetačních úprav, přístupových komunikací,
· prověření nutnosti dokumentace EIA a případné zpracování, 

· odborné studie a rozbory (akustické studie, likvidace odpadů), 

· koncepční návrh depozitárních ukládacích systémů, 

· orientační odborný propočet stavebních a provozních nákladů stavby, 

· příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí,
· zapracování úprav dokumentace po případném odvolacím řízení; 

· obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací (DOSS) potřebných pro vydání územního rozhodnutí, resp. územního souhlasu, 
· zajištění vyjádření účastníků řízení, 

· účast při jednáních v územním řízení, 

· obstarání územního rozhodnutí včetně dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy), 

· účast a spolupráce v případě odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí.
2.1.3.

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění a musí vycházet z dokumentace pro umístění stavby a bude zahrnovat dále zejména následující služby a plnění:

· vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění,
· zapracování dodatečných a změnových požadavků objednatele,

· úprava a oprava projektové dokumentace po její kontrole a event. odvolacím řízení, 

· zpracování bezpečnostní studie, 

· návrh terénních a vegetačních úprav, přístupových komunikací,
· odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů), 

· dopravně inženýrská opatření, 

· protokol o určení vnějších vlivů, 

· upřesnění návrhu vestavěného interiéru (depozitárních ukládacích systémů), 

· odborný propočet stavebních a provozních nákladů stavby, 

· zpracování speciální dokumentace pro technologická zařízení, 

· doplňování dokumentace nad rámec vyhlášky podle výsledků případného odvolacího řízení, 

· příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí, případné zpracován EIA,
· příprava údajů pro certifikaci stavby,

· zpracování průkazu energetické náročnosti budovy,
· zapracování úprav dokumentace při případném odvolacím řízení;

· obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání stavebního povolení (DOSS), 

· zajištění vyjádření účastníků řízení, 

· účast při jednáních ve stavebním řízení, 

· obstarání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy), 

· účast a spolupráce v případě odvolání proti vydanému stavebnímu povolení.

2.1.4.
Dokumentace pro provedení stavby -  DPS a pro výběr zhotovitele stavby -(DVZ v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění a zahrnující dále zejména následující služby a plnění:

· vypracování dokumentace pro provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění včetně koncepční koordinace všech profesí, 

· zapracování dodatečných a změnových požadavků objednatele a případných úprav a oprav vyplývajících z provedené kontroly DSP, 

· zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek a jejich promítnutí do dokumentace,
· definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení objednatelem (např. podlahy, střešní krytina, obklad, nátěry konstrukcí a výrobků atd.), 

· specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky), 

· v architektonicko-stavební části detaily, výkresy tvarů atypických výrobků, a zásady spárořezů dlažeb a obkladů, 

· koordinace projektů jednotlivých profesí – výkresy prostorové koordinace a zdokumentování technologické dokumentace a zapracování do stavební dokumentace včetně zajištění synchronizace výkresové části a výkazu výměr, 

· koordinační výkresy profesí, 

· provozní schémata, 

· zpracování projektu ochrany a odstrojení vybraných prvků a částí konstrukce v souvislosti s jejich památkovou ochranou – v případě HB
· specifikace terénních a vegetačních úprav a přístupových komunikací, případně umístění exteriérových prvků, 

· zpracování DPS A DVZ  v koordinaci s projektantem expozic dle instrukcí projektového manažera v případě HB,
· vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb, který bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., 
· návrh ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – kontrolní rozpočet, 

· zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů, 

· zpracování speciální dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, 

· zpracování POV a v jeho návaznosti plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

· zpracování projektu interiéru (PINT), včetně vestavěného a volně umístěného mobiliáře, (samostatná dokumentace viz bod 2.1.5.)
· projekt obecného informačního systému, který zahrnuje:
· čísla dveří,
· piktogramy,
· hydranty, rozvaděče, atd.,
· směry úniku,
· jmenovky,
Objednatel si vyhrazuje právo na supervizi ve smyslu kontinuity s bezpečnostním a pokladním systémem dle jednotné koncepce Národního muzea. 

· projekt návštěvnického informačního systému,
· projekt generálního klíče, klíčového systému,
· komplexní hodnocení budovy. 
· v součinnosti s projektovým manažerem spoluúčast při vypracování podkladů k formulaci kvalifikačních technických podmínek pro výběr zhotovitele stavby;

· spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby vč. součinnosti při žádostech o vysvětlení zadávací dokumentace a zpracování dodatečných informací týkajících se předmětu plnění této smlouvy a to při respektování lhůt dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění, v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
· spolupráce při vyhodnocování nabídek dodavatelů (zahrnuje kontrolu nabídkových rozpočtů u třech účastníků řízení).
2.1.5.
Projekt interiéru (kromě ploch a prostor pro expozice)
Projekt interiéru bude vycházet z upřesnění objednatele (Příloha č. 4, 5 a 6) a bude obsahovat zejména následující služby a plnění:
· projekt regálových systémů dle specifikace v DNS
· podrobné doměření řešených prostorů a doplnění podkladů,
· vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel, grafické vyjádření mat.,
· vypracování výtvarně-technického návrhu tvarů atypických prvků zařízení a úprav ploch ve vymezeném prostoru,
· vypracování souhrnného výtvarného řešení,
· označení typových a atypických prvků včetně svítidel,
· zanesení požadavků odborných profesí,
· barevné řešení,
· doplnění a upřesnění rozměrů atypických prvků nábytku a řešených ploch,
· materiálové a konstrukční řešení atypických prvků a úprav ploch,
· vypracování soupisu prvků a výkazu výměr se specifikací standardů provedení jednotlivých kusů včetně kusovníku i jako podklad pro ocenění v DVZ
PINT bude součástí DPS a DVZ.
2.1.6.
Kontrola nabídkových rozpočtů 

Kontrola nabídkových rozpočtů dle výkazu výměr stanoveného v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce u třech účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, na podkladě projektové dokumentace získané dle této smlouvy
2.1.7.
Autorský dozor
Plnění spočívající ve výkonu autorského dozoru, bude realizováno za předpokladu, že nedojde k naplnění rozvazovací podmínky definované v ust. bodu 13.7 této smlouvy. 
Výkon autorského dozoru při realizaci stavby a po dobu zkušebního provozu v rozsahu standardu služeb architekta České komory architektů. 

· účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi, 

· kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace, 

· kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí,

 
stavebního povolení, 

· odsouhlasení použitých materiálů a výrobků 

· kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek, 

· dohled nad odstraňováním závad zjištěných kontrole provádění stavby, při

přejímce stavby, příp. při kolaudaci stavby, 

· součinnost se zhotovitelem stavby při zpracování dokumentace skutečného 


provedení stavby;

· poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí,
· účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných objednatelem nebo

zhotovitelem stavby, vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení), 

· v případě odsouhlasení změn v DPS eventuálně DSP, provedení

bezodkladných revizí příslušných jednotlivých výkresů DPS a DSP. 

V případě, že změna vychází z nálezových situací, bude tato činnost hrazena v rámci změnového listu dodavatele stavby, v případě příčiny změny na straně projektanta bude pořízena v režii projektanta a v případě rozhodnutí investora o změně, bude hrazena investorem na základě změnového listu.

· posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního 


díla,

· vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů, 
· zpracování projektových instrukcí dle dispozic zadavatele na základě nových zjištění v průběhu realizace stavby CD a rekonstrukce HB 

· provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby, 

· spolupráce při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (včetně kolaudačním

řízení) a při závěrečném vyhodnocení stavby,

· účast při reklamačním řízení – uplatňování nároků z vad stavby,

· předpokládaný rozsah AD 40 hod věcného plnění za kalendářní měsíc a

10 hodin za kalendářní měsíc na zpracování projektových instrukcí měsíčně, vždy na každou stavbu, kdy předpoklad trvání realizace stavby pro stanovení ceny AD je u HB  18 měsíců a u CD 27 měsíců 

2.2. Součástí plnění je projednání všech stupňů projektové dokumentace s objednatelem a úpravy všech stupňů projektové dokumentace na základě připomínek objednatele a požadavků a podmínek dotčených orgánů a oprávněných organizací.
2.3. Pokud objednatel v souladu s dotčenou legislativou provede nezávislé posouzení vybraných částí projektové dokumentace a v případě, že budou shledány nedostatky v předané dokumentaci, je zhotovitel povinen okamžitě na své náklady tyto nedostatky odstranit. Stejná povinnost zhotoviteli vznikne, pokud vznese požadavky na změnu projektové dokumentace stavební úřad nebo dotčený orgán státní správy, který bude k záměru stavby vydávat závazné stanovisko.
2.4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů ke zpracování projektové dokumentace, které se budou konat v Praze a budou probíhat dle vzájemně dohodnutých termínů. Zhotovitel bude objednatele průběžně informovat o průběhu zpracování projektové dokumentace, zejména ve formě kontrolních dnů.
2.5. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci dle tohoto článku dle požadavků objednatele a v souladu s podklady, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s prostorovými a provozními požadavky objednatele a při splnění ochrany sbírkového fondu.
2.6. Jednotlivé části projektové dokumentace (všechny stupně) budou odevzdány dle bodu 3.2. stanovených termínů pro každou akci – CD a HB v pěti výtiscích v tištěné podobě a ve dvou provedeních v digitalizované formě PDF a DWG, textová část také ve formátu DOC, tabulky a výkazy výměr ve formátu XLS se zachováním funkce vzorců.

2.7. Zhotovitel předá objednateli Rozhodnutí o umístění stavby a Stavební povolení včetně veškeré související dokumentace dotčených orgánů a oprávněných organizací, která v rámci plnění této smlouvy získá.
2.8. K realizaci výkonu činností autorského dozoru nedojde případným naplněním rozvazovací podmínky definované v ust. bodu 13.7 této smlouvy. 
III.

Doba a místo plnění
3.1.
Místem plnění dle této smlouvy je místo podnikání zhotovitele. Veškeré kontrolní dny a konzultace budou probíhat v sídle objednatele, pokud nebude dohodnuto v konkrétním případě jinak.
3.2.
Termín zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII, bodu 13.6 této smlouvy.


Termíny plnění dalších výkonů jsou dány harmonogramem, který je přílohou č. 4 této smlouvy. 

Objednatel stanovuje z hlediska dalších vazeb v období přípravy stavby závazně následující termíny plnění:

Termíny předání projektové dokumentace CD objednateli:

Termín předání DNS
do 5 měsíců od zahájení plnění
Termín předání DUR
do 8 měsíců od zahájení plnění
Termín předání DSP
do 19 měsíců od zahájení plnění
Termín předání DPS, DVZ a PINT
do 33 měsíců od zahájení plnění
Termíny předání projektové dokumentace HB objednateli:
Termín předání DNS
do 8 měsíců od zahájení plnění

Termín předání DUR
do 12 měsíců od zahájení plnění

Termín předání DSP
do 26 měsíců od zahájení plnění

Termín předání DPS, DVZ a PINT
do 41 měsíců od zahájení plnění

Termín ukončení všech činností dle přílohy č. 4 smlouvy o dílo (harmonogram výkonů jednotlivých činností) 
IV.

Cena díla a platební podmínky
4.1.   
Celková nabídková cena obsahuje veškeré náklady na splnění veřejné zakázky pro projekt stavby CD a projekt rekonstrukce HB, a to za celou dobu plnění. 
Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a činí:
	Celková nabídková cena a) – g) za CD a HB bez DPH
	18 600 000 Kč

	21 % DPH
	3 906 000 Kč

	Celková nabídková cena a) – g) za CD a HB vč. DPH
	22 506 000 Kč


Centrální depozitář - CD

	Činnost
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	a) Dokumentace návrhu stavby
	880 000   Kč
	184 800 Kč
	1 064 800 Kč

	Z toho za jednotlivé průzkumy:
	
	
	

	Zaměření území
	40 000 Kč
	8 400 Kč
	48 400 Kč

	Geologický průzkum
	40 000 Kč
	8400  Kč
	48 400 Kč

	Dendrologický průzkum
	15 000 Kč
	3 150 Kč
	18 150 Kč

	Průzkum inženýrských sítí
	10 000 Kč

	2 100 Kč
	12 100 Kč

	Radon a kontaminace území
	15 000 Kč
	         3 150 Kč
	18 150 Kč

	b) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.                                                                 Zajištění územního rozhodnutí.
	1 600 000 Kč
   200 000 Kč
	336 000 Kč

42 000 Kč
	1 936 000 Kč

242 000 Kč

	c) Dokumentace pro vydání stavebního povolení. Zajištění stavebního povolení.
	1 300 000  Kč

   200 000  Kč
	306 600 Kč

42 000 Kč
	1 573 000 Kč

242 000 Kč

	d) Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby (z toho cena za 1 výtisk DPS a DVZ 12 000 Kč)
	3 200 000 Kč
	672 000 Kč
	3 872 000 Kč

	e) Projekt interiéru a interiérového vybavení (z toho cena za 1 výtisk PINT 5 000 Kč)
	200 000 Kč
	42 000 Kč
	242 000 Kč

	f) Kontrola nabídkových rozpočtů třech účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

(cena za kontrolu 1 nabídkového rozpočtu 26 000 Kč)
	80 000 Kč
	16 800 Kč
	96 800 Kč

	Cena díla a) – f) celkem bez DPH
	  7 660 000 Kč
	1 608 600
	 9 268 600 Kč

	DPH 21 %
	1 608 600 Kč
	_
	_

	Cena díla a) – f) celkem vč. DPH
	9 268 600 Kč
	           _
	_

	g) Výkon autorského dozoru v rozsahu 1350 hodin (cena za 1 hodinu AD 600 Kč bez DPH)  - bez ohledu na to, kolik osob se za dodavatele zúčastní
	810 000 Kč
	170 100 Kč
	980 100 Kč

	Cena díla a) – g) celkem bez DPH
	8 470 000 Kč
	1 778 700 Kč
	10 248 700 Kč

	DPH 21 %
	1 778 700 Kč
	_
	_

	Cena díla a) – g) celkem vč. DPH
	10 248 700 Kč
	_
	_


Historická budova - HB


	Činnost
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	a) Dokumentace návrhu stavby
	1 960 000  Kč
	411 600 Kč
	2 371 600 Kč

	Z toho za jednotlivé průzkumy:
	
	
	

	Zaměření území 
	360 000 Kč
	75 600 Kč
	435 600 Kč

	Geologický průzkum
	25 000 Kč
	5 250 Kč
	35 500 Kč

	Dendrologický průzkum
	15 000 Kč
	3 150 Kč
	18 150 Kč

	Radon a kontaminace území
	10 000 Kč
	2 100 Kč
	12 100 Kč

	Stavebně-technický průzkum
	240 000 Kč
	50 400 Kč
	290 400 Kč

	Mykologický průzkum, průzkum vlhkosti, průzkum krovu
	35 000 Kč
	7 350 Kč
	42 350 Kč

	soupis UM a UMŘ prvků (tzv. pasport)
	     76 000 Kč
	15 960 Kč
	91 960 Kč

	zajištění závazných stanovisek OPP MHMP na:

	restaurátorské záměry – malířská díla
	153 000  Kč
	32 130 Kč
	185 130 Kč

	restaurátorské záměry – UM a UMŘ díla z kamene a umělého kamene
	39 000 Kč
	8 190 Kč
	47 190 Kč

	restaurátorské záměry – UM a UMŘ díla ze štuku
	45 000 Kč
	9 450 Kč
	54 450 Kč

	restaurátorské záměry – UM a UMŘ díla ze dřeva
	78 000 Kč
	16 380 Kč
	94 380 Kč

	restaurátorské záměry – UM a UMŘ kovové prvky 
	24 000 Kč
	5 040 Kč
	29 040 Kč

	b) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.                                                                 Zajištění územního rozhodnutí.
	1 700 000 Kč

200 000 Kč
	357 000 Kč
42 000 Kč
	2 057 000 Kč

242 000 Kč

	c) Dokumentace pro vydání stavebního povolení. Zajištění stavebního povolení.
	1 600 000 Kč

 200 000 Kč
	336 000 Kč

42 000 Kč
	2 117 500Kč

242 000 Kč

	d) Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby

(z toho cena za 1 výtisk DPS a DVZ 12 000 Kč)
	3 700 000 Kč
	777 000 Kč
	4 477 000 Kč

	e) Projekt interiéru a interiérového vybavení (z toho cena za 1 výtisk PINT 5 000 Kč)
	240 000 Kč
	50 400 Kč
	290 400 Kč

	f) Kontrola nabídkových rozpočtů třech účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 
(cena za kontrolu 1 nabídkového rozpočtu 26 000 Kč)
	80 000 Kč
	16 800  Kč
	96 800  Kč

	Cena díla a) – f) celkem bez DPH
	9 680 000 Kč
	2 032 800 Kč
	11 412 800 Kč

	DPH 21 %
	2 032 800 Kč
	_
	_

	Cena díla a) – f) celkem vč. DPH
	11 712 800 Kč
	_
	_

	g) Výkon autorského dozoru v rozsahu 900 hodin (cena za 1 hodinu AD 500 Kč bez DPH)  - bez ohledu na to, kolik osob se za dodavatele zúčastní
	450 000 Kč
	94 500 Kč
	544 500 Kč

	Cena díla a) – g) celkem bez DPH
	10 130 000 Kč
	2 127 300 Kč
	12 257 300 Kč

	DPH 21 %
	2 127 300 Kč
	_
	_

	Cena díla a) – g) celkem vč. DPH
	12 257 300 Kč
	_
	_


4.2. Cena uvedená v odst. 4.1. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná k provedení díla včetně plnění popsaného v odst. 2.1. této smlouvy. Nabídnutou cenu lze měnit pouze z těchto důvodů:

· v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

· v průběhu realizace díla dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ.  
4.3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je mu znám celkový rozsah díla. Do předmětu plnění díla zhotovitel zahrnuje všechny nezbytné práce, činnosti a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět a bez kterých se nedá dílo řádně užít jako podklad pro realizaci stavby. S ohledem na to Zhotovitel uvádí, že cenu díla dle svého vyjádření stanovil jako maximální a tak, aby mohly být provedeny na jeho náklady i další nutné podmiňující práce, přímo nespecifikované v zadávacím řízení veřejné zakázky specifikované v čl. 2 potřebné pro řádné dokončení díla, když v této souvislosti prohlašuje, že cena díla dohodnutá v této Smlouvě odpovídá ceně nabídkové obsažené v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, která je na základě této smlouvy plněna. Toto prohlášení se nevztahuje na plnění případných víceprací nebo nákladů vyvolaných okolnostmi vyšší moci. Zhotovitel dále závazně prohlašuje, že všechny práce, činnosti a dodávky nezbytné pro realizaci a řádné fungování díla, které by opomněl zohlednit při kalkulaci nabídkové ceny, která je v této smlouvě vyjádřena jako cena smluvní, jsou zahrnuty v celkové ceně díla.
4.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění smlouvy, vyplývajících z odborných znalostí Zhotovitele je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, ocenit je a předložit tento soupis bez zbytečného odkladu Objednateli. Pokud se na tom smluvní strany dohodnou, budou tyto změny provedeny v souladu se ZZVZ  a následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Pokud Zhotovitel takto neučiní a/nebo dodatek ke smlouvě nebude uzavřen, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly zahrnuty v ceně díla.
4.5. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla v členění dle bodu 4.1. písm. a) – f) této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
4.6. Cena dílčího plnění: Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby viz odst. 4.1., písm. a) - f) (pro stavbu CD i HB) této smlouvy bude zhotovitelem uplatněna ve výši snížené o pozastávku 10% z ceny této dokumentace, kterou je oprávněn zhotovitel uplatnit až po ukončení všech požadovaných souvisejících činností dle bodu 2.1.
4.7. Cena dílčího plnění:  Výkon autorského dozoru viz odst. 4.1. písm. g) této smlouvy bude hrazena na základě čtvrtletních faktur vystavených Zhotovitelem vždy k poslednímu dni uplynulého čtvrtletí, ve kterých byla činnost autorského dozoru prováděna. Podkladem pro úhradu ceny bude zjišťovací protokol, který Zhotovitel předá objednateli do 7 kalendářních dnů od uplynutí příslušného čtvrtletí. Zjišťovací protokol bude obsahovat výčet činnosti autorského dozoru vykonaného v příslušném čtvrtletí s uvedením počtu hodin, přičemž odsouhlasení tohoto protokolu bude Objednatelem provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů od jeho převzetí. 
4.8. Faktury jsou splatné na účet zhotovitele, uvedený v této smlouvě, do 30 dnů od jejího doručení (předání) objednateli, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Objednatel má přitom právo požadovat prodloužení splatnosti faktury o dalších 30 dní, a to v závislosti na přidělení financí z veřejných prostředků; o tom však musí objednatel písemně vyrozumět. Zhotovitel je povinen splatnost podle požadavku objednatele upravit. 

4.9. Každá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů ČR, zejména zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje. Objednatel je oprávněn do 15 dnů od doručení (i opakovaně) vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli. 
4.10. Zálohové platby se nesjednávají.
4.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této smlouvy.
4.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.
4.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní Objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.
V.

Podmínky provádění díla
5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s ustanoveními této smlouvy tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace projektu.  Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny dílem dotčené obecně platné předpisy a normy, závazné i doporučené, zejm. provádět dílo v souladu s platnými zákony a podzákonnými právními předpisy České republiky, a v souladu s normami ČSN, EN a obecně závaznými předpisy  týkající se oblasti projektování. Zhotovitel se dále zavazuje při realizaci díla dodržovat všechna pravidla pro jeho provádění vyplývajících z podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení či závazných podmínek vyplývajících ze stanoviska dotčených orgánů státní správy, případně změn a doplnění takového stanoviska vydaného v průběhu provádění stavebních prací a to včetně ústně sdělených pokynů, které budou dodatečně zdokumentovány zápisem.
5.2. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provádění díla.
5.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami, kteří mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění (autorizace). Závazky plynoucí z této smlouvy bude zhotovitel realizovat osobami - členy realizačního týmu (viz - Seznam techniků ve smyslu odst. 2.4.2. zadávací dokumentace veřejné zakázky), jejichž seznam je předmětem přílohy č. 2 této Smlouvy. Tyto osoby jsou osobami, kterými Zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky specifikované v čl. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky. 
Změna členů pracovního týmu musí být projednána a schválena Objednatelem a to pouze za osobu se shodnou kvalifikací. Při provádění díla třetí osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Nedodržení tohoto postupu se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká Objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
5.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím svých pracovníků a objednatelem předem odsouhlasených poddodavatelů, kteří jsou uvedení v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předal při podpisu smlouvy – viz příloha č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit a doplnit takové poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to pouze za takové poddodavatele, kteří splňují objednatelem stanové požadavky a odpovídající kvalifikaci, zejména musí splňovat podmínky prohlášení zhotovitele v souladu s § 15a zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen vést seznam osob, které se v průběhu realizaci dostali do styku s utajovanými informacemi, tento seznam je povinen předat objednateli na jeho žádost, příp. při předání dokončeného díla.
5.5. Zhotovitel koordinuje činnost svých poddodavatelů tak, aby nedošlo k nedodržení termínů nebo vzniku vad či nekvalitního díla, popř. vad při distribuci dokumentace, a to jak ve fázi přípravy projektové dokumentace, tak i ve fázi realizační.
5.6. Pokud za doby trvání této smlouvy vyvstane ze strany dotčeného orgánu či osoby příslušné k vydání dokumentů souvisejících s územním a stavebním řízením, nebo  ze strany jiných orgánů či osob (např. správců sítí) či účastníků stavebního řízení, nebo na základě nálezů v průběhu výstavby, požadavek na změny či úpravy v dokumentaci dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel ji provést bez zbytečného odkladu sám bez nároku na dodatečnou odměnu či úhradu nákladů. 
5.7. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy.
5.8. Zhotovitel se zavazuje dílo vypracovat tak, aby při respektování všech obecně závazných právních předpisů a technických či jiných norem byly investiční náklady minimalizovány při dosažení maximální kvality a efektivnosti řešení včetně potřebné koordinace.
VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel:

a)  je povinen předat Zhotoviteli protokolárně podklady související s předmětem této smlouvy, které má k dispozici, zejména SHP (stavebně historický průzkum) k HB, restaurátorské záměry a projektovou dokumentaci k dříve realizované rekonstrukci fasád HB,
b)  pro vypracování pasportu umělecko-řemeslných prvků zajistí přístupy k těmto artefaktům,

c)  je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla a umožnit koordinaci projektových prací na stavební části s projektem expozic, 

d)  je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých nesprávným prováděním díla,

e)  je povinen Zhotovitelem řádně nabídnuté bezvadné dílo převzít, vyhotovit protokol o převzetí díla a zaplatit cenu díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.

6.2.  Zhotovitel:

a)  je povinen provést dílo (či zajistit jeho provedení poddodavateli) dle podmínek sjednaných touto smlouvou řádně a včas, bez zbytečného odkladu sdělit Objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění,

b)  je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení díla, které mu nebyly předány Objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici,

c)  veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je povinen bezodkladně sdělit Objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními stranami,

d)  je povinen umožnit Objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací, za tím účelem bude Zhotovitel svolávat výrobní výbory v pravidelných intervalech, na kterých se s objednatelem dohodne,

e)  je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s jeho prováděcími předpisy a ČSN, zajistit veškerá stanoviska a souhlasy dotčených orgánů státní a veřejné správy,

f)  je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku Objednatele v souvislosti s prováděnými pracemi, 

g)  je povinen vyzvat zástupce Objednatele v sedmidenním předstihu k převzetí hotového díla, řádně a včas hotové dílo Objednateli předat a po jeho řádném převzetí objednatelem (bez vad a nedodělků) fakturovat dohodnutou cenu,

h)  je povinen v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti z výkonu povolání v souladu s čl. VIII. této smlouvy,

i)  je povinen do sedmi dnů od vydání stanovisek dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných k předmětu plnění poskytnout objednateli vyjádření k těmto stanoviskům.

6.3.   Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.
VII.

Splnění díla
7.1. Veškerá dokumentace dle čl. II. této smlouvy bude Objednateli předána v termínech stanovených v této smlouvě v rámci dohodnuté ceny díla, a to v níže uvedeném počtu výtisků/kusů pro jednotlivé SO):

7.1.1. Dokumentace návrhu stavby - v pěti výtiscích v tištěném provedení  a ve dvou provedeních digitalizované formě DOC, XLS, PDF a DWG .
7.1.2. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v pěti výtiscích v tištěném provedení a ve dvou provedeních digitalizované formě DOC, XLS, PDF a DWG.
7.1.3. Dokumentace pro vydání stavebního povolení v pěti výtiscích v tištěném provedení a ve dvou provedeních digitalizované formě DOC, XLS, PDF a DWG.
7.1.4. Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby v pěti  výtiscích v tištěném provedení a ve dvou  provedeních digitalizované formě DOC, XLS, PDF a DWG.
7.1.5. Dokumentace projektu interiéru v pěti výtiscích v tištěném provedení a ve dvou provedeních digitalizované formě DOC, XLS, PDF a DWG.
7.2. Nebezpečí škody na každé dílčí části díla dle výše uvedeného odst. 7. 1. (dále jen „dílčí části díla“) a vlastnické právo každé dílčí části díla přechází na Objednatele okamžikem předání a převzetí Objednatelem. 

7.3. O předání každé dílčí části předmětu díla Objednateli bude pořízen zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílčí část díla obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud bude dílo předáno bez vad a nedodělků, jedná se o řádné předání. Dílčí části díla mají vady, pokud jejich provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Dílčí části díla mají nedodělky, pokud nejsou provedeny v rozsahu dle této smlouvy o dílo. Pokud nedojde ke splnění závazku Zhotovitele provést dílčí část díla řádně, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takovéto dílčí části díla a zaplacení ceny za příslušnou dílčí část.
Místem předání a převzetí díla se rozumí sídlo objednatele.

Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14-ti dnů k prostudování předávané části díla. V případě kompletnosti části díla bez zjevných vad a nedodělků bude sepsán protokol o předání a převzetí části díla.
7.4.  Zjištěné vady je Zhotovitel povinen odstranit do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení, nebo ve lhůtě přiměřené oboustranně dohodnuté. Neodstraní-li Zhotovitel vady dílčí části díla v této lhůtě, má Objednatel zejména právo požadovat slevu z ceny díla, nechat odstranit zjištěné vady jiným dodavatelem a požadovat úhradu náhrady škody, úhradu smluvní pokutu, či odstoupit od této smlouvy. 

7.5. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady dílčí části díla, má se za to, že vada existuje, není-li Zhotovitelem prokázán opak. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu bez ohledu na to, zda reklamaci Objednatele uznává jako oprávněnou či nikoli. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně Zhotovitel), že reklamace byla neoprávněná, zaplatí Objednatel Zhotoviteli náklady vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné a Zhotovitelem opravené závady, a to v cenách a postupem určeným ve „Výkonovém a honorářovém řádu ČKA“ ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.
7.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

VIII.

Odpovědnost vady plnění, odpovědnost za škodu, povinnost pojištění
8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo, přičemž záruční doba trvá ve vztahu k jednotlivým dokončeným částem díla od okamžiku jejich předání Objednateli a ve vztahu k celému dílu trvá po dobu 120 měsíců ode dne zahájení stavby.
8.2. V případě, že Objednatel během záruční doby zjistí jakoukoli vadu díla, za kterou je ve smyslu této smlouvy odpovědný Zhotovitel, bude Objednatel o tomto Zhotovitele písemně informovat a vyzve ho k okamžitému odstranění takovéto vady díla.
8.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne Objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní reklamované vady nebo dle volby Objednatele poskytne náhradní plnění, nejpozději do 5 dní od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, a ponese všechny náklady s tím spojené,

b) jestliže Zhotovitel vady v době uvedené pod písm. a) shora neodstraní, může Objednatel k odstranění vad použít služeb třetích osob a náklady s tím spojené požadovat po Zhotoviteli, 

c) uhradí Objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady, ať přímo nebo nepřímo, v důsledku porušení závazků z této smlouvy, technických norem a/nebo právních předpisů. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu způsobenou zaměstnanci Zhotovitele, poddodavateli či osobami jinak spolupracujícími se Zhotovitelem na plnění závazků dle této smlouvy.
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla, odpovídající rozsahu reklamovaných vad a snížení hodnoty díla, v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech, zejména pokud by odstranění vady nebo náhradní plnění nebylo s ohledem na charakter vady a stupeň realizace díla či stavby pro Objednatele účelné.

8.4. Výslovně se sjednává, že Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu vzniklou Objednateli z důvodu odstranění vad, nebo zbytečně se opakujících nákladů v důsledku zjištění vady nebo vad díla ve formě k tomuto se vztahujících nákladů na vícepráce. Tuto škodu se Zhotovitel zavazuje Objednateli nahradit, přičemž Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše takové případné škody může přesáhnout sjednanou cenu díla dle čl. 4.1. této smlouvy, toto riziko Zhotovitel akceptuje bez jakýchkoli výhrad.
8.5. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální pojistné částce ve výši 10 mil. Kč. Platnost takovéto pojistné smlouvy bude Zhotovitel udržovat po dobu zhotovování díla. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit objednateli kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy, nebo návrh pojistné smlouvy potvrzený pojišťovnou a do 14 kalendářních dnů ode nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII bodu 13.6 předložit objednateli plné znění pojistné smlouvy. 
8.6. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním bude Objednateli hradit Zhotovitel podle vyúčtování Objednatele nebo je Objednatel odečte z plateb splatných Zhotoviteli dle této smlouvy.
IX.

Smluvní pokuty
9.1. Při nesplnění termínů uvedených v odst. 3.2. této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny dílčího plnění díla (HB nebo CD) ve členění odpovídající právu na fakturaci ve smyslu odst. 4.5 této smlouvy včetně DPH za každý  i započatý den prodlení. 
9.2. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních vad, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny dílčího plnění díla (HB nebo CD) ve členění odpovídající právu na fakturaci ve smyslu odst. 4.5 této smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé zajišťované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. 
9.3. Poruší-li Zhotovitel své povinnosti uvedené v čl. VI., odst. 6.2. písm. h) a v čl. VIII., odst. 8.5., je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla včetně DPH.
9.4. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti Zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení v čl. II. odst. 2.4. čl. V., odst. 5.1., čl. VI, odst. 6.2. písm. d), e) a i), je Objednatel povinen na tyto skutečnosti Zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud Zhotovitel nesjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý zjištěný a oznámený nedostatek.  
9.5. Pokud dojde v průběhu realizace stavebních prací prováděných podle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, ke shledání vady projektové dokumentace, jejíž odstranění bude mít dopad na cenu stavebních prací nebo termín jejích dokončení v návaznosti na platný harmonogram realizace stavebních prací, vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty takto: 
a)
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč pokud dopad zjištěné vady projektové dokumentace po jejím odstranění bude ve vztahu k ceně stavebních prací představovat změnu rozpočtových nákladů stavby vyšší než 100.000,- Kč a nižší než 500.000,- Kč, za každé dílčí zjištění pochybení; 

b)
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč pokud dopad zjištěné vady projektové dokumentace po jejím odstranění bude ve vztahu k ceně stavebních prací představovat změnu rozpočtových nákladů stavby rovnou nebo vyšší než 500.000,- Kč; za každé dílčí pochybení;
c)
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč pokud dopad zjištěné vady projektové dokumentace po jejím odstranění bude ve vztahu platnému harmonogramu realizace stavebních prací přestavovat prodloužení doby realizace stavby delší než 14 dnů a kratší než 1 měsíc, za každé dílčí zjištění pochybení; 

d)
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 300.000,- Kč pokud dopad zjištěné vady projektové dokumentace po jejím odstranění bude ve vztahu platnému harmonogramu realizace stavebních prací přestavovat prodloužení doby realizace stavby rovné nebo delší než 1 měsíc za každé dílčí zjištění pochybení.
9.6. V případě prodlení Objednatele s proplacením faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované části ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
9.7. Pro vznik nároku na úhradu smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla - poddodavatelé.
9.8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením částky smluvní pokuty). Splatný nárok na úhradu smluvních pokut vůči Zhotoviteli je Objednatel, výhradně podle vlastního uvážení, oprávněn započíst proti úhradě ceny díla nebo její části (jednostranný zápočet). Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost žádné ze smluvních stran a ani se nedotýká nároku na náhradu škody oprávněné smluvní strany převyšující smluvní pokutu. 
9.9. Splatný nárok na úhradu smluvních pokut vůči Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn započíst proti úhradě ceny za dílo nebo její část (jednostranný zápočet).

9.10. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody, jež mu prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Smluvní pokuta se do výše náhrady případně vzniklé škody nezapočítává.

X.

Autorské právo
10.1. Dokumentace zpracována podle této smlouvy, jakož i její jednotlivé části, jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu práva užít dokumentaci zpracovanou dle této smlouvy způsobem a za podmínek níže uvedených a odpovídá Objednateli za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.
10.2. Jakékoli dílo nebo jeho část vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě je dílem vytvořeným na objednávku Objednatele. Veškerá majetková autorská práva k dílu nebo jeho části vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě bude svým jménem a na svůj účet vykonávat Objednatel zejména ve smyslu ustanovení § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). 
10.3. V případě, že Objednatel podle § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 autorského zákona nebude oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu nebo jeho části vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, je Zhotovitel povinen bezodkladně po vytvoření autorského díla získat od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva k dílu podle autorského zákona ze strany Zhotovitele na Objednatele a toto právo výkonu autorových majetkových práv k dílu na Objednatele bezplatně postoupit. Současně je Zhotovitel povinen obstarat souhlas autorů k tomu, aby byl Objednatel oprávněn výkon majetkových práv k dílu dále převádět na třetí osoby a dílo jakkoli měnit nebo do něj jinak zasahovat. Zhotovitel ani jeho pracovníci nemají bez výslovného předchozího souhlasu Objednatele právo s dílem dále nakládat, zejména udělovat třetím osobám právo k jejich užití či převádět na třetí osoby právo výkonu majetkových práv k dílu. Objednatel má právo dílo nebo jeho část vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě užívat bez omezení a dále ho rozvíjet a měnit.

10.4. Pro případ, kdy Objednatel nezíská k výsledkům činnosti Zhotovitele v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, které jsou autorskými díly či jsou chráněny jako autorská díla, majetková práva ve smyslu předchozího bodu této smlouvy ani na něj nebudou postoupena, Zhotovitel tímto uděluje Objednateli do doby získání takových práv výhradní licenci k výkonu práva dílo nebo jeho část užít v původní nebo jinak změněné podobě v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání autorských majetkových práv k dílu pro celosvětové užití. Objednatel je zejména oprávněn dílo nebo jeho části užívat, upravovat, doplňovat či jinak měnit, užívat jen z části, sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část spojovat s jinými díly, zařazovat dílo nebo jeho části do jiných děl a v této podobě dílo užívat. Pro případ, že by Objednatel nebyl oprávněn k užití díla v daném rozsahu, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně získat svolení autorů díla k jakékoli změně nebo jinému zásahu do jejich díla.

10.5. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo z části třetí osobě (podlicence), jakož i licenci postoupit třetí osobě, za účelem čehož se Zhotovitel zavazuje zajistit souhlas autorů díla s takovým postoupením. Objednatel není povinen licenci využít.

10.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle čl. XI. této smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této smlouvy platí, že Objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) předané Zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení.

XI.

Odstoupení od smlouvy
11.1.
Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, kdy ze strany Zhotovitele dojde při realizaci předmětu této smlouvy k opakovanému porušení povinností Zhotovitele, na které byl opakovaně upozorněn, uvedených v čl. VI odst. 6.2. této smlouvy či k předem neprojednané změně oproti zadání Objednatele a nabídce Zhotovitele. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení Zhotoviteli.

11.2.
Případným odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady a záruky (článek VII. smlouvy), práva na smluvní pokutu (článek IX. smlouvy) a práva na náhradu škody a pojištění (článek VIII. smlouvy), jakož i práva s těmito související.
11.3.
V případě odstoupení od této smlouvy či jiného předčasného ukončení této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat objednali veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace); Objednatel je oprávněn pokračovat při plnění závazků Zhotovitele podle této smlouvy prostřednictvím jiného Zhotovitele za využití veškeré do té doby předané dokumentace či její části (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace).
11.4.
V případě odstoupení od smlouvy či jiného předčasného ukončení této smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vyčíslit své nároky vůči druhé smluvní straně. Do doby dosažení dohody o vypořádání těchto nároků, nejdéle však do 60 dnů ode dne zániku smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
11.5.
V případě odstoupení či jiného předčasného ukončení této smlouvy se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli poměrnou část z odměny za činnost Zhotovitele provedenou do doby doručení odstoupení, kterou stanoví nezávislý soudní znalec dle výběru Objednatele, jako hodnotu dosud řádně provedeného a dokončeného plnění či jeho ucelené části.
XII.

Ostatní ujednání
12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí projektu a je povinen umožnit výkon kontroly projektu všem k tomu oprávněným subjektům, zejm. pověřeným osobám poskytovatele dotace (Ministerstvo kultury ČR), Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalším oprávněným orgánům státní správy; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele.
12.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
12.4. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy.

12.5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele vydávat stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací. 

12.6. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.

12.7. Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:

na straně objednatele: XXXXXXXXXXXX
na straně zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXXX
12.8. Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresovaná objednateli bude doručována na adresu: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresovaná zhotoviteli bude doručována na adresu: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XIII.

Závěrečná ustanovení
13.1.
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

13.2.
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná/nezávazná. 
13.3.
Veškeré doklady předávané Objednateli budou v českém jazyce.
13.4.
Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost smlouvy; strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení.
13.5.
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.  
13.6.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Pro případ povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany sjednávají, že zveřejnění provede Objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemohou nebo nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.
13.7.
Tato smlouva se uzavírá s odkládací podmínkou účinnosti závazku smluvních stran k realizaci části předmětu smlouvy vymezeného v odst. čl. II odst. 2.1.7. výkon autorského dozoru, ke které dojde až uzavřením smlouvy mezi objednatelem a budoucím zhotovitelem stavby vybraným v zadávacím řízení na podkladě projektové dokumentace získané dle této smlouvy. Jestliže by k naplnění této podmínky nedošlo, bez ohledu na důvod, do 7 let od uzavření této smlouvy, nebude tato smlouva v rozsahu definujícím práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k předmětu plnění vymezeného v odst. čl. II odst. 2.1.7. výkon autorského dozoru závazná. O uzavření smlouvy mezi objednatelem a budoucím zhotovitelem stavby vybraným v zadávacím řízení na podkladě projektové dokumentace získané dle této smlouvy, je objednatel povinen informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu.  

13.8.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná. S jejím textem souhlasí, uzavřely jí podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Pověřené osoby 
Příloha č. 2 – Seznam členů realizačního týmu 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností 
Příloha č. 5 – Zadávací dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 6 – Nabídka Zhotovitele (volná příloha)
Příloha č. 7 – Investiční záměr (volná příloha)
Příloha č. 8 – Studie proveditelnosti projektu Revitalizace Náprstkova muzea (volná příloha)
Příloha č. 9 – Stavebně-historický průzkum HB Nomu (volná příloha)
Příloha č. 10 – Požadavky na min. rozsah stavebního technického průzkumu (volná příloha)
Příloha č. 11 – Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy (volná příloha)
V Praze dne 
V Brně dne 

_____________________________


______________________________

         PhDr. Michal Lukeš, PhD.


             Ing. arch. Radko Květ
                 generální ředitel
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