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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen: „Smlouva“)

I. 
SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Jednající: Ing. Jan Benátský, ředitel odboru hospodářské správy
IČO: 47609109
DIČ: CZ47609109
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 1525001 / 0710
dále jen: „Objednatel“, nebo také: „MPO“

a

2. Sdružení ABP HOLDING a ERMONT - MPO
se sídlem: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3951712349/0800

Společnost podle § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) sdružující společ-
nosti:

ABP HOLDING a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 573
se sídlem: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva
IČ: 15268446
DIČ: CZ15268446

a

ERMONT spol. s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C,
vložka 7008
se sídlem: Tyršova 781, 539 01 Hlinsko
zastoupená: Robert Milfait, jednatel
IČ: 62029771
DIČ: CZ62029771

dále jen: „Zhotovitel“

(Zhotovitel a Objednatel společně též jako: „Smluvní strany“)
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II.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění této Smlouvy o dílo je stavební rekonstrukce budov MPO, Gorazdova 1969/24 
a Dittrichova 1968/21, Praha 2, spočívající v instalaci kontaktního zateplovacího systému obvo-
dového pláště budov s kombinací vnějšího i vnitřního zateplení, výměně izolací střešních kon-
strukcí a balkonů, výměně oken, instalaci tepelných čerpadel a nového systému vytápění a chla-
zení, instalaci VZT nuceného větrání, rekonstrukci sociálních zařízení, instalaci systému EPS, 
výměně počítačových a telefonních sítí, větrání únikových cest a dalších podrobností podle pro-
jektové dokumentace dle přílohy č. 3 Smlouvy a soupisu prací a dodávek, zpracovaných archi-
tektonicko projekčním atelierem IKA VIN 112, a.s., Vinohradská 112, 130 00 Praha 3.

2. Rekonstrukce bude prováděna ve dvou etapách, mezi nimiž bude 60 denní přerušení prací pro 
účely přestěhování pracovišť a zařízení objednatele, a to:
etapa 1 – rekonstrukce budovy Gorazdova 1969/24,
etapa 2 – rekonstrukce budovy Dittrichova 1968/21.

3. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne 16. 10. 2019 podaná v ote-
vřeném zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem "Rekonstrukce 
budov MPO_G 24 a D 21"

4. Veškeré činnosti, k jejichž výkonu se způsobem v této Smlouvě stanoveným Zhotovitel zavazuje, 
budou nadále označovány souhrnně jako: „dílo“.

III.
MÍSTO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo v objektu Objednatele na adrese:
     a) Gorazdova 1969/24, Praha 2
     b) Dittrichova 1968/21, Praha 2
     
2. Zhotovitel je povinen při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolí.

3. Zhotovitel nebude k dopravě osob a materiálu využívat výtahy budov. Pro tyto účely bude sou-
částí zařízení staveniště Zhotovitelem vybudovaný stavební výtah, nebo jiná mechanizace.

4. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací.

5. Objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli v průběhu 
provádění díla zhotovitelem.

6. Veškeré hlučné práce spojené s přenosem hluku do nosných konstrukcí sousedících budov (bou-
rání bouracími kladivy, příklepové vrtání apod.) budou prováděny mimo dobu nočního klidu, kte-
rou se rozumí doba od 22:00 do 6:00 hod.

7. Činnosti, které budou mít vliv na provoz sousedící budovy zadavatele, budou předem projednány 
se zmocněnce pro věcná jednání Objednatele.

8. Bude-li třeba s ohledem na předmět plnění díla, budou dílenská dokumentace a vzorky materiálů 
před zahájením prací předloženy k odsouhlasení objednateli. Zhotovitel je při provádění díla po-
vinen před instalací technologického vybavení, koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích 
předmětů a finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i exteriéru 
budovy předložit objednateli k odsouhlasení vzorky se specifikací technických parametrů a ba-
revných variant. Zahájit instalaci technologického vybavení koncových prvků, výplní otvorů, zaři-
zovacích předmětů a finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i 
exteriéru budovy je možné pouze na základě písemného souhlasu odpovědné osoby objednatele. 
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Bude-li zhotovitelem realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady zho-
tovitele. 

9. Zhotovitel bere na vědomí podmínku Objednatele, že při realizaci díla umožní pracovníkům Ob-
jednatele současně provádět výměnu horizontálních rozvodů elektroinstalace budovy Dittrichova 
a vytvoří mu k této činnosti přiměřené podmínky, zejména dohodou o termínu prací pro jednotlivá 
místa výměny.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že mezi jednotlivými etapami díla musí být dvouměsíční přestávka
na přestěhování pracovišť Objednatele.

IV.
LHŮTY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel provede dílo dle čl. II této Smlouvy a předá Objednateli etapu 1 ve lhůtě 180 dnů ode 
dne předání a převzetí staveniště pro etapu 1 realizace díla dle bodu 2 tohoto článku, a etapu 2
ve lhůtě 180 dnů ode předání a převzetí staveniště pro etapu 2 dle bodu 2 tohoto článku.

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro zahájení provádění díla uvedeného v čl. II. odst. 2,
etapa 1 do 60 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však ke dni 1. 4. 2020, a pro zahájení 
provádění díla uvedeného v čl. II. odst. 2, etapa 2 do 60 dnů ode dne předání a převzetí etapy 1,
oboje způsobilé k provádění díla. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol podepsaný 
zmocněnci pro věcná jednání Smluvních stran.

3. O dobu, po kterou je Objednatel v prodlení svých smluvních povinností, se prodlouží lhůty nava-
zujících smluvních povinností Zhotovitele.

4. Termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provádět předmětné práce 
dle této smlouvy o dílo, a to z důvodu „vyšší moci“, neposkytnutí součinnosti objednatele a pozd-
ního předání staveniště. Důvod posunutí termínu dokončení prací musí být zapsán ve stavebním 
deníku a podepsán zmocněnci pro věcná jednání Smluvních stran.

5. Pro účely této smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní strany, na-
stalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo bez jejího zavi-
nění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí zejména 
války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení. Jestliže vznikne stav vyšší 
mocí na straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného odkladu uvědomí objednatele písemně o 
takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně objednatelem, bude 
zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu 
svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části 
plnění, kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dní, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Nedílnou součástí této Smlouvy je časový plán organizace výstavby (harmonogram postupu re-
alizace stavebních prací) s vyznačenými uzlovými (kontrolními) body. Uvedený harmonogram 
tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Žádný z uzlových bodů, ani termín řádného ukončení díla nejsou 
ze strany Zhotovitele podmíněny jakýmikoliv doprovodnými podmínkami.

7. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povi-
nen dříve dokončené dílo převzít.

8. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce v rozsahu do 5 % z celkové ceny díla uvedené
v čl. V. této Smlouvy nebudou mít vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném 
termínu dle této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
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9. Zhotovitel je po předání příslušné etapy díla povinen do 7. kalendářních dnů vyklidit staveniště
a ostatní prostory poskytnuté mu Objednatelem dle čl. XI. a předat je protokolárně Objednateli. 
Toto ustanovení se netýká věcí vzájemně odsouhlasených v protokolu, určených k odstranění 
vad a nedodělků díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

V.
CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají celkovou cenu díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. této Smlouvy, 
a to ve výši:

Cena bez DPH: 112.883.340,97 Kč     

Částka DPH (ke dni uzavření smlouvy 21%)   23.705.501,60 Kč    

Cena vč. DPH:                                         136.588.842,57 Kč
(slovy: sto třicet šest milionů pět set osmdesát osm tisíc osm set čtyřicet dva korun 
českých padesát sedm haléřů)

2. Cena uvedená v odstavci 1 se skládá z ceny za jednotlivé etapy díla:
a) etapa 1 – rekonstrukce budovy Gorazdova 1969/24,

Cena bez DPH: 63.760.179,70 Kč     
Částka DPH (ke dni uzavření smlouvy 21%) 13.389.637,74 Kč    

Cena vč. DPH:                                         77.149.817,44 Kč
(slovy: sedmdesát sedm milionů sto čtyřicet devět tisíc osm set sedmnáct korun českých 
čtyřicet čtyři haléřů)

b) etapa 2 – rekonstrukce budovy Dittrichova 1968/21.
Cena bez DPH: 49.123.161,27 Kč     
Částka DPH (ke dni uzavření smlouvy 21%) 10.315.863,87 Kč    

Cena vč. DPH:                                         59.439.025,14 Kč
(slovy: padesát devět milionů čtyři sta třicet devět tisíc dvacet pět korun českých čtrnáct ha-
léřů)

3. Cena za dílo obsahuje zisk a veškeré náklady potřebné k realizaci předmětu díla včetně nákladů 
souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající 
z dalších ustanovení Smlouvy) a dále náklady na veškeré činnosti, práce a dodávky uvedené 
v čl. II. a III. této Smlouvy, a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

4. Sjednaná celková cena uvedená v odstavci 1 je cenou nejvýše přípustnou, která nesmí být pře-
kročena po celou dobu realizace díla v rozsahu specifikovaném v čl. II této Smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že do této nejvýše přípustné ceny díla zahrnul veškeré potřebné položky, jako jsou 
zejména práce, materiály, součásti a související úkony, provedení činností, které jsou obsaženy 
v této Smlouvě a ve zmíněné dokumentaci týkající se díla (příloha č. 3 Smlouvy), a to nezávisle 
na tom, zda jsou obsaženy v textové, nebo výkresové dokumentaci, včetně těch prací, materiálů 
a úkonů, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale Zhotovitel je měl, nebo při vynaložení 
řádné odborné péče a znalostí mohl předpokládat. 

5. Změna sjednané smluvní ceny je možná pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně 
sazeb DPH, a to o výši změny DPH.

6. Cena díla je podrobně specifikována a doložena úplným a závazným položkovým rozpočtem 
(oceněnými výkazy výměr). Tento rozpočet je nedílnou součástí této Smlouvy a tvoří její pří-
lohu č. 1.
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VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu za jednotlivé etapy díla bude Objednatel hradit zpětně, a to jednou měsíčně, na základě 
dílčích faktur vystavených Zhotovitelem.

Zhotovitel vystaví samostatně dílčí faktury pro:

a) uznatelné náklady a 
b) neuznatelné náklady.

Přílohou každého daňového dokladu - dílčí faktury (dále jen „faktura“) musí být zmocněncem 
pro věcná jednání Objednatele ve funkci technického dozoru podepsaný soupis provedených 
prací, zjišťovací protokol, který bude sestávat z oceněného soupisu prací a dodávek skutečně 
provedených v kalendářním měsíci. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vždy 
k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vy-
jádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Pouze odsouhlasený zjišťovací protokol 
opravňuje Zhotovitele vystavit příslušnou fakturu. 

2. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat veškeré náležitosti 
dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

3. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje, nebo nebude obsahovat stanovené přílohy. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené
faktury Objednateli.

4. Úhrada za dílo bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % bude uhra-
zeno po předání a převzetí řádně dokončeného díla (t.j. 1. a 2. etapy) bez vad a nedodělků.

5. Splatnost faktur je Smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne prokaza-
telného doručení faktury Objednateli. 

6. Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna 
dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 

7. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
z důvodu nedodržení podmínek stanovisek, rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů 
státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou 
odpovědnost.

8. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky pro úhradu všech prací a 
dodávek, které jsou předmětem plnění této Smlouvy, a že všechny oprávněné faktury řádně a 
včas uhradí.

9. Zhotovitel zajistí u české banky dobré pověsti:
a) 1. bezpodmínečnou neodvolatelnou bankovní záruku ve výši 10 % ceny díla bez DPH, 

tj. 11.300.000,- Kč (zaokr. na statisíce) jako jistinu Objednatele k zajištění závazku, který vy-
plývá z této Smlouvy o dílo pro Zhotovitele.

Doklad o zajištění 1. neplatební bankovní záruky bude Objednateli Zhotovitelem předán do 14 
dnů po podpisu této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel bezdůvodně odstoupí od této Smlouvy, či jiným způsobem zmaří pro-
vedení díla uvedeného v čl. II této Smlouvy, má Objednatel právo na vyplacení této částky k 
úhradě škod, které mu vzniknou ze zmařené Smlouvy. První bankovní záruka zanikne k datu 
ukončení přejímky dokončeného díla.

b) 2. bezpodmínečnou neodvolatelnou bankovní í záruku ve výši 5 % ceny díla bez DPH, 
tj. 5.600.000,- Kč (zaokr. na statisíce) jako jistinu Objednatele k zajištění závazků, které vyplý-
vají pro Zhotovitele z ustanovení o záruce.

Doklad o zajištění 2. bankovní záruky bude Objednateli předán k datu odstranění poslední 
eventuální vady, nebo nedodělku současně s fakturou na uhrazení zádržného dle odst. 4. to-
hoto článku.
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V případě, že Zhotovitel nesplní své závazky k odstranění závad vyplývajících ze záruky za 
jakost díla, uvedené v čl. VI. této Smlouvy má Objednatel právo na uspokojení svých pohledá-
vek z této bankovní záruky. Druhá neplatební bankovní záruka zanikne k datu ukončení zá-
ruční doby dle čl. XIV této Smlouvy.

VII.
STAVENIŠTĚ

1. Staveništěm se rozumí Objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této 
Smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po 
dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám Zhotovitele 
při plnění této Smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve lhůtách dle čl. IV. odst. 2 této Smlouvy, pokud nebude 
písemně dojednáno jinak. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustran-
nému podpisu příslušného protokolu.

3. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel odpovědnost za všechny škody na prováděném díle 
až do doby jeho dokončení a předání Objednateli.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa v síti Objednatele na úhradu jím spo-
třebované elektrické energie a vody a tyto Objednateli uhradit.

5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po 
dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a nepro-
dleně odstranit veškeré znečištění.

6. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 
Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

7. Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, zařízení staveniště a 
nese veškeré případné poplatky, a po ukončení prací jeho likvidaci na vlastní náklady.

8. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 7. kalendářních dnů
ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí u jednotlivých etap díla jejich odstranění v zápise o 
odstranění vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech ob-

vyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané 

náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci technického 

a autorského dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. 

Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit výhradně a 

pouze se souhlasem Objednatele.

10. Bude-li třeba s ohledem na předmět plnění díla, projedná Zhotovitel před zahájením prací pře-

pravní trasy staveništní dopravy s příslušným silničním správním úřadem a zajistí na svůj náklad 

vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) a opatření (DIO) včetně související inženýrské 

činnosti.

11. Objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné technologie 

a průběžnou likvidaci těchto odpadů.

12. Pro svislou přepravu osob a materiálu bude součástí staveniště stavební výtah, nebo jiné ob-

dobné zařízení dodané Zhotovitelem. Použití osobních výtahů budov je Objednatelem zakázáno.
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13. Před předáním jednotlivých etap díla Objednateli bude Zhotovitelem proveden závěrečný čistý 

úklid (vysátí průmyslovým vysavačem, vytření omyvatelných podlah, mytí oken, dveří, zařizova-

cích předmětů apod.) tak, aby mohl Objednatel okamžikem převzetí příslušné etapy díla pře-

vzaté prostory užívat obvyklým způsobem.

14. Zhotovitel je povinen zahájit v průběhu provádění díla úklidové práce nejpozději do 1 hodiny po 

upozornění Objednatelem na nedodržení povinnosti provádění úklidu. V případě, že Zhotovitel 

nezahájí ve výše stanovené lhůtě úklidové práce, bude Objednatelem objednána externí úkli-

dová firma, která na náklady Zhotovitele provede úklid staveniště a jeho okolí dotčeného stavbou 

(platí pro jeden každý zjištěný případ). Náklady na takto provedený úklid je povinen uhradit Zho-

tovitel, a to na základě daňového dokladu vystaveného Objednatelem se splatností 14 dnů od 

jeho doručení.

VIII.
DODACÍ PODMÍNKY

1. Závazek Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy je splněn provedením a předáním jednotlivých 
etap díla dle čl. II, ve lhůtách dle čl. IV. odst. 1, při dodržení dodacích podmínek uvedených v 
čl. VIII., vyúčtováním ceny díla dle čl. V. a VI. a dodržením podmínek záruky a záručních pod-
mínek dle čl. XII. této Smlouvy.

2. Závazek Objednatele vyplývající z této Smlouvy je splněn předáním staveniště Zhotoviteli 
ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2, poskytnutím nutné součinnosti Zhotoviteli dle čl. XI., převzetím 
dokončeného díla (nebrání-li tomu vadné plnění ze strany Zhotovitele), zaplacením ceny dle 
čl. V při dodržení platebních podmínek uvedených v čl. VI. této Smlouvy.

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s předpisy a normami platnými v České republice v době 
uzavření této Smlouvy, vztahujícími se k předmětu plnění této Smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla bránící, nebo ztěžující používání díla k účelu, ke kterému je určeno, je 
důvodem k nepřevzetí díla. V zápise o nepřevzetí díla bude uveden soupis vad a nedodělků, 
včetně termínů jejich odstranění.

5. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajistí zhotovitel nejpozději do 14 dnů 
po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li zástupci obou 
smluvních stran písmeně domluveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uve-
dený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel vady 
a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je 
objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedo-
dělků zjištěných při přejímce díla nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy 
svůj souhlas.

6. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kolaudačního řízení jednotlivých etap díla, přičemž zjištěné 
závady způsobené jeho vadným plněním je povinen bezplatně odstranit ve lhůtách stanovených 
v zápise z kolaudačního řízení.

7. Odpovědnost za škody na díle přecházejí na Objednatele po podpisu předávacího protokolu. 
Po úspěšném kolaudačním řízení má Objednatel právo používat dílo obvyklým způsobem.
Vlastnické právo k provedenému dílu přechází na Objednatele po zaplacení poslední oprávněné 
faktury.

8. Jednotlivé etapy díla musí být předávány postupně a kompletní. Dílčí předávání nedokončených 
jednotlivých etap díla je nepřípustné.
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9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení vyhlášky č. 5/1979 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky hl. m. Prahy č. 1/1994 Sb.,
vyhlášky hl. m. Prahy č. 35/1995 Sb., a vyhlášky hl. m. Prahy č. 25/1998 Sb.

10. Při provádění stavby Zhotovitel bude dodržovat ustanovení vyhlášky č. 8/1980 Sb. NVP o čistotě 
v hl. m. Praze ve znění vyhlášky hl. m. Prahy, č. 2/1982 Sb., vyhlášky č. 1/1985 Sb., a vyhlášky 
hl. m. Prahy č. 8/1987.

11. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze ověřené materiály a technologie v sou-
ladu s ustanovením § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení včetně odvolávek na podmínky 
ostatních souvisejících nadřízených orgánů.

13. Předávání a přebírání díla bude provedeno v místě provádění díla písemným protokolem pode-
psaným zmocněnci pro věcná jednání obou Smluvních stran.

14. Součástí předávaného díla je i dokumentace uvedená v čl. XIII. této Smlouvy.

15. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí řádně dokončených jednotlivých etap díla písemně nej-
méně 10 dní před navrženým termínem předání a převzetí dokončené etapy díla. Objednatel 
navržený termín předání a převzetí Zhotoviteli potvrdí, nebo mu oznámí jiný termín předání a 
převzetí, který nebude později než 10 dnů od Zhotovitelem navrženého termínu předání a pře-
vzetí dokončené etapy díla.

16. Před převzetím jednotlivých etap díla objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit objednateli 
provedení kontroly funkce všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém 
rozsahu, který určí objednatel, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu v do-
končené stavbě (např. systémy zdravotní techniky, vytápění, nuceného větrání a klimatizace, 
měření a regulace, silnoproudé elektroinstalace, všech systémů slaboproudé elektroinstalace 
apod.). Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí plnění aktivně zúčastnit a v průběhu 
kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdy-
koliv kontrolu plnění funkce jednotlivých částí plnění přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část 
plnění není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části plnění, nebo její kontrolu nelze 
provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly funkce 
jednotlivých částí plnění předat objednateli úplné podklady obsahující údaje o všech funkcích 
takové části plnění, o všech vazbách do jiných částí plnění, o prvotním nastavení všech funkcí 
a vazeb a o způsobu jejich ovládání.

17. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

18. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povin-
ností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly subdoda-
vatelských smluv, a to prostřednictvím zmocněnce pro věcná jednání Objednatele.

19. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zmocněnce pro věcná jednání Objednatele ke kontrole všech 
prací, které budou dalším postupem zakryty, nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem 
ve stavebním deníku 5 kalendářních dnů předem, nebo výjimečně faxem, nebo e-mailem 3 ka-
lendářní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které 
byly zakryty, nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

20. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací 
či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v in-
tencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, před-
loženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze 
osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
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21. Objednatel je ve smyslu § 2599 odst. 2 občanského zákoníku postupně vlastníkem Zhotovova-
ného díla. Zhotovitel nese do předání předmětu Smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za 
škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k zabudování, nebo 
k jeho výstavbě a zajišťovaných Zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého 
zavinění třetím osobám. Zhotovitel je oprávněn zabudovat, či použít pro realizaci díla pouze 
materiál a součásti, jejichž je vlastníkem, a které nejsou zatíženy právem třetí osoby, nebo osob, 
jinak odpovídá Objednateli za takto vzniklou škodu.

22. Zmocněnec pro věcná jednání Objednatele je oprávněn v rámci výkonu funkce "technického 
dozoru investora" projednávat se Zhotovitelem dodatky a změny projektu, které nemění náklady 
stavebního objektu, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Tyto dodatky a 
změny budou zaznamenány ve stavebním deníku a podepsány zmocněnci pro věcná jednání 
obou smluvních stran.

  Ostatní dodatky a změny projektu jsou předmětem dodatků k této Smlouvě.

IX.
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. 

2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí (čl. XI. odst. 17 Smlouvy), zabezpečující 
odborné vedení provádění díla, týž den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, 
které jsou předmětem zájmu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze 
osoby oprávněné. Za Objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku zmocněnec pro 
věcná jednání ve funkci technického dozoru Objednatele, přičemž tento si ponechává v průběhu 
stavby druhou kopii, kterou si se Zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení sta-
vebního deníku, tj. při dokončení stavby popřípadě odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
kontrolní prohlídce stavby. 

3. Nesouhlasí-li zmocněnec pro věcná jednání Objednatele, nebo Zhotovitele se zápisem ve sta-
vebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů 
ode dne seznámení s tímto zápisem.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
Smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici 
na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit Objednateli ke kontrole a k provádění 
zápisů.

X.
ZMĚNY V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této Smlouvě může dojít jen v případě dodateč-
ných požadavků Objednatele, nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést 
práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto 
skutečnosti:

a) změny množství nutných prací oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných poža-
davků Objednatele,

b) změny standardu materiálů na základě dodatečných požadavků Objednatele oproti specifikaci 
dle projektové dokumentace,

c) dodatečné stavební práce v souladu s § 198 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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2. Změna objemu prací (zvýšení, případně snížení) musí být oznámena zmocněnci pro věcná jed-
nání Objednatele a věcně zaznamenána ve stavebním deníku. Dále tato změna musí mít formu 
dodatku ke Smlouvě.

3. V případech, kdy požadavky Objednatele vzhledem ke své povaze, nebo rozsahu vyžadují povo-
lení změny díla před jeho dokončením, nastávají právní účinky dohody Smluvních stran o takové 
změně až po nabytí právní moci rozhodnutí o změně, vydaného příslušným stavebním úřadem.

4.  Ocenění prací nad rozsah sjednaný v této Smlouvě bude provedeno na základě:

a) jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy,
b) nejsou-li jednotkové ceny obsaženy ve výše uvedeném výkazu rozpočtu, bude použito jednot-

kových cen tvořených programem URS pro cenovou úroveň v době provádění prací, specifi-
kace budou oceněny cenami jejich dodavatelů; k těmto cenám může být připočtena nejvýše 
osmiprocentní přirážka, zahrnující dopravné a pořizovací přirážku.     

5. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této Smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, 
nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah zakázky dle čl. II. v případě, že se v průběhu reali-
zace díla prokáže, že některé stavební práce, specifikované v oceněném výkazu výměr, nejsou 
pro dokončení a provoz díla nezbytné, nebo z důvodu nutnosti zajištění úspory pro financování 
jiných prací, které Zhotovitel nemohl předvídat, a jsou nutné pro řádné dokončení a bezpečný 
provoz díla. 

      
7. V případě, že některé práce sjednané touto Smlouvou nebudou Zhotovitelem provedeny, bude o 

jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí do-
datku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.   

XI.
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel pro Zhotovitele zajistí k řádnému provádění díla:
a) uvolnění všech pracovních ploch, kde bude prováděno dílo uvedené v čl. II. této Smlouvy a 

odstranění překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám a to do 31. 3. 2020;
b) určí napojovací body vody a el. energie, nejpozději v den předání a převzetí staveniště;

2. Zhotovitel poučí své pracovníky o dodržování obecně platných předpisů v oblasti BOZP a požární 
ochrany. Tyto předpisy jsou pracovníci Zhotovitele povinni dodržovat po dobu pobytu v objektu 
Objednatele. Za bezpečnost a ochranu zdraví a dodržování předpisů PO na svém pracovišti u 
svých pracovníků odpovídá Zhotovitel.

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby neohrozil bezpečnost zaměstnanců 
Objednatele a minimalizoval veškeré negativní vlivy vyplývající z provádění díla. Jedná se hlavně 
o povinnost Zhotovitele udržovat pořádek v místě provádění díla a místech souvisejících s dílem. 

4. Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů v objektu Objednatele, 
které budou dohodnuty mezi zmocněnci pro věcná jednání obou Smluvních stran.

5. Zhotovitel po seznámení se s místem provádění díla a projektovou dokumentací prohlašuje, že 
dílo je realizovatelné dle předloženého projektu a upřesnění uvedených v čl. III. Smlouvy.

     Objednatel bere na vědomí, že toto prohlášení neplatí, vyskytnou-li se při provádění díla (rekon-
strukci) skryté skutečnosti nepředvídatelné při zpracování projektové dokumentace.

6. Nejpozději při podpisu této Smlouvy předá Objednatel Zhotoviteli stavební povolení k provádě-
nému dílu včetně 1 paré "Projektu pro provedení stavby".
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7. Před započetím díla, nejpozději při předání a převzetí staveniště, předloží Zhotovitel Objednateli 
seznam jeho pracovníků, kteří budou vstupovat do objektu Objednatele. Seznam bude průběžně 
aktualizován.

8. Svařovací práce ohlásí Zhotovitel min. 1 den předem Koordinátorovi BOZP a PO, který vystaví 
Příkaz ke svařování. Požární dohled při svařovacích pracích i po jejich skončení zabezpečí Zho-
tovitel.

9. Po ukončení pracovní doby zajistí Zhotovitel staveniště dle podmínek a požadavků Objednatele.

10. Po dobu realizace díla budou Smluvní strany koordinovat součinnost min. 1x týdně na kontrol-
ních dnech stavby, které se stanoví nejpozději v den předání a převzetí staveniště.

11. Zmocněnec pro věcná jednání Objednatele, ve funkci technického dozoru Objednatele je opráv-
něn kontrolovat dodržování schválené projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, do-
držování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí 
zápis do stavebního deníku. Zmocněnec pro věcná jednání Objednatele ve funkci technického 
dozoru, uvedený v záhlaví této Smlouvy, je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit 
práce, je-li ohrožena bezpečnost, nebo provádění díla, život, nebo zdraví pracovníků Zhotovitele, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i 
prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této 
skutečnosti informuje Zhotovitele.

12. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v zadávací dokumen-
taci a v rozhodnutích a opatřeních správních úřadů a dotčených organizací. Zhotovitel se za-
vazuje k dodržování technologických postupů a pracovních postupů dle standardů. 

13. Zmocněnec pro věcná jednání Zhotovitele je povinen spolupracovat se Zmocněncem pro věcná 
jednání Objednatele ve funkci technického dozoru Objednatele a odpovědným projektantem vy-
konávajícím autorský dozor.

14. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení upozornit Objednatele na případnou nesprávnost 
jím dodaných pokynů, technického řešení či překážky omezující plynulost provádění díla, nebo 
znemožňující provedení díla vždy písemnou formou.

15. Zmocněnec pro věcná jednání Objednatele, ve funkci technického dozoru Objednatele je opráv-
něn požadovat po zmocněnci pro věcná jednání Zhotovitele kopie dokumentů dokladující věc-
nou opodstatněnost fakturace. 

16. Objednatel při podpisu Smlouvy předá Zhotoviteli plnou moc k zastupování stavebníka (Objed-
natele) pro jednání o povolení záboru veřejného prostranství.

17. Pro řízení stavby Zhotovitel určí odpovědné osoby řídící průběh prací:
Stavbyvedoucí: Ing. Petr Chobotský - tato osoba musí splňovat následující: 
- výborná znalost českého jazyka slovem i písmem 
- úplné vysokoškolské, nebo středoškolské (s maturitou) vzdělání stavebního směru 
- praxi v oblasti stavebních prací minimálně 5 let
- zkušenosti s realizací minimálně 3 staveb obdobného charakteru jako je předmět této 
smlouvy
- osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby

Zástupce stavbyvedoucího: Vojtěch Lacina, David Frank - tato osoba musí splňovat následující:
- výborná znalost českého jazyka slovem i písmem; 
- úplné středoškolské (s výučním listem, nebo maturitou) vzdělání stavebního směru 
- praxi v oblasti stavebních prací minimálně 3 roky
- zkušenosti s realizací minimálně 3 staveb obdobného charakteru jako je předmět této 

smlouvy
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18. V případě, že dojde ke změně stavbyvedoucího, nebo jeho zástupce, je Zhotovitel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nové osoby budou 
mít požadovanou kvalifikaci. V případě, že Objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše 
uvedené osoby, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu za každý zjištěný případ po-
rušení. Dojde-li k porušení tohoto ustanovení opakovaně, bude to považováno za hrubé porušení 
smlouvy se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

19. Objednatel pro spolupráci se Zhotovitelem na stavbě bude delegovat „Koordinátora BOZP a 
PO“, jehož pokyny v této oblasti budou pro Zhotovitele závazné.

20. Zhotovitel se zavazuje v rámci realizace díla a ceny za dílo zajistit veškerou inženýrskou a pro-
jektovou činnost nutnou k realizaci kompletního funkčního díla včetně, veškeré přípravné práce, 
související průzkumy, podrobné zaměření dotčených částí objektu, zpracování nutných realizač-
ních a dílenských výkresů, zpracování technologických postupů montážních prací a ostatních 
potřebných detailů, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně 
všech profesí, kompletní dokladovou část ve třech vyhotoveních, předání dotčených chodníků a 
komunikací Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK) včetně zajištění písemného sou-
hlasu Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) s kolaudací, zajištění podkladů pro pře-
dávací řízení, kolaudační řízení dokončené stavby a součinnost při předávacím řízení a ko-
laudačním řízení.

XII.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla Objednateli,
nebo třetím osobám v plném rozsahu. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Ob-
jednateli, nebo jiným subjektům zejména opomenutím, nedbalostí, nebo neplněním podmínek 
této Smlouvy, právních předpisů, ČSN či jiných norem a předpisů vztahujících se k dílu, je Zho-
tovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, nebo uhradit, není-li odstranění škody 
možné. 

2. Na Objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle převzetím jednotlivých etap díla.

3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu platnosti Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného pl-
nění nejméně 10 mil. Kč.

XIII.
DOKUMENTACE DÍLA

1. Pokud závazné předpisy, či závazné části českých státních norem stanoví provedení zkoušek 
osvědčujících vlastností díla, nebo jeho části, musí Zhotovitel tyto zkoušky provést před dokon-
čením díla.

2. Protokoly či jiné doklady osvědčující provedení zkoušek uvedených v odst. 1 tohoto článku jsou 
nedílnou součástí díla a Zhotovitel je povinen je předat Objednateli ve lhůtě stanovené v čl. IV. 
odst. 1 této Smlouvy.

3. Jedná se zejména o tyto dokumenty:
a) protokol o těsnosti vnitřní kanalizace;
b) protokol o tlakové zkoušce vodovodní instalace;
c) zprávu o výchozí revizi el. zařízení dle ČSN 343800;
d) doklad o provozní zkoušce VZT;
e) atesty, nebo obdobné certifikáty, že pro dílo byly použity pouze ověřené výrobky a techno-

logie ve smyslu § 49 zak. č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších zákonů;
f) zápis o topné a tlakové zkoušce ÚT;
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g) doklad o zaregulování VZT na projektované parametry;
h) protokol o zaškolení obsluhy VZT;
i) doklad o měření hlučnosti vně i uvnitř objektu odsouhlasený OHS-1;
j) doklad o měření umělého osvětlení;
k) další případné doklady požadované stavebním úřadem;

apod, to vše v českém jazyce.

XIV.
ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel poskytuje záruky na dílo co do odpovídajícího rozsahu a bezvadné kvality technického 
řešení díla v délce trvání 120 měsíců od data kompletního a řádného předání a převzetí jednot-
livých etap díla.

2. Zhotovitel odpovídá za řádné a kvalitní provedení předmětu plnění uvedeného v čl. II této 
Smlouvy, spočívající v použití materiálů odpovídajících příslušné technické normě, a za řádné a 
odborné provedení díla v souladu se standardem odpovídajícímu obvyklé současné technické 
úrovni. Dále je odpovědný i za všechny specifické vlastnosti předmětu plnění této Smlouvy.

3. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla, nebo 
jeho části, stanovených touto Smlouvou, nebo technickými normami či jinými obecně závaznými 
právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho 
předání Objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 1. 
tohoto článku.

4. Objednatel má právo vyžadovat odstranění závady kdykoliv během záruční doby.

5. Oznámení o závadách může být učiněno jakoukoliv formou včetně telefonického; v tomto pří-
padě následně potvrzeného písemnou formou.

6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení závady Objednatelem zahájit odstraňo-
vání nahlášených závad, a to na svůj náklad.

7. Pokud Zhotovitel neodstraní oznámené závady včas a řádně, má Objednatel právo závady od-
stranit sám, nebo je dát odstranit; v obou případech na náklad Zhotovitele.

8. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto článku nenaruší žádná jiná práva plynoucí Objed-
nateli ze záruky.

9. Na vady, které Zhotovitel opravil, nebo vyměnil podle záruky, se vztahuje záruka, jejíž podmínky 
pokud jde o trvání a rozsah, budou v plném souladu s ustanovením tohoto článku. Záruční lhůta 
se počítá znova ode dne převzetí opravy, nebo výměny.

10. Vedle práv Objednatele stanovených v tomto článku, má Objednatel právo uplatňovat i nárok na 
náhradu případných škod vzniklých v záruční době a souvisejících s předmětem plnění této 
Smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany Zhotovitele.

11. Zhotovitel neodpovídá za závady na díle způsobené živelnou pohromou, nebo neodborným po-
užitím, nebo zásahem ze strany Objednatele, nebo třetí osoby.

XV.
SANKCE

1. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním lhůt předání jednotlivých etap díla dle čl. IV. odst. 1 této 
Smlouvy vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny jednotlivých etap díla za 
každý den prodlení.
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2. Jestliže Zhotovitel nevyklidí a nepředá prostory poskytnuté mu Objednatelem ve lhůtě stanovené 
v čl. IV. odst. 9 této Smlouvy, vznikne Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
(slovy deset tisíc korun českých) za každý den prodlení.

3. Za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků v termínech stanovených v předávacích protoko-
lech, nebo kolaudačním rozhodnutí, nebo nezahájení odstraňování závad ve lhůtě uvedené v čl. 
XV. odst. 6 této Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli sankci ve výši 10.000, Kč (slovy: deset 
tisíc korun českých) za každou vadu a den prodlení.

4. V případě prodlení Objednatele s placením faktur, vzniká Zhotoviteli právo na úrok z prodlení 
v zákonné výši.

5. Poruší-li smluvní strana povinnost mlčenlivosti dle čl. XVIII. odst. 7 vzniká straně oprávněné právo 
na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisích korun českých) za každé takové 
porušení.

6. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním termínů sjednaných v harmonogramu postupu prací – uz-
lových bodů dle čl. IV odst. 4, vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč
(slovy: pět tisíc korun českých) za každý nesplněný uzlový bod.

7. Za porušení povinnosti mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu dle čl. XII. odst. 3. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

8. Povinnost zaplatit:
a) smluvní pokutu dle odst. 3, 4, 5 tohoto článku vzniká Zhotoviteli do 15-ti kalendářních dnů od 

doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli k zaplacení smluvní pokuty - sankce, nedohodnou-li 
se smluvní strany písemně jinak.

b) úrok z prodlení dle odst. 6 tohoto článku vzniká Objednateli do 10 kalendářních dnů od výzvy 
a vyčíslení částky Zhotovitelem.

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady 
škody či újmy, která jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, v plné 
výši, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Uhrazená výše smluvních pokut se do výše ná-
hrady škody či újmy nezapočítává.

XVI.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.  Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud prokazatelně zjistí podstatné 
porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají 
dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména:
a) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. IV. odst. 1 této 

Smlouvy delším než 21 kalendářních dnů z viny na straně Zhotovitele,
b) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací,
c) pokud Zhotovitel neplní povinnost mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu podle čl. 

XII. odst. 3,
d) pokud nebudou závazky Zhotovitele zajištěny bankovní zárukou podle čl. VI. odst. 9,
e) pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou za cenu díla o více než 21 dní po lhůtě splat-

nosti,
f)
g)

pokud jedna ze smluvních stran poruší povinnost mlčenlivosti dle čl. XVIII. odst. 7,
vstoupí-li Zhotovitel do insolvenčního řízení, nebo je-li na jeho majetek vyhlášen konkurz.
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3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od Smlouvy, provede nezávislý znalecký sub-
jekt ocenění soupisů provedených prací směrnými cenami URS proti zaplaceným částkám a na 
základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

3. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil 
vzniku škod na díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví 
osob. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, provede Zhotovitel tato 
opatření na náklady Objednatele.

Článek XVII.
KONTAKTNÍ SPOJENÍ

1. Jakékoliv oznámení, žádost, požadavek souhlas, nebo jiná komunikace, předpokládané, nebo 
povolené touto Smlouvou bude mít písemnou formu a bude doručeno druhé smluvní straně 
osobně, nebo e-mailem, nebo doporučeným dopisem zmocněným zástupcům smluvních stran 
na následující adresy:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

                                   k rukám: Ing. Jan Benátský
tel: 224 852 112
e-mail: benatsky@mpo.cz

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.
                                   Se sídlem: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8
                                   k rukám: Josef Matys
                                   tel.: 721 772 164
                                   e-mail: matys@abpholding.cz
                                    

s výhradou, že každá ze smluvních stran může změnit svoji adresu pro příjem takovéto komuni-
kace i zmocněnce pro věcná jednání. Takovouto změnu smluvní strana oznámí druhé smluvní 
straně písemně doporučeným dopisem. Veškerá korespondence bude značena souvislou čísel-
nou řadou.   

2. Smluvní strany dále tímto dohodly, že ve věcných záležitostech souvisejících s plněním předmětu 
Smlouvy, s výjimkou ujednání smluvních, budou podepisovat písemnosti za smluvní strany zmoc-
něnci pro věcná jednání, jimiž jsou:

        za Objednatele: Ing. Jan Benátský

        za Zhotovitele: Josef Matys
             
3. Jakékoli oznámení doručené osobně bude účinné a závazné ode dne předání, nebo doručení e-

mailem a jakékoli oznámení doručené poštou bude účinné od následujícího pracovního dne po 
dni doručení poštou.

4. Dopis zaslaný doporučeně se považuje za doručený při opakovaném marném pokusu o doručení 
poštou dnem, kdy byl uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. 
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XVIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této Smlouvy, na třetí osobu.

3. Smlouvu lze měnit, nebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými 
vzestupnou řadou po dohodě Smluvních stran, podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních 
stran na jedné listině. Jiná ujednání jsou neplatná.

4. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené, nebo upravená pouze částečně touto 
Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a předpisů 
souvisejících.

5. Jakékoli spory vzniklé ve spojení se Smlouvou, jejími přílohami a dalšími ujednáními Smluvních 
stran, rovněž ve vztahu k jejich uzavření a platnosti, jakož i právům a povinnostem Smluvních 
stran se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Pokud však takové řešení nebude možné, sjed-
návají Smluvní strany, že příslušným k řešení uvedených sporů bude věcně příslušný soud 
v České republice. 

6. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka, nebo ustanovení této Smlouvy budou prohlášeny ně-
jakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této Smlouvy 
v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen, nebo zneplatněn; 
a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním 
ujednáním ve smyslu této Smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

7. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s vytvořením a 
obsahem této smlouvy. Zavazují se, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se 
vlastní spolupráce, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu. Povinnost 
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, není dotčena.  

8. Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že Ob-
jednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.

10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této Smlouvy včetně jejích příloh v registru 
smluv podle zákona o registru smluv a rovněž na profilu Objednatele, případně i na dalších 
místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv 
zajistí Objednatel.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

12. Tato Smlouva je vyhotovena v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronic-
kými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytváře-
jících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

13. Po přečtení této Smlouvy účastníci prohlašují, že byla sepsána na základě jejich vážné a svo-
bodné vůle, nebyla sepsána v tísni, jejímu obsahu rozumí a na důkaz svého souhlasu s jejím 
obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.
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14. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet
Příloha č. 2 - harmonogram postupu prací vč. uzlových bodů 
Příloha č. 3 - projektová dokumentace na CD nosiči - [výjimka z uveřejnění dle § 3 odst. 2 

písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů]

V Praze dne: 19. 12. 2019 V Praze dne: 16. 12. 2019

Objednatel: Zhotovitel

………………………….. …………………………..
Ing. Jan Benátský Ing. Jiří Procházka
ředitel odboru hospodářské správy Předseda představenstva

ABP HOLDING a.s.

…………………………..
Robert Milfait
jednatel
ERMONT spol. s.r.o.



A B C
HSV Dodávky

Montáž
PSV Dodávky

Montáž
"M" Dodávky

Montáž

0,00 0,00

0,00 112 883 340,97
112 883 340,97 23 705 501,60 136 588 842,57

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Administrativní budova 
Gorazdova 24, Dittrichova 21 Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: kanceláře Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Gorazdova 24, Dittrichova 21, Praha Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

1 134 256,20
1 134 256,20 0,00 0,00

0,00 1 367 318,00
0,00

30 001,00

0,00
0,00 0,00 63 760 179,70

63 760 179,70 13 389 637,74 77 149 817,44

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Administrativní budova Gorazdova Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: kanceláře Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Gorazdova 24, Praha Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 388

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 632 312,00

Montáž 0,00 0,00 350 000,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 80 000,00

Montáž 0,00 40 000,00
"M" Dodávky 0,00 15 000,00

Montáž 0,00 250 000,00
0,00

1 113 987,62
1 113 987,62 0,00 1 367 312,00

30 000,00

0,00
0,00 0,00 50 501 209,62

50 501 209,62 10 605 254,02 61 106 463,64

Krycí list objektu (01 - Uznatelné náklady)

Název stavby: Administrativní budova Gorazdova Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: kanceláře Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Gorazdova 24, Praha Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 291

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 1,00

Montáž 0,00 0,00 1,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 1,00

Montáž 0,00 1,00
"M" Dodávky 0,00 1,00

Montáž 0,00 1,00
0,00

20 268,58
20 268,58 0,00 6,00

1,00

0,00
0,00 0,00 13 258 217,08

13 258 217,08 2 784 225,59 16 042 442,67
,

Krycí list objektu (02 - Neuznatelné náklady)

Název stavby: Administrativní budova Gorazdova Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: kanceláře Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Gorazdova 24, Praha Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 97

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
01 Uznatelné náklady 0,00 0,00 49 104 643,62 1 433,86
01 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 0,00 341,88 0,00
01 27 Základy 0,00 0,00 4 501,23 1,91
01 31 Zdi podpěrné a volné 0,00 0,00 125 356,88 4,54
01 34 Stěny a příčky 0,00 0,00 996 164,98 70,31
01 38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů 0,00 0,00 8 878,40 3,08
01 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 0,00 0,00 2 971 836,64 63,83
01 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů 0,00 0,00 122 420,80 1,12
01 61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 0,00 1 352 418,71 26,77
01 62 Úprava povrchů vnější 0,00 0,00 2 824 788,29 51,30
01 64 Výplně otvorů 0,00 0,00 1 523 275,54 4,08
01 711 Izolace proti vodě 0,00 0,00 583 819,77 3,10
01 712 Izolace střech (živičné krytiny) 0,00 0,00 80 110,20 6,02
01 713 Izolace tepelné 0,00 0,00 1 711 410,32 30,07
01 715 Izolace proti chemickým vlivům 0,00 0,00 43 355,52 0,46
01 721 Vnitřní kanalizace 0,00 0,00 478 275,19 0,50
01 728 Vzduchotechnika 0,00 0,00 2 096 495,00 1,00
01 731 Kotelny 0,00 0,00 10 736 227,98 6,47
01 735 Otopná tělesa 0,00 0,00 81 094,16 4,31
01 764 Konstrukce klempířské 0,00 0,00 473 156,21 2,76
01 765 Krytina tvrdá 0,00 0,00 6 722,56 0,01
01 766 Konstrukce truhlářské 0,00 0,00 3 695 834,20 9,58
01 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 0,00 1 967 854,96 3,37
01 775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 0,00 139 127,20 2,92
01 776 Podlahy povlakové 0,00 0,00 2 505 577,45 9,50
01 777 Podlahy ze syntetických hmot 0,00 0,00 98 788,03 1,72
01 783 Nátěry 0,00 0,00 17 209,50 0,02
01 784 Malby 0,00 0,00 1 006 083,15 3,61
01 786 Čalounické úpravy 0,00 0,00 214 581,31 1,62
01 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 0,00 13 408,00 0,00
01 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 0,00 2 108 818,95 164,87

Stavební slepý rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Administrativní budova Gorazdova Objednatel:

Druh stavby: kanceláře Projektant:

Lokalita: Gorazdova 24, Praha Zhotovitel:

Zpracoval: Zpracováno dne:



01 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemníc 0,00 0,00 443 668,10 0,30
01 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00 636 670,52 798,36
01 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 0,00 446 952,25 154,56
01 M21 Elektromontáže 0,00 0,00 4 844 280,00 1,00
01 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 0,00 0,00 3 806 872,00 0,80
01 S Přesuny sutí 0,00 0,00 938 267,75 0,00
02 Neuznatelné náklady 0,00 0,00 13 258 217,08 151,67
02 34 Stěny a příčky 0,00 0,00 480 063,76 22,64
02 64 Výplně otvorů 0,00 0,00 150 956,99 1,68
02 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00 69 220,20 39,77
02 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 0,00 76 159,71 50,95
02 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 0,00 0,00 4 450 919,50 0,00
02 713 Izolace tepelné 0,00 0,00 231 059,84 0,24
02 725 Zařizovací předměty 0,00 0,00 458 449,83 2,33
02 731 Kotelny 0,00 0,00 269 355,26 0,00
02 766 Konstrukce truhlářské 0,00 0,00 2 868 168,59 8,95
02 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 0,00 120 015,44 0,29
02 771 Podlahy z dlaždic 0,00 0,00 804 202,90 14,30
02 781 Obklady (keramické) 0,00 0,00 743 190,53 9,93
02 783 Nátěry 0,00 0,00 449 051,34 0,59
02 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 0,00 2 081 150,00 0,00
02 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00 6 253,20 0,00

Celkem: 62 362 860,70



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01 0,00 0,00 49 104 643,62 1 433,86
01 0 0,00 0,00 341,88 0,00

1 01 077549111R00 Zazdívka montážních otvorů  -zaomítnutí drážek otop.systém CRITTAL m3 0,03 12 210,00 0,00 0,00 341,88 0,00 0,00 RTS II / 2016
01 27 0,00 0,00 4 501,23 1,91

2 01 273320140RAA Zastropení světlíku- deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění a výstuže R6, SR02 m3 0,45 8 136,82 0,00 0,00 3 690,05 3,14 1,42 RTS II / 2016
3 01 275313621R00 Beton  prostý C 20/25- zalití 1PP m3 0,19 2 825,00 0,00 0,00 533,93 2,53 0,48 RTS II / 2016
4 01 275361921RU2 Výztuž  R10 ,1PP t 0,01 36 290,00 0,00 0,00 277,26 1,05 0,01 RTS II / 2016

01 31 0,00 0,00 125 356,88 4,54
5 01 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků IPE100, 1NP-8NP t 0,38 65 000,00 0,00 0,00 24 570,00 1,10 0,42 RTS II / 2016
6 01 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků IPE120 t 0,13 65 000,00 0,00 0,00 8 450,00 1,10 0,14 RTS II / 2016
7 01 311238130RT1 Zdivo keramické 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm, SI31a m2 6,88 1 236,00 0,00 0,00 8 497,50 0,21 1,46 RTS II / 2016
8 01 319202321R00 Vyrovnání povrchu zdiva přizděním -prostupy m2 16,55 324,50 0,00 0,00 5 370,48 0,05 0,88 RTS II / 2016
9 01 317168111R00 Překlad   plochý 115x71x1000 mm kus 1,00 250,50 0,00 0,00 250,50 0,02 0,02 RTS II / 2016
10 01 317168112R00 Překlad   plochý 115x71x1250 mm kus 4,00 341,00 0,00 0,00 1 364,00 0,02 0,09 RTS II / 2016
11 01 317168113R00 Překlad  plochý 115x71x1500 mm kus 1,00 382,50 0,00 0,00 382,50 0,03 0,03 RTS II / 2016
12 01 317168115R00 Překlad   plochý 115x71x2000 mm kus 2,00 474,00 0,00 0,00 948,00 0,03 0,07 RTS II / 2016
13 01 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků I100- zastropení světlíku t 0,04 65 000,00 0,00 0,00 2 618,20 1,10 0,04 RTS II / 2016
14 01 317941123RT6 Osazení ocelových válcovaných nosníků  I220, 8NP pod VZT t 0,17 65 000,00 0,00 0,00 11 320,40 1,10 0,19 RTS II / 2016
15 01 317941121RU2 Osazení ocelových válcovaných nosníků U100, 8NP pod VZT t 0,16 65 000,00 0,00 0,00 10 472,80 1,10 0,18 RTS II / 2016
16 01 316911112R00 Osazení pěnoskl. desek  pod zábradlí 8NP , vč. desek z pěnoskla tl.50mm m2 21,75 2 350,00 0,00 0,00 51 112,50 0,05 1,02 RTS II / 2016

01 34 0,00 0,00 996 164,98 70,31
17 01 346244821RT2 Přizdívky  z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm,2PP m2 10,64 1 021,00 0,00 0,00 10 861,40 0,29 3,04 RTS II / 2016
18 01 342247133R00 Příčky z cihel keram.na maltu MVC 5, tl. 14, 2PP m2 9,23 853,00 0,00 0,00 7 874,04 0,13 1,16 RTS II / 2016
19 01 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 177,54 124,00 0,00 0,00 22 014,96 0,00 0,18 RTS II / 2016
20 01 347111329R00 Předstěna SDK RBI ,ocel.kce,oplášť 2x15 mm, 1PP, SI51 m2 6,30 1 200,00 0,00 0,00 7 560,00 0,04 0,27 RTS II / 2016
21 01 342013124RT2 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RFI 12,5mm, SI50po m2 88,32 1 482,00 0,00 0,00 130 890,24 0,05 4,48 RTS II / 2016
22 01 762431230R00 Montáž obložení stěn sádrokartonem mech. odolným tl. 12,5mm SI50po m2 194,28 185,00 0,00 0,00 35 941,80 0,00 0,03 RTS II / 2016
23 01 347015114R00 Předstěna SDK, tl.65mm,ocel. kce   1x RFI 15mm, SI51p m2 69,52 760,00 0,00 0,00 52 835,20 0,01 1,03 RTS II / 2016
24 01 762431230RT2 Montáž obložení stěn sádrokartonem tl. 15mm pro SI51po m2 69,52 208,00 0,00 0,00 14 460,16 0,01 0,65 RTS II / 2016
25 01 342248120R00 Příčky keram.11,5 AKU  P+D na MVC 5, tl. 115 mm,SI30a,(SI52a) m2 38,91 791,00 0,00 0,00 30 778,60 0,13 5,23 RTS II / 2016
26 01 346244811RT2 Přizdívky z keram. cihel dl.29 cm, MC 5, tl. 65 mm, 1NP m2 3,64 684,00 0,00 0,00 2 489,76 0,15 0,56 RTS II / 2016
27 01 342248114R00 Příčky keramické na M5, tl. 150 mm m2 43,54 739,00 0,00 0,00 32 176,06 0,14 6,16 RTS II / 2016
28 01 342264516RT4 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 600x600 mm,RD/60 kus 86,00 1 850,00 0,00 0,00 159 100,00 0,02 1,30 RTS II / 2016
29 01 342264513RT2 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 300x300 mm,RD/30 kus 37,00 1 530,00 0,00 0,00 56 610,00 0,00 0,18 RTS II / 2016
30 01 342264514RT3 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 400x400 mm,RD/40 kus 15,00 1 725,00 0,00 0,00 25 875,00 0,01 0,12 RTS II / 2016
31 01 345143412R00 Montáž zpětná beton. dílů zábradlí 8NP kus 336,00 1 209,00 0,00 0,00 406 224,00 0,14 45,92 RTS II / 2016
32 01 346481122RT2 Zaplentování drážek- otop.systému CRITTAL m2 0,56 846,00 0,00 0,00 473,76 0,01 0,01 RTS II / 2016

01 38 0,00 0,00 8 878,40 3,08
33 01 389381001RT3 Dobetonování  konstrukcí 8NP m3 1,16 5 000,00 0,00 0,00 5 788,40 2,57 2,98 RTS II / 2016
34 01 389361001RT1  výztuž   konstrukcí z bet.oceli B500B, 8NP t 0,10 30 900,00 0,00 0,00 3 090,00 1,00 0,10 RTS II / 2016

01 41 0,00 0,00 2 971 836,64 63,83
35 01 413100010RAA Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků-překladů kus 26,00 148,47 0,00 0,00 3 860,22 0,03 0,66 RTS II / 2016
36 01 416021226R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 15 mm SP16 m2 88,20 1 155,00 0,00 0,00 101 871,00 0,03 2,98 RTS II / 2016
37 01 416021128R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm SP10 m2 320,25 850,00 0,00 0,00 272 212,50 0,02 5,90 RTS II / 2016
38 01 416021128R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm, SP14i m2 129,00 938,00 0,00 0,00 121 002,00 0,02 2,37 RTS II / 2016
39 01 416021122R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm, SP14 m2 2 790,26 738,00 0,00 0,00 2 059 211,88 0,01 36,92 RTS II / 2016
40 01 416026224R00 Podhled SDK,ocel. .rošt, 2x RFI 12,5mm, SP15i m2 28,38 1 062,00 0,00 0,00 30 139,56 0,03 0,71 RTS II / 2016

Stavební slepý rozpočet
Název stavby: Administrativní budova Gorazdova Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: kanceláře Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Gorazdova 24, Praha Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Uznatelné náklady
Všeobecné konstrukce a práce

Základy

Zdi podpěrné a volné

Stěny a příčky

Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)



41 01 416021222R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm, SP15 m2 387,90 980,00 0,00 0,00 380 142,00 0,03 10,32 RTS II / 2016
43 01 411120012RAC Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm-zaklopení světlíku m2 2,54 1 340,23 0,00 0,00 3 397,48 0,25 0,63 RTS II / 2016

01 6 0,00 0,00 122 420,80 1,12
44 01 602011184RT2 Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná,vnější SS01 m2 323,00 290,00 0,00 0,00 93 670,00 0,00 0,95 RTS II / 2016
45 01 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky  -penetrace,SS01 m2 494,00 58,20 0,00 0,00 28 750,80 0,00 0,17 RTS II / 2016

01 61 0,00 0,00 1 352 418,71 26,77
46 01 612434116R00 Omítka  tepelně izolační vnitřní na zatepl. m2 1 876,00 349,00 0,00 0,00 654 724,00 0,00 7,05 RTS II / 2016
47 01 612481211RT7 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,vnitř.zateplení m2 2 128,00 230,00 0,00 0,00 489 440,00 0,00 9,17 RTS II / 2016
48 01 612425931RT2 Omítka  vnitřního ostění  na zatepl stěny- štuková m2 172,00 724,00 0,00 0,00 124 528,00 0,03 6,00 RTS II / 2016
49 01 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří m 372,00 82,90 0,00 0,00 30 838,80 0,00 1,38 RTS II / 2016
50 01 612475111RT3 Omítka vnitřních stěn   vápenocem. jednovrstvá- nové stěny m2 79,73 266,00 0,00 0,00 21 207,91 0,02 1,67 RTS II / 2016
51 01 612421431RT2 Oprava vápenocement.omítek stěn  vnitřních m2 90,00 352,00 0,00 0,00 31 680,00 0,02 1,48 RTS II / 2016

01 62 0,00 0,00 2 824 788,29 51,30
52 01 622300002RAA Omítka   tepelně izolační, tloušťka 3 cm,SS01 m2 323,00 836,62 0,00 0,00 270 228,26 0,05 15,86 RTS II / 2016
53 01 622311730RT3 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky  tl. 50 mm, SS21 m2 19,84 1 525,00 0,00 0,00 30 256,00 0,02 0,45 RTS II / 2016
54 01 622311731RT3 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl. 80 mm, SS03,SS09 m2 424,43 1 540,00 0,00 0,00 653 628,67 0,02 10,51 RTS II / 2016
55 01 622311730RT3 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky  tl. 50 mm, SS02 m2 736,20 1 525,00 0,00 0,00 1 122 705,00 0,02 16,73 RTS II / 2016
56 01 622311750RT3   povrchová úprava ostění  s min.vlnou,SS02,SS03, SS13 m2 171,91 1 858,00 0,00 0,00 319 399,49 0,01 2,02 RTS II / 2016
57 01 622311563R00 Zateplovací systém parapet, XPS m2 114,67 1 061,00 0,00 0,00 121 664,87 0,01 1,03 RTS II / 2016
58 01 622311734RT3 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl.140 mm, SS13 m2 99,60 1 990,00 0,00 0,00 198 204,00 0,03 3,08 RTS II / 2016
59 01 622311730RT3 Zatepl.syst. strop miner.desky 50 mm-loubí a zádveří 1NP, SP03 m2 71,28 1 525,00 0,00 0,00 108 702,00 0,02 1,62 RTS II / 2016

01 64 0,00 0,00 1 523 275,54 4,08
60 01 642944121RT4 Osazení ocelových zárubní  dveřních  80/197 kus 16,00 1 970,00 0,00 0,00 31 520,00 0,07 1,05 RTS II / 2016
61 01 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, 80/197 kus 1,00 2 080,00 0,00 0,00 2 080,00 0,03 0,03 RTS II / 2016
62 01 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, 90/197 kus 1,00 2 090,00 0,00 0,00 2 090,00 0,03 0,03 RTS II / 2016
63 01 61165702 Dveře protipožární   EI45   80x197 kus 7,00 24 500,00 0,00 0,00 171 500,00 0,03 0,23 RTS II / 2016
64 01 61165703 Dveře protipožární   EI45  90x197 kus 8,00 31 800,00 0,00 0,00 254 400,00 0,03 0,26 RTS II / 2016
65 01 61165646 Dveře protipožární EI45   145x197 cm kus 2,00 44 000,00 0,00 0,00 88 000,00 0,05 0,09 RTS II / 2016
66 01 61165647 Dveře protipožární EI45  160x197 kus 1,00 56 000,00 0,00 0,00 56 000,00 0,05 0,05 RTS II / 2016
67 01 642942111RU2 Osazení zárubní dveřních ocelových  60/197 kus 2,00 2 050,00 0,00 0,00 4 100,00 0,03 0,07 RTS II / 2016
68 01 642942111RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových, 70/197 kus 1,00 2 070,00 0,00 0,00 2 070,00 0,03 0,03 RTS II / 2016
69 01 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, 80/197 kus 13,00 2 080,00 0,00 0,00 27 040,00 0,03 0,38 RTS II / 2016
70 01 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, 90/197 kus 13,00 2 090,00 0,00 0,00 27 170,00 0,03 0,44 RTS II / 2016
71 01 642942111RU6 Osazení zárubní dveřních ocelových,, 100/197 kus 1,00 3 385,00 0,00 0,00 3 385,00 0,03 0,03 RTS II / 2016
72 01 642942221RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových, 140/197 kus 2,00 5 350,00 0,00 0,00 10 700,00 0,06 0,11 RTS II / 2016
73 01 642942221RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových,170/197 kus 1,00 6 870,00 0,00 0,00 6 870,00 0,06 0,06 RTS II / 2016
74 01 642942221RU2 Osazení zárubní dveřních ocelových, 130/197 kus 1,00 5 880,00 0,00 0,00 5 880,00 0,06 0,06 RTS II / 2016
75 01 61161801 Dveře vnitřní hladké plné ,lakované 1kř. 60x197 kus 2,00 4 430,00 0,00 0,00 8 860,00 0,02 0,03 RTS II / 2016
76 01 61161802 Dveře vnitřní hladké plné ,lakované 1kř. 70x197 kus 1,00 4 430,00 0,00 0,00 4 430,00 0,02 0,02 RTS II / 2016
77 01 61161803 Dveře vnitřní hladké plné ,lakované 1kř. 80x197 kus 9,00 4 430,00 0,00 0,00 39 870,00 0,02 0,18 RTS II / 2016
78 01 61161804 Dveře vnitřní hladké plné ,lakované1kř. 90x197 kus 6,00 4 430,00 0,00 0,00 26 580,00 0,02 0,13 RTS II / 2016
79 01 61161804 Dveře vnitřní hladké plné akust. 1kř. 90x197 kus 4,00 22 400,00 0,00 0,00 89 600,00 0,02 0,09 RTS II / 2016
80 01 61161804 Dveře vnitřní hladké plné tepelně izol. 1kř. 90x197 kus 1,00 10 900,00 0,00 0,00 10 900,00 0,02 0,02 RTS II / 2016
81 01 61161805 Dveře vnitřní hladké plné ,lakované 1kř. 100x197 kus 1,00 8 865,00 0,00 0,00 8 865,00 0,04 0,04 RTS II / 2016
82 01 61161805 Dveře vnitřní hladké plné ,lakované  2kř. 130x197 kus 1,00 8 865,00 0,00 0,00 8 865,00 0,04 0,04 RTS II / 2016
83 01 61161806 Dveře vnitřní hladké plné  2kř. 140x197 kus 2,00 8 865,00 0,00 0,00 17 730,00 0,04 0,08 RTS II / 2016
84 01 61161807 Dveře vnitřní hladké plné   2kř. 170 x197 kus 1,00 8 865,00 0,00 0,00 8 865,00 0,04 0,04 RTS II / 2016
85 01 61161824 Dveře vnitřní hladké prosklené 2kř. s nadsvětlíkem se žaluzií 130x210, D06i kus 1,00 38 000,00 0,00 0,00 38 000,00 0,05 0,05 RTS II / 2016
86 01 61161824 Dveře vnitřní prosklené ,posuvné 2kř.120x220, D07 kompl. kus 1,00 128 000,00 0,00 0,00 128 000,00 0,05 0,05 RTS II / 2016
87 01 61161826 Dveře vnitřní  prosklené  2kř.150x240, D15 a D16 kus 7,00 56 000,00 0,00 0,00 392 000,00 0,06 0,39 RTS II / 2016
88 01 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 161,03 297,50 0,00 0,00 47 905,54 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 711 0,00 0,00 583 819,77 3,10
89 01 711131101RT1 Izolace proti vlhkosti vodorovná/ mPVC fólie ,8NP SR04, SR02 m2 460,62 489,00 0,00 0,00 225 243,18 0,00 0,00 RTS II / 2016
90 01 28322242 Fólie   mPVC , terasa 8NP SR04, 2NP SR10,SR02 m2 575,01 270,00 0,00 0,00 155 252,30 0,00 1,12 RTS II / 2016
91 01 67352001 Geotextilie netkaná   150 g/m2,terasa 8NP,SR04, 2NP SR10,střecha SR02 m2 605,10 14,20 0,00 0,00 8 592,48 0,00 0,09 RTS II / 2016
92 01 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie,8NP terasa,SR04, 2NO SR10,střecha SR02 m2 527,42 106,00 0,00 0,00 55 905,99 0,00 1,19 RTS II / 2016
93 01 711131101RZ3 Izolace proti vlhkosti vodorovná asfalt.pásy  terasa 8NP, SR04, 2NP SR10, SR02 m2 602,11 206,00 0,00 0,00 124 033,84 0,00 0,69 RTS II / 2016
94 01 711823111RT2 Položení difuzně ot. fólie vodorovně 8NP římsa, SR05 m2 56,55 204,00 0,00 0,00 11 536,20 0,00 0,01 RTS II / 2016
95 01 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 3,10 1 050,00 0,00 0,00 3 255,79 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 712 0,00 0,00 80 110,20 6,02
96 01 712300832RT3 Odstranění povlakové krytiny střech  SR02,SR04,SR10 m2 602,11 122,00 0,00 0,00 73 456,93 0,01 6,02 RTS II / 2016
97 01 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 6,02 1 105,00 0,00 0,00 6 653,27 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 713 0,00 0,00 1 711 410,32 30,07

Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů

Úprava povrchů vnitřní

Úprava povrchů vnější

Výplně otvorů

Izolace proti vodě

Izolace střech (živičné krytiny)

Izolace tepelné



98 01 713131130R00 Izolace tepelná podhledů vložením do konstrukce,SP10 m2 304,70 80,90 0,00 0,00 24 650,23 0,00 0,07 RTS II / 2016
99 01 63151575 Deska minerální  podhled- tl.140 mm,SP10,SP10i m2 314,15 528,00 0,00 0,00 165 871,20 0,02 6,60 RTS II / 2016
100 01 713211131R00 Izolace inter. stěn - deskami plně lepenými SS01,SS02,SS03,SS11b m2 1 875,56 234,50 0,00 0,00 439 819,29 0,00 6,28 RTS II / 2016
101 01 63150570 Desky minerální kapilárně aktivní   tl. 6 cm, SS01,SS03 m2 499,25 215,50 0,00 0,00 107 587,99 0,01 2,75 RTS II / 2016
102 01 63150572 Desky minerální kapilárně aktivní  tl. 8 cm,SS01 m2 206,04 323,50 0,00 0,00 66 654,33 0,01 1,70 RTS II / 2016
103 01 63150570 Desky minerální kapilárně aktivní   tl. 3 cm m2 55,71 215,50 0,00 0,00 12 006,28 0,01 0,31 RTS II / 2016
104 01 63150570 Desky minerální kapilárně aktivní   tl. 10 cm, SS02, SS11b m2 884,26 215,50 0,00 0,00 190 556,95 0,01 4,86 RTS II / 2016
105 01 63150572 Desky minerální kapilárně aktivní oken.ostění   tl. 3 cm m2 231,31 323,50 0,00 0,00 74 827,17 0,01 1,91 RTS II / 2016
106 01 713110090RAA Izolace tepelné stropu/podhledu  spodem SP15, SP03 bez materiálu m2 418,32 164,50 0,00 0,00 68 813,64 0,00 0,21 RTS II / 2016
107 01 63151402 Deska z minerální plsti   tl. 2x30 mm, do podhledu SP15 m2 360,72 116,50 0,00 0,00 42 023,88 0,00 0,87 RTS II / 2016
108 01 713121211RT2 Izolace podlah teras, lepená, SR04, 2NP SR10, SR02 ,vč. spád klínů 8NP m2 534,98 480,00 0,00 0,00 256 788,00 0,01 2,93 RTS II / 2016
109 01 713141152RAB Izolace tepelná terasa z PIR desek AL-K ,tl. 120mm , 8NP SR04 m2 52,20 975,46 0,00 0,00 50 919,01 0,00 0,20 RTS II / 2016
110 01 713121211RT2 Izolace EPS 100S spád.klíny, římsa ,8NP, 1 vrstva, SR05, m2 43,50 377,00 0,00 0,00 16 399,50 0,01 0,24 RTS II / 2016
111 01 713121411RT4 Izolace tepelná střech z EPS 220mm, 2NP, SR10 m2 62,12 306,50 0,00 0,00 19 038,25 0,00 0,21 RTS II / 2016
112 01 713100812R00 Odstranění tepelné izolace,POLSID tl. do 5 cm, 2NP SR10 m2 62,12 66,60 0,00 0,00 4 136,86 0,00 0,07 RTS II / 2016
113 01 713100813R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén ve spádu ,střecha SR02 m2 394,72 67,30 0,00 0,00 26 564,66 0,00 0,87 RTS II / 2016
114 01 713120090RAA Izolace tepelná střech z EPS 200mm ,střecha SR02 m2 395,00 283,00 0,00 0,00 111 785,00 0,00 0,00 RTS II / 2015
115 01 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 30,30 1 088,00 0,00 0,00 32 968,09 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 715 0,00 0,00 43 355,52 0,46
116 01 715101811R00 Odstranění izolace asfalt. , 8NP terasa,strop m2 19,36 525,00 0,00 0,00 10 164,99 0,01 0,11 RTS II / 2016
117 01 715101811R00 Odstranění izolace střech asfalt. lepenky, SR10 m2 62,12 525,00 0,00 0,00 32 610,38 0,01 0,35 RTS I / 2016
118 01 998715103R00 Přesun hmot pro izolace chemické, výšky do 24 m t 0,46 1 267,00 0,00 0,00 580,16 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 721 0,00 0,00 478 275,19 0,50
119 01 721000001MMMzdravotně technické instalace kompl 1,00 478 275,19 0,00 0,00 478 275,19 0,50 0,50 RTS II / 2016

01 728 0,00 0,00 2 096 495,00 1,00
120a 01 728611113R00 DEmontáž zařízení VZT - do 25kg (ventilátory, vnitřní SPLIT kazety apod.), likvidace kus 35,00 68,00 0,00 0,00 2 380,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

120b 01 728611113R00 DEmontáž zařízení VZT - do 100kg (vnější SPLIT jednotky apod., vč. kotvení a příslušenství), 
likvidace kus 7,00 1 100,00 0,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

120c 01 728611113R00 DEmontáž zařízení VZT - do 150kg (vnější SPLIT jednotky apod., vč. kotvení a příslušenství), 
likvidace kus 1,00 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

121 01 728411422R00 Demontáž potrubí, likvidace m 140,00 27,00 0,00 0,00 3 780,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
122 01 728000111MMMvzduchotechnika kompl. 1,00 2 080 489,00 0,00 0,00 2 080 489,00 1,00 1,00 RTS II / 2016
123 01 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 1,00 239,50 0,00 0,00 239,50 0,00 0,00 RTS I / 2017
124 01 42973072 Mřížka stěnová   vel. 200x75 kus 1,00 270,50 0,00 0,00 270,50 0,00 0,00 RTS I / 2017
125 01 4286001110 Rámeček upevňovací, bílý kus 1,00 236,00 0,00 0,00 236,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

01 731 0,00 0,00 10 736 227,98 6,47
126 01 731391813R00 Vypouštění systému kus 7,00 1 724,00 0,00 0,00 12 068,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
127 01 731321814R00 Demontáž armatur,zavaření odboček kus 28,00 565,00 0,00 0,00 15 820,00 0,20 5,47 RTS II / 2016
128 01 998731102R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m t 5,47 5 030,00 0,00 0,00 27 491,97 0,00 0,00 RTS II / 2016
129 01 730000000MMMVytápění a chlazení kompl. 1,00 10 680 848,01 0,00 0,00 10 680 848,01 1,00 1,00 RTS II / 2016

01 735 0,00 0,00 81 094,16 4,31
130 01 735200010RA0 Demontáž otopných těles ocel. plechových 1NP-8NP m2 180,00 422,31 0,00 0,00 76 015,80 0,02 4,31 RTS II / 2016
131 01 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 4,31 1 178,00 0,00 0,00 5 078,36 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 764 0,00 0,00 473 156,21 2,76
132 01 764900060RAA Demontáž oplechování  zábradlí terasy 8NP m 46,00 361,74 0,00 0,00 16 640,04 0,00 0,11 RTS II / 2016
133 01 764421870R00 Demontáž oplechování říms, 8NP m 46,00 52,00 0,00 0,00 2 392,00 0,00 0,12 RTS II / 2016
134 01 764410230RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm m 231,00 448,00 0,00 0,00 103 488,00 0,00 0,39 RTS II / 2016
135 01 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů m 231,00 323,80 0,00 0,00 74 797,80 0,00 0,31 RTS II / 2016
136 01 764000001RRRDemontáž/vyříznutí  trapéz.plechu 8NP m2 15,00 545,00 0,00 0,00 8 175,00 0,01 0,09 RTS II / 2016
137 01 764367291R00 Montáž zpětná trapéz.plechu 8NP m2 15,00 1 050,00 0,00 0,00 15 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
138 01 764265491R00 Montáž poklopu podlahového  8NP,vč.poklopu pro zadláždění kus 1,00 6 350,00 0,00 0,00 6 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
139 01 764347841R00 Demontáž krycí stříšky světlíku na střeše SR02 kus 2,00 26,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
140 01 764359299R00 Montáž ochranného koše střešní vpusti  SR02,vč. vpusti kus 3,00 2 105,00 0,00 0,00 6 315,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
141 01 764330010RAA Lemování  z Pz plechu říms, r.š.150mm,SR05 m 138,00 465,00 0,00 0,00 64 170,00 0,00 0,41 RTS II / 2016
142 01 764330010RAA Lemování říms z Pz plechu, r.š.250mm, SR05 m 25,00 465,00 0,00 0,00 11 625,00 0,00 0,07 RTS II / 2016
143 01 764330010RAF Lemování říms z Pz plechu, r.š.1050mm,SR05 m 73,00 465,00 0,00 0,00 33 945,00 0,01 0,41 RTS II / 2016
144 01 764421220R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 150 mm,SR05 m 138,00 354,50 0,00 0,00 48 921,00 0,00 0,33 RTS II / 2016
145 01 764421240R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm,SR05 m 25,00 384,50 0,00 0,00 9 612,50 0,00 0,07 RTS II / 2016
146 01 764421290RT2 Oplechování říms z Pz plechu, rš 1050 mm,SR05 m 73,00 896,00 0,00 0,00 65 408,00 0,01 0,44 RTS II / 2016
147 01 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 2,76 1 996,00 0,00 0,00 5 514,87 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 765 0,00 0,00 6 722,56 0,01
148 01 765322703R00 Ventilační hlavice  odvětrání kanalizace,vč.montáže kus 5,00 1 343,00 0,00 0,00 6 715,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
149 01 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 0,01 1 250,00 0,00 0,00 7,56 0,00 0,00 RTS II / 2016

Izolace proti chemickým vlivům

Vnitřní kanalizace

Vzduchotechnika

Kotelny

Otopná tělesa

Konstrukce klempířské

Krytina tvrdá



01 766 0,00 0,00 3 695 834,20 9,58
150 01 766620022RA0 Montáž oken dvoukřídlích 150/180 ,1NP , O30 kus 6,00 3 630,82 0,00 0,00 21 784,92 0,01 0,05 RTS I / 2016
151 01 766620024RA0 Montáž oken dvoukřídlích 150/280, 4NP a 6NP, O32 kus 9,00 3 974,43 0,00 0,00 35 769,87 0,01 0,09 RTS II / 2016
152 01 766620020RA0 Montáž oken jednokřídlových 150/180, 2NP -8NP , O31 kus 89,00 3 332,34 0,00 0,00 296 578,26 0,01 0,51 RTS II / 2016
153 01 766620020RA0 Montáž oken jednokřídlových 155/175,1NP, O33 kus 1,00 3 332,34 0,00 0,00 3 332,34 0,01 0,01 RTS II / 2016
154 01 766620026RA0 Montáž oken 244/280,3NP -6NP , EI 30 DP3, O34 kus 4,00 4 302,67 0,00 0,00 17 210,68 0,01 0,05 RTS II / 2016
155 01 766620010RA0 Montáž oken jednokřídlé 2NP -8NP, O35 kus 6,00 3 493,34 0,00 0,00 20 960,04 0,01 0,04 RTS II / 2016
156 01 766620026RA0 Montáž oken 244/180, 7NP, EI 30 DP3  ,O36 kus 1,00 4 302,67 0,00 0,00 4 302,67 0,01 0,01 RTS I / 2016
157 01 766620010RA0 Montáž oken 8NP 60/60 O37, 150/60 , O39, kus 3,00 3 493,34 0,00 0,00 10 480,02 0,01 0,02 RTS II / 2016
158 01 766620026RA0 Montáž oken 264/177, 2NP,EI30 DP3,  O38 kus 1,00 4 302,67 0,00 0,00 4 302,67 0,01 0,01 RTS I / 2016
159 01 766620020RA0 Montáž oken jednokřídlových 160/190, 8NP, O40 kus 2,00 3 332,34 0,00 0,00 6 664,68 0,01 0,01 RTS II / 2016
160 01 766620020RA0 Montáž oken jednokřídlových150/180, 2NP -8NP, O41 kus 25,00 3 332,34 0,00 0,00 83 308,50 0,01 0,14 RTS II / 2016
161 01 61110380 Okno dřevěné EURO  2 kříd.   1500x1800, O30 kus 6,00 26 326,20 0,00 0,00 157 957,20 0,05 0,30 RTS II / 2016
162 01 61110318 Okno dřevěné EURO 1kříd.  1500x1800, O31 kus 89,00 16 497,00 0,00 0,00 1 468 233,00 0,04 3,60 RTS II / 2016
163 01 61110348 Okno dřevěné EURO dvoukřídlé 150/280, O32 kus 9,00 34 325,40 0,00 0,00 308 928,60 0,05 0,49 RTS I / 2014
164 01 61110318 Okno dřevěné EURO 1kříd.  1550x1750, O33 kus 1,00 16 794,60 0,00 0,00 16 794,60 0,04 0,04 RTS II / 2016
165 01 61110334 Okno dřevěné EURO 244/280,  EI30 DP3, O34 kus 4,00 44 009,40 0,00 0,00 176 037,60 0,05 0,22 RTS II / 2016
166 01 61110313 Okno dřevěné EURO 1křídl. 130/100, O35 kus 6,00 11 349,00 0,00 0,00 68 094,00 0,04 0,22 RTS I / 2014
167 01 61110332 Okno dřevěné EURO 244/180, EI30 DP3, O36 kus 1,00 32 839,80 0,00 0,00 32 839,80 0,05 0,05 RTS II / 2016
168 01 61110304 Okno dřevěné EURO  1kříd. 600x600, O37 kus 2,00 6 971,40 0,00 0,00 13 942,80 0,02 0,04 RTS II / 2016
169 01 61110332 Okno dřevěné EURO 264/177, EI30 DP3, O38 kus 1,00 34 500,60 0,00 0,00 34 500,60 0,05 0,05 RTS II / 2016
170 01 61110307 Okno dřevěné EURO  1kříd.   600x1500,O39 kus 1,00 11 091,00 0,00 0,00 11 091,00 0,03 0,03 RTS II / 2016
171 01 61110322 Okno dřevěné EURO 1kříd. 160/190, O40 kus 2,00 19 495,80 0,00 0,00 38 991,60 0,04 0,07 RTS II / 2016
172 01 61110318 Okno dřevěné EURO jednokř. 150/180, O41 kus 25,00 18 321,00 0,00 0,00 458 025,00 0,04 1,01 RTS II / 2016
173 01 60775315 Parapet interiér DTD Massive šíře 350 mm bílý m 230,30 307,00 0,00 0,00 70 701,39 0,00 0,98 RTS II / 2016
174 01 766711021R00 Montáž vstupních dveří, 1NP m 9,70 892,00 0,00 0,00 8 652,40 0,00 0,00 RTS II / 2016
175 01 61143262 Dveře vstupní,prosklenné 1NP odhad kus 1,00 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00 0,09 0,09 RTS II / 2015
176 01 766662112R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm kus 12,00 450,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
177 01 766662122R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm kus 16,00 456,50 0,00 0,00 7 304,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
178 01 766662142R00 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. kus 11,00 704,00 0,00 0,00 7 744,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
179 01 766624052R00 Montáž střešního výlezu ,vč.výlezu kus 1,00 12 400,00 0,00 0,00 12 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2014
180 01 766422343R00 montáž OSB desek římsa, 8NP SR05, atiky SR02 a SR10 m2 98,50 213,50 0,00 0,00 21 029,75 0,00 0,03 RTS II / 2013
181 01 60726122 Deska   OSB4   tl. 20 mm, římsa,8NP SR05 atika m2 103,43 331,50 0,00 0,00 34 285,39 0,01 1,44 RTS II / 2016
182 01 766694111R00 Montáž parapetních desek  ,dl.do 100 cm kus 2,00 580,50 0,00 0,00 1 161,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
183 01 766694112R00 Montáž parapetních desek  ,dl.do 160 cm kus 139,00 642,00 0,00 0,00 89 238,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
184 01 766694113R00 Montáž parapetních desek  dl.do 260 cm kus 6,00 726,00 0,00 0,00 4 356,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
185 01 766694114R00 Montáž parapetních desek  ,dl.nad 260 cm kus 1,00 765,50 0,00 0,00 765,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
186 01 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 15,66 1 128,00 0,00 0,00 17 666,32 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 767 0,00 0,00 1 967 854,96 3,37
187 01 767132812R00 Demontáž výparníků chlazení, 8ks střecha m2 2,34 580,00 0,00 0,00 1 357,20 0,02 0,04 RTS II / 2016
188 01 767132812R00 Demontáž vnitř. nástěn.jednotek chlazení 13ks m2 9,36 425,00 0,00 0,00 3 978,00 0,02 0,17 RTS II / 2016
189 01 42973075 Mřížka stěnová EI60 vel. 300x200mm, N001 kus 1,00 2 447,00 0,00 0,00 2 447,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
190 01 767111160R00 Montáž stěn pro zasklení  D15, 2NP-7NP m2 98,00 3 646,00 0,00 0,00 357 308,00 0,00 0,03 RTS II / 2016
191 01 55341416 Stěna  prosklená  EI 45 , D15 m2 97,88 5 580,00 0,00 0,00 546 142,50 0,01 1,17 RTS II / 2016
192 01 767000001MMMOprava /repase zábradlí balkónů m 106,20 7 200,00 0,00 0,00 764 640,00 0,00 0,12 RTS II / 2016
193 01 767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače kus 32,00 198,50 0,00 0,00 6 352,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
194 01 767649195R00 Montáž doplňků dveří,   zámek kus 38,00 673,00 0,00 0,00 25 574,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
195 01 54926002 Zámek zadlabací vložk. bezp. kus 38,00 259,00 0,00 0,00 9 842,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
196 01 54917030 Zavírač dveří lištový kus 17,00 807,00 0,00 0,00 13 719,00 0,00 0,04 RTS II / 2016
197 01 54917035 Zavírač dveří ramínkový kus 15,00 2 500,00 0,00 0,00 37 500,00 0,00 0,04 RTS II / 2016
198 01 54914596 Kliky se štítem dveř.   FAB kus 23,00 680,00 0,00 0,00 15 640,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
199 01 54914599 Klika a knoflík se štítem FAB kus 15,00 720,00 0,00 0,00 10 800,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
200 01 54900000 dveřní zarážka kus 39,00 155,00 0,00 0,00 6 045,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
201 01 767649193R00 Montáž doplňků dveří, kliky,koule,zarážky kus 39,00 174,00 0,00 0,00 6 786,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
202 01 338963181R00 Montáž výstražné značky na dveře kus 9,00 72,00 0,00 0,00 648,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
203 01 767590830R00 Demontáž - desek z porobetonu 2NP, SR10 m2 69,68 442,50 0,00 0,00 30 831,19 0,02 1,39 RTS II / 2016
204 01 767996803R00 Demontáž plošin pororoštu na střeše SR02 kg 250,00 26,90 0,00 0,00 6 725,00 0,00 0,26 RTS II / 2016
205 01 767590120R00 Zpětná montáž plošin. pororoštů na střeše SR02 kg 250,00 29,50 0,00 0,00 7 375,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
206 01 767161220R00 Montáž a dodávka záchyt.syst.střechy m 59,00 1 449,00 0,00 0,00 85 491,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
207 01 767916130R00 Montáž oplocení z plechu vlnitého staveniště m 46,00 206,50 0,00 0,00 9 499,00 0,00 0,04 RTS II / 2016
208 01 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 13,76 1 392,00 0,00 0,00 19 155,08 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 775 0,00 0,00 139 127,20 2,92
209 01 775521800R00 Demontáž podlah vlysových včetně lišt 6NP m2 110,17 188,00 0,00 0,00 20 711,96 0,02 2,20 RTS II / 2016

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy vlysové a parketové



210 01 775540020RAGPodlaha laminátová/plovoucí, podložka Mirelon m2 105,60 1 090,00 0,00 0,00 115 104,00 0,01 0,72 RTS II / 2016
211 01 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m t 2,92 1 133,00 0,00 0,00 3 311,24 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 776 0,00 0,00 2 505 577,45 9,50
212 01 776511810RT1 Odstranění PVC a koberců 1NP-8NP m2 2 878,45 68,00 0,00 0,00 195 734,60 0,00 2,88 RTS II / 2016
213 01 776522100RT3  Podlaha  PVC m2 668,40 628,00 0,00 0,00 419 755,20 0,00 2,00 RTS II / 2016
214 01 776981112RT1 Lišta přechodová, stejná výška krytin m 575,00 207,00 0,00 0,00 119 025,00 0,00 0,10 RTS II / 2016
215 01 776572100RV1   Povlakové  podlahy  z pásů textilních / koberce m2 2 337,96 655,00 0,00 0,00 1 531 363,80 0,00 4,42 RTS II / 2016
216 01 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 689,28 74,40 0,00 0,00 51 282,43 0,00 0,06 RTS II / 2016
217 01 776431020R00 Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů m 1 834,08 100,00 0,00 0,00 183 408,00 0,00 0,06 RTS II / 2016
218 01 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 9,50 527,00 0,00 0,00 5 008,41 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 777 0,00 0,00 98 788,03 1,72
219 01 777561010R00 Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 1 mm m2 25,40 214,00 0,00 0,00 5 435,60 0,00 0,03 RTS II / 2016
220 01 777652955R00 Oprava podlah - penetrace m2 251,80 38,50 0,00 0,00 9 694,30 0,00 0,02 RTS II / 2016
221 01 777551955R00 Oprava podlah stěrkou, tl.3 mm m2 251,80 224,50 0,00 0,00 56 529,10 0,00 1,13 RTS II / 2016
222 01 777215221R00 Podlahy epoxidové    vč.penetrace m2 25,40 875,00 0,00 0,00 22 225,00 0,02 0,53 RTS II / 2016
223 01 777645110R00 Nátěr podlah polyuretanový , 1x,8NP m2 27,20 139,00 0,00 0,00 3 780,80 0,00 0,01 RTS II / 2016
224 01 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m t 1,72 652,00 0,00 0,00 1 123,23 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 783 0,00 0,00 17 209,50 0,02
225 01 783522000R00 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x,parapety m2 57,75 298,00 0,00 0,00 17 209,50 0,00 0,02 RTS II / 2016

01 784 0,00 0,00 1 006 083,15 3,61
226 01 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním 2PP m2 577,97 33,20 0,00 0,00 19 188,67 0,00 0,00 RTS II / 2016
227 01 784191301R00 Penetrace podkladu    1x,2PP,1PP, 1-8NP m2 4 867,91 20,00 0,00 0,00 97 358,11 0,00 0,63 RTS II / 2016
228 01 784195212R00 Malba  , bílá, bez penetrace, 2 x, m2 4 867,91 48,69 0,00 0,00 237 018,33 0,00 0,73 RTS II / 2016
229 01 784125222R00 Malba hybridní silikátová 2x ,bez penetrace m2 1 876,00 62,80 0,00 0,00 117 812,80 0,00 0,58 RTS II / 2016
230 01 784121101R00 Penetrace podkladu nátěrem  silikátová 2 x m2 1 876,00 20,00 0,00 0,00 37 520,00 0,00 0,19 RTS II / 2016
231 01 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti 1NP-8NP m2 6 437,20 33,20 0,00 0,00 213 715,04 0,00 0,00 RTS II / 2016
232 01 784115712R00 Malba   sádrokarton stěn a stropů , bílá, bez penetrace, 2 x m2 4 231,53 48,69 0,00 0,00 206 033,20 0,00 1,27 RTS II / 2016
233 01 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem  sádrokarton 1x m2 4 231,53 18,30 0,00 0,00 77 437,00 0,00 0,21 RTS II / 2016

01 786 0,00 0,00 214 581,31 1,62
234 01 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé m2 423,24 507,00 0,00 0,00 214 581,31 0,00 1,62 RTS II / 2016

01 90 0,00 0,00 13 408,00 0,00
235 01 900      RT2 Provedení odkryv. sond do povrch. vrstev pův. fasád (dle NPU) h 32,00 419,00 0,00 0,00 13 408,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 94 0,00 0,00 2 108 818,95 164,87
236 01 941940032RAF Lešení fasádní- 6měs. kompl. m2 1 583,20 314,69 0,00 0,00 498 217,21 0,02 36,70 RTS II / 2016
237 01 941955102R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, m2 77,28 186,00 0,00 0,00 14 374,08 0,01 0,45 RTS II / 2016
238 01 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami, m2 4 146,72 71,60 0,00 0,00 296 905,15 0,02 100,60 RTS II / 2016
239 01 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051-6měs. m2 24 880,32 34,70 0,00 0,00 863 347,10 0,00 27,12 RTS II / 2016
240 01 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 4 146,72 63,90 0,00 0,00 264 975,41 0,00 0,00 RTS II / 2016
241 01 949942101R00 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m h 180,00 950,00 0,00 0,00 171 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Lešení a stavební výtahy



01 95 0,00 0,00 443 668,10 0,30
242 01 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 4 951,80 79,50 0,00 0,00 393 668,10 0,00 0,20 RTS II / 2016
243 01 952901110RM1 Ochrana stávajících prvků  před poškozením při rekonstrukci kpl 1,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,10 0,10 RTS I / 2015

01 96 0,00 0,00 636 670,52 798,36
244 01 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm, 2PP,1PP,1NP-8NP m2 165,31 89,10 0,00 0,00 14 729,12 0,13 21,77 RTS II / 2016
245 01 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní 1PP ,2PP m2 26,99 367,50 0,00 0,00 9 918,46 0,08 2,08 RTS II / 2016
246 01 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 2PP kus 6,00 16,20 0,00 0,00 97,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
247 01 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel N001,1PP kus 1,00 16,20 0,00 0,00 16,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
248 01 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 140/197, N006. 1PP kus 1,00 29,20 0,00 0,00 29,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
249 01 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel N006,1PP kus 2,00 16,20 0,00 0,00 32,40 0,00 0,00 RTS II / 2016
250 01 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel N007,1PP kus 2,00 16,20 0,00 0,00 32,40 0,00 0,00 RTS II / 2016
251 01 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm, N007,N015 1PP m2 102,30 134,00 0,00 0,00 13 708,20 0,01 1,24 RTS II / 2016
252 01 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel N012 a N014,1PP,8NP kus 9,00 16,20 0,00 0,00 145,80 0,00 0,00 RTS II / 2016
253 01 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel N012,1PP 140/197 kus 1,00 29,20 0,00 0,00 29,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
254 01 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní N013 a N014,1PP,1NP ,2NP,8NP m2 22,26 284,00 0,00 0,00 6 322,12 0,06 1,42 RTS II / 2016
255 01 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel N013 a N014,1PP kus 2,00 29,20 0,00 0,00 58,40 0,00 0,00 RTS II / 2016
256 01 968091001R00 Bourání parapetů 1NP-8NP m 224,70 52,00 0,00 0,00 11 684,40 0,04 8,48 RTS II / 2016
257 01 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm,1NP,2NP m2 802,10 134,00 0,00 0,00 107 481,40 0,01 9,75 RTS II / 2016
258 01 965043431RT1 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, 1NP ,N16 m3 0,35 3 595,00 0,00 0,00 1 240,28 2,20 0,76 RTS II / 2016
259 01 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC- pro usazení překladů 1NP-8NP m3 10,26 877,00 0,00 0,00 8 997,14 1,95 20,02 RTS II / 2016
260 01 968062356R00 Vybourání  oken  1NP-8NP m2 404,55 191,00 0,00 0,00 77 269,05 0,05 22,22 RTS II / 2016
261 01 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 160/200,1NP ,2NP, kus 2,00 29,20 0,00 0,00 58,40 0,00 0,00 RTS II / 2016
262 01 968083002R00 Vybourání střešních  oken  1NP m2 7,56 213,50 0,00 0,00 1 614,06 0,00 0,01 RTS I / 2014
263 01 965043441RT5 Bourání podkladů epox.stěrka 8NP m3 2,24 1 764,00 0,00 0,00 3 942,54 2,20 4,92 RTS II / 2016
264 01 965200012RA0 Bourání mazanin betonových a asfaltových 8NP terasa a strop m3 4,16 5 669,26 0,00 0,00 23 558,44 2,20 9,14 RTS II / 2016
265 01 965042141RT3 Bourání mazanin betonových - podlah 1NP-8NP  tl. 10 cm m3 6,75 2 135,00 0,00 0,00 14 411,25 2,20 14,85 RTS II / 2016
266 01 968083012R00 Vybourání   prosklených dveří 150/200, 3NP a 6NP m2 27,00 205,00 0,00 0,00 5 535,00 0,04 1,14 RTS II / 2016
267 01 962092114R00 Demontáž prefabrik. beton.dílů zábradlí  a uskladnění k repasy 8NP kus 336,00 972,00 0,00 0,00 326 592,00 2,00 672,00 RTS II / 2016
268 01 962032231R00 Bourání nadezdívek výdechů vč.lemu a mřížky 3ks , 2NP m3 1,82 785,00 0,00 0,00 1 428,70 1,80 3,28 RTS II / 2016
269 01 962100013RA0 Bourání  zdiva z cihel nadstřešní části světlíku m3 2,71 2 860,00 0,00 0,00 7 739,16 1,95 5,28 RTS II / 2016

01 97 0,00 0,00 446 952,25 154,56
270 01 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel.  prostupy, 1NP.1PP,2NP-8NP m3 2,91 1 340,00 0,00 0,00 3 896,92 1,80 5,24 RTS II / 2016
271 01 978042108R00 Odstranění KZS   s omítkou, 1NP loubí m2 72,00 95,40 0,00 0,00 6 868,80 0,03 1,81 RTS II / 2016
272 01 978042108R00 Odstranění KZS  s omítkou, 2NP-7NP m2 1 875,56 115,00 0,00 0,00 215 689,40 0,03 47,04 RTS II / 2016
273 01 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí  3NP,6NP m 36,60 197,00 0,00 0,00 7 210,20 0,04 1,35 RTS II / 2016
274 01 972054491R00 Vybourání otv. stropy ŽB ,1NP ,2NP a 8NP B/22, 2PP m3 1,30 9 305,00 0,00 0,00 12 081,43 2,40 3,12 RTS II / 2016
275 01 972054491R00 Vybourání otv.v kci podlah  8NP, B/23 m3 2,64 9 305,00 0,00 0,00 24 597,77 2,40 6,34 RTS II / 2016
276 01 979097012R00 Pronájem kontejneru 7 t/ 1měsíc den 30,00 48,80 0,00 0,00 1 464,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
277 01 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 1 475,59 64,80 0,00 0,00 95 618,54 0,06 87,06 RTS II / 2016
278 01 975300020RA0 Podchycení podlahy v místě nového poklopu 8NP m 5,10 515,70 0,00 0,00 2 630,07 0,02 0,12 RTS II / 2016
279 01 972054691R00 Vybourání otv. stropy ŽB, prostupy VZT střecha SR01 m3 0,13 5 730,00 0,00 0,00 745,13 2,40 0,31 RTS II / 2016
280 01 979011337R00 Pronájem rukávu proti prachu delky 25 m-2měsíce den 60,00 1 156,00 0,00 0,00 69 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
281 01 973031346R00 Vysekání zdi cih. MVC 20x20v5cm, kolem armatur otop. syst.CRITTAL kus 14,00 485,00 0,00 0,00 6 790,00 0,15 2,17 RTS II / 2016

01 M21 0,00 0,00 4 844 280,00 1,00
282 01 210000004MMMRozvody silnoproudé elektrotechniky kompl. 1,00 4 844 280,00 0,00 0,00 4 844 280,00 1,00 1,00 RTS II / 2016

01 M22 0,00 0,00 3 806 872,00 0,80
283 01 220000011MMMEPS kompl. 1,00 1 572 854,00 0,00 0,00 1 572 854,00 0,30 0,30 RTS II / 2016
284 01 220000004MMMMěření a regulace kompl. 1,00 2 234 018,00 0,00 0,00 2 234 018,00 0,50 0,50 RTS II / 2016

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Elektromontáže

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky



01 S 0,00 0,00 938 267,75 0,00
285 01 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1 011,35 305,50 0,00 0,00 308 967,43 0,00 0,00 RTS II / 2016
286 01 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1 011,35 129,00 0,00 0,00 130 464,15 0,00 0,00 RTS II / 2016
287 01 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1 011,35 220,00 0,00 0,00 222 497,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
288 01 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km-do10km t 10 113,50 12,40 0,00 0,00 125 407,40 0,00 0,00 RTS II / 2016
289 01 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 339,35 10,20 0,00 0,00 3 461,37 0,00 0,00 RTS II / 2016
290 01 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 290,51 300,00 0,00 0,00 87 153,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
291 01 979990142R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítka t 48,84 1 235,00 0,00 0,00 60 317,40 0,00 0,00 RTS II / 2016

Přesuny sutí



02 0,00 0,00 13 258 217,08 151,67
02 34 0,00 0,00 480 063,76 22,64

292 02 342248120R00 Příčky keram.11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm,SI30 m2 86,41 791,00 0,00 0,00 68 351,10 0,13 11,61 RTS II / 2016
293 02 346244811RT2 Přizdívky z keram. cihel dl.29 cm, MC 5, tl. 65 mm, 2NP, 3NP m2 22,40 684,00 0,00 0,00 15 321,60 0,15 3,46 RTS II / 2016
294 02 342248114R00 Příčky keramické na M5, tl. 150 mm m2 43,54 739,00 0,00 0,00 32 176,06 0,14 6,16 RTS II / 2016
295 02 347111329R00 Předstěna SDK RBI ,ocel.kce,oplášť 2x15 mm, SI51 m2 24,50 1 200,00 0,00 0,00 29 400,00 0,04 1,05 RTS II / 2016
296 02 342264513RT2 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 300x300 mm,RD/30 kus 40,00 5 265,00 0,00 0,00 210 600,00 0,00 0,19 RTS II / 2016
297 02 342264514RT3 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 400x400 mm,RD/40 kus 21,00 5 915,00 0,00 0,00 124 215,00 0,01 0,17 RTS II / 2016

02 64 0,00 0,00 150 956,99 1,68
298 02 642944121RT5 Osazení ocelových zárubní dodatečně 90/197,D22, D23,D24 kus 14,00 1 982,00 0,00 0,00 27 748,00 0,07 0,93 RTS I / 2017
299 02 61174002 Dveře bezpečnostní plné ,RC2 1kř. 90x197 cm,D24 kus 1,00 8 450,00 0,00 0,00 8 450,00 0,06 0,06 RTS I / 2017
300 02 61160222 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 lak C,D22 a D23 kus 13,00 1 446,00 0,00 0,00 18 798,00 0,02 0,23 RTS I / 2017
301 02 642944221RT3 Osazení ocelových zárubní dodatečně 150/240, D25,D26 kus 2,00 2 520,00 0,00 0,00 5 040,00 0,10 0,19 RTS I / 2017
302 02 61168704.A Dveře vnitřní dřev.prosklené   150/240 cm,D25 kus 1,00 28 510,00 0,00 0,00 28 510,00 0,03 0,03 RTS I / 2017
303 02 61160315 Dveře vnitřní hladké plné 2 kříd. 150x240 lak C,D26 kus 1,00 2 995,00 0,00 0,00 2 995,00 0,03 0,03 RTS I / 2017
304 02 642944121RT6 Osazení ocelových zárubní dodatečně 100/197, D27 kus 1,00 2 090,00 0,00 0,00 2 090,00 0,07 0,07 RTS I / 2017
305 02 611601051 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 100x197 bílé,D27 kus 1,00 2 490,00 0,00 0,00 2 490,00 0,02 0,02 RTS I / 2017
306 02 642944121RT4 Osazení ocelových zárubní dodatečně 80/197 ,D28 kus 1,00 1 970,00 0,00 0,00 1 970,00 0,07 0,07 RTS I / 2017
307 02 61160192 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak C,D28 kus 1,00 1 446,00 0,00 0,00 1 446,00 0,02 0,02 RTS I / 2017
308 02 54926002 Zámek zadlabací vložk. bezp.,D25 kus 1,00 259,00 0,00 0,00 259,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
309 02 38229006 Zámek elektrický ,D26,D27 kus 2,00 1 402,00 0,00 0,00 2 804,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
310 02 54926100 Zámek bezpečnostní, tř. RC4, D22,D23, D28,D26,D24 kus 16,00 2 870,00 0,00 0,00 45 920,00 0,00 0,04 RTS II / 2016
311 02 54917045 Zavírač dveří  lištový ,D25,D27 kus 2,00 973,00 0,00 0,00 1 946,00 0,00 0,01 RTS I / 2017
312 02 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 1,68 291,50 0,00 0,00 490,99 0,00 0,00 RTS I / 2017

02 96 0,00 0,00 69 220,20 39,77
313 02 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm, 2PP,1PP,1NP-8NP m2 165,31 89,10 0,00 0,00 14 729,12 0,13 21,77 RTS II / 2016
314 02 962100013RA0 Bourání  zdiva z cihel m3 2,71 2 860,00 0,00 0,00 7 739,16 1,95 5,28 RTS II / 2016
315 02 968083012R00 Vybourání   prosklených stěn a   dveří 1NP,2NP,8NP m2 76,64 205,00 0,00 0,00 15 711,20 0,04 3,23 RTS II / 2016
316 02 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických 1PP,1NP-8NP m2 309,80 41,40 0,00 0,00 12 825,72 0,02 6,20 RTS II / 2016
317 02 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm, 1NP m2 10,50 108,00 0,00 0,00 1 134,00 0,26 2,75 RTS II / 2016
318 02 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb m2 310,00 55,10 0,00 0,00 17 081,00 0,00 0,54 RTS II / 2016

02 97 0,00 0,00 76 159,71 50,95
319 02 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn  1PP, 1NP-8NP m2 672,21 107,50 0,00 0,00 72 262,79 0,07 45,71 RTS II / 2016
320 02 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel.  prostupy, 1NP.1PP,2NP-8NP m3 2,91 1 340,00 0,00 0,00 3 896,92 1,80 5,24 RTS II / 2016

02 M22 0,00 0,00 4 450 919,50 0,00
321 02 220271509R00 Přesuny a úpravy konc. prvků SLP vybavení kus 50,00 528,00 0,00 0,00 26 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
322 02 222290000RRRRozvody slaboproudé elektrotechniky - rekonstrukce datové sítě + přesun serverovny kompl. 1,00 269 388,00 0,00 0,00 269 388,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
323 02 222290000RRRRozvody slaboproudé elektrotechniky - datová síť licenční správy kompl. 1,00 3 287 287,00 0,00 0,00 3 287 287,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
324 02 222330000RRRRozvody slaboproudé elektrotechniky - PZTS+CCTV kompl. 1,00 867 844,50 0,00 0,00 867 844,50 0,00 0,00 RTS II / 2018

02 713 0,00 0,00 231 059,84 0,24
325 02 713582113RT3 Revizní dvířka do zdiva omítaného ,300x300 mm kus 12,00 5 250,00 0,00 0,00 63 000,00 0,01 0,07 RTS II / 2016
326 02 713582113RT3 Revizní dvířka do zdiva ,obkládaná ,200x200 mm kus 32,00 5 250,00 0,00 0,00 168 000,00 0,01 0,18 RTS II / 2016
327 02 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,06 1 088,00 0,00 0,00 59,84 0,00 0,00 RTS II / 2016

02 725 0,00 0,00 458 449,83 2,33
328 02 725290010RA0 Demontáž klozetů a pisoárů včetně splachovací nádrže, 1NP-8NP kus 50,00 542,66 0,00 0,00 27 133,00 0,02 0,97 RTS II / 2016
329 02 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol,1NP-8NP kus 22,00 633,34 0,00 0,00 13 933,48 0,03 0,70 RTS II / 2016
330 02 725290030RA0 Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění.1NP kus 1,00 1 294,35 0,00 0,00 1 294,35 0,38 0,38 RTS II / 2016
331 02 725706811R00 Demontáž dřezů,výlevek 1NP soubor 2,00 133,50 0,00 0,00 267,00 0,04 0,09 RTS II / 2016
332 02 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 8,00 346,50 0,00 0,00 2 772,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
333 02 725329101R00 Montáž dřezů, vč. dřezu soubor 8,00 1 400,00 0,00 0,00 11 200,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
334 02 725119306R00 Montáž klozetu,vč. klozetu soubor 33,00 756,00 0,00 0,00 24 948,00 0,00 0,03 RTS II / 2016
335 02 725219201R00 Montáž umyvadel, vč. sifonu a umyvadel soubor 18,00 1 385,00 0,00 0,00 24 930,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
336 02 725823121RT0 Baterie umyvadlová a dřezová kus 19,00 1 188,00 0,00 0,00 22 572,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
337 02 725019101R00 Výlevka stojící   s plastovou mřížkou soubor 2,00 5 750,00 0,00 0,00 11 500,00 0,01 0,03 RTS II / 2016
338 02 725139102R00 Montáž  pisoáru,vč.pisoáru soubor 16,00 2 265,00 0,00 0,00 36 240,00 0,00 0,06 RTS II / 2016
339 02 725249103R00 Montáž sprchových koutů, vč. koutu soubor 1,00 12 485,00 0,00 0,00 12 485,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
340 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-mýdelník nerez kus 18,00 950,00 0,00 0,00 17 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
341 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-zásobník na ručníky nástěnný, nerez kus 18,00 1 566,00 0,00 0,00 28 188,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
342 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-zásobník na toal. papír ,nerez kus 33,00 1 729,00 0,00 0,00 57 057,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
343 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-držák na wc štětku,nástěnný, chrom,mat.sklo kus 33,00 2 366,00 0,00 0,00 78 078,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
344 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-zrcadlo bezrámové zapuštěné do obkladu kus 18,00 3 000,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
345 02 55149030 Koš odpadkový nerezový  hranatý obsah 3 l kus 33,00 1 000,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
346 02 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 2,33 751,00 0,00 0,00 1 752,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

Izolace tepelné

Výplně otvorů

Neuznatelné náklady

Zařizovací předměty

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Bourání konstrukcí

Stěny a příčky

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce



02 731 0,00 0,00 269 355,26 0,00
347 02 730000000MMMVytápění a chlazení kompl. 1,00 269 355,26 0,00 0,00 269 355,26 0,00 0,00 RTS II / 2016

02 766 0,00 0,00 2 868 168,59 8,95
348 02 766825821R00 Demontáž vestavěných skříní kus 55,00 850,00 0,00 0,00 46 750,00 0,11 6,07 RTS II / 2016
349 02 766825121R00 Montáž vestavěné skříně 2křídlové,vč. skříní kus 60,00 18 600,00 0,00 0,00 1 116 000,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
350 02 766661912R00 Repase vnitřních dveřních křídel  1NP-8NP m2 376,00 2 880,00 0,00 0,00 1 082 880,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
351 02 766810010RAE Kuchyňské linky dodávka a montáž 2m kus 2,00 56 000,00 0,00 0,00 112 000,00 0,18 0,37 RTS II / 2016
352 02 766810010RAE Kuchyňské linky dodávka a montáž 4m kus 6,00 84 000,00 0,00 0,00 504 000,00 0,18 1,10 RTS II / 2016
353 02 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek  2  m, vč.mikrovl.trouby a podpult.lednice kus 2,00 413,50 0,00 0,00 827,00 0,17 0,35 RTS II / 2016
354 02 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek 4 m,vč.skř.lednice.mikro.trouby,podpult.myčky kus 6,00 413,50 0,00 0,00 2 481,00 0,17 1,04 RTS II / 2016
355 02 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 2,86 1 128,00 0,00 0,00 3 230,59 0,00 0,00 RTS II / 2016

02 767 0,00 0,00 120 015,44 0,29
356 02 767662120R00 Montáž mříží ,Z05 a Z06 m2 11,24 1 452,00 0,00 0,00 16 320,48 0,00 0,01 RTS I / 2017
357 02 55346827 Mříž nůžková, jednokřídlá,Z05 kus 4,00 8 325,00 0,00 0,00 33 300,00 0,00 0,02 RTS I / 2017
358 02 55346827 Mříž nůžková Z06 kus 1,00 4 355,00 0,00 0,00 4 355,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
359 02 767649192R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače  D25,D27 kus 2,00 2 500,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
360 02 767647911R00 Oprava dveří - výměna zámku kus 3,00 580,00 0,00 0,00 1 740,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
361 02 54926101 Zámek bezpečnostní (RC4),syst. gener. klíče kus 3,00 7 500,00 0,00 0,00 22 500,00 0,00 0,01 RTS I / 2017
362 02 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,04 1 387,00 0,00 0,00 49,96 0,00 0,00 RTS I / 2017
363 02 44984114 Přístroj hasicí práškový PG10 34A 183B kus 15,00 2 450,00 0,00 0,00 36 750,00 0,02 0,25 RTS II / 2016

02 771 0,00 0,00 804 202,90 14,30
365 02 771101115R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm m2 486,48 228,00 0,00 0,00 110 917,44 0,00 0,00 RTS II / 2016
366 02 771575105RV2 Montáž podlah keram. , tmel, m2 486,48 456,00 0,00 0,00 221 834,88 0,00 1,59 RTS II / 2016
367 02 771577113R00 Lišta  přechodová, stejná výška dlaždic m 160,00 248,00 0,00 0,00 39 680,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
368 02 597623141 Dlaždice + sokly m2 699,58 438,50 0,00 0,00 306 764,08 0,02 12,59 RTS II / 2016
369 02 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby m2 486,48 47,60 0,00 0,00 23 156,45 0,00 0,10 RTS II / 2016
370 02 771130112R00 Obklad soklíků rovných do tmele m 795,48 117,00 0,00 0,00 93 071,16 0,00 0,00 RTS II / 2016
371 02 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 14,75 595,00 0,00 0,00 8 778,89 0,00 0,00 RTS II / 2016

02 781 0,00 0,00 743 190,53 9,93
372 02 781101210RT1 Penetrace HI stěrka podkladu pod obklady 1NP-8NP m2 709,53 41,90 0,00 0,00 29 729,14 0,00 0,11 RTS II / 2016
373 02 781415012RT2 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele 1-8NP m2 709,53 620,00 0,00 0,00 439 908,60 0,00 1,74 RTS II / 2016
374 02 59781350 Obkládačka 1NP-8NP m2 766,29 285,50 0,00 0,00 218 776,48 0,01 8,05 RTS II / 2016
375 02 781497111RS1 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům, 1NP-8NP m 197,50 180,00 0,00 0,00 35 550,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
376 02 781497121RS1 Lišta hliníková rohová k obkladům, 1NP-8NP m 88,80 150,00 0,00 0,00 13 320,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
377 02 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 9,93 595,00 0,00 0,00 5 906,31 0,00 0,00 RTS II / 2016

02 783 0,00 0,00 449 051,34 0,59
378 02 783671111RT1 Nátěr truhlář.výrobků  2x lak, dveře m2 376,00 241,50 0,00 0,00 90 804,00 0,00 0,08 RTS II / 2016
379 02 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením-zárubně repas.dveří, zábradlí balkónů m2 313,96 171,00 0,00 0,00 53 687,16 0,00 0,10 RTS II / 2016
380 02 783222110RT1 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x,antikoroz. zárubní repas. dveří, zábradlí balkónů m2 272,75 298,00 0,00 0,00 81 280,10 0,00 0,11 RTS II / 2016
381 02 783950030RAD Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet. lakem-repase vnitřních dveří m2 376,00 593,83 0,00 0,00 223 280,08 0,00 0,29 RTS II / 2016

02 90 0,00 0,00 2 081 150,00 0,00
382 02 911      R00 Hzs - prace vyskovych specialistu-demontáže oplechování říms h 48,00 515,00 0,00 0,00 24 720,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
383 02 900      RT3 HZS-STĚHOVÁNÍ cestovné (25Kč/km) h 155,00 466,00 0,00 0,00 72 230,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
384 02 900      RT3 vystěhování  a nastěhování  nábytku h 1 252,00 250,00 0,00 0,00 313 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
385 02 900      RT5 kompletace,vyhotovení dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení h 400,00 548,00 0,00 0,00 219 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2015
386 02 900      RT2 Vyřízení záborů,poplatky,návrhy a projednání DIO h 56,00 15 000,00 0,00 0,00 840 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
387 02 900      RT5 pronájem mobilního jeřábu h 720,00 850,00 0,00 0,00 612 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

02 96 0,00 0,00 6 253,20 0,00
388 02 968061125R00 Vyvěšení   dveřních křídel  pro repasi 1NP-8NP kus 193,00 32,40 0,00 0,00 6 253,20 0,00 0,00 RTS II / 2016

Kotelny

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic

Obklady (keramické)

Nátěry

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Bourání konstrukcí



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 01 077549111R00 Zazdívka montážních otvorů  -zaomítnutí drážek otop.systém CRITTAL m3 0,2*0,2*0,05*14 0,03 RTS II / 2016
2 01 273320140RAA Zastropení světlíku- deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění a výstuže R6, SR02 m3 0,45 RTS II / 2016

+ výztuž KARI R6 150/150 2*0,1   1PP 0,20
1,69*1,5*0,1   SR01 0,25

3 01 275313621R00 Beton  prostý C 20/25- zalití 1PP m3 (0,75+0,3)*(0,9+0,3)*0,15 0,19 RTS II / 2016
4 01 275361921RU2 Výztuž  R10 ,1PP t 0,01 RTS II / 2016

průměr drátu 10,0, oka 150/150 mm KZ70 ((0,75+0,3)*(0,9+0,3)*3,03/10 0,01
5 01 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků IPE100, 1NP-8NP t 0,37 RTS II / 2016

včetně dodávky profilu I č.10 8,34*(3*1,3+2*0,9+6*0,7*5+2* 0,37
6 01 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků IPE120 t 0,13 RTS II / 2016

včetně dodávky profilu I č.12 (2*1,5+1*1,9+3*1,6+2*1,4)*10 0,13
7 01 311238130RT1 Zdivo keramické 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm, SI31a m2 6,88 RTS II / 2016

P 15, pevnost v tlaku 15 MPa 2,5*2,75   1NP 6,88
8 01 319202321R00 Vyrovnání povrchu zdiva přizděním -prostupy m2 2,91/0,2 14,55 RTS II / 2016
9 01 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků I100- zastropení světlíku t 0,04 RTS II / 2016

včetně dodávky profilu I č.10 8,34*1,61*3/1000 0,04
10 01 317941123RT6 Osazení ocelových válcovaných nosníků  I220, 8NP pod VZT t 0,17 RTS II / 2016

včetně dodávky profilu I č. 22 5,6*31,1/1000 0,17
11 01 317941121RU2 Osazení ocelových válcovaných nosníků U100, 8NP pod VZT t 0,16 RTS II / 2016

včetně dodávky profilu U č.10 (7,4+2,7+4,2+0,9)*10,6/1000 0,16
12 01 316911112R00 Osazení pěnoskl. desek  pod zábradlí 8NP , vč. desek z pěnoskla tl.50mm m2 21,75 21,75 RTS II / 2016
13 01 346244821RT2 Přizdívky  z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm,2PP m2 10,64 RTS II / 2016

s použitím suché maltové směsi 1,97*0,2*3   N0004, 2PP 1,18
0,2*1,97*6   N006 1PP 2,36
0,2*1,97*10   N012 1PP 3,94
0,2*1,97*8   N013 1PP 3,15

14 01 342247133R00 Příčky z cihel keram.na maltu MVC 5, tl. 14, 2PP m2 9,23 RTS II / 2016
2*3,7-0,8*1,97   N0018 5,82
1,4*3,7-0,9*1,97   N0018 3,41

15 01 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 177,54 RTS II / 2016
1,97*2+2   2PP 5,94
6*3,0+8*3,2*6   2NP-8NP 171,60

16 01 347111329R00 Předstěna SDK RBI ,ocel.kce,oplášť 2x15 mm, 1PP, SI51 m2 6,30 RTS II / 2016
0,8*3,5   N007,1PP 2,80
(0,7+0,3)*3,5   N001 1PP 3,50

17 01 342013124RT2 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RFI 12,5mm, SI50po m2 88,32 RTS II / 2016
izolace tloušťky 50 mm, EI 45 4,6*3,2*6   2NP-7NP 88,32

18 01 762431230R00 Montáž obložení stěn sádrokartonem mech. odolným tl. 12,5mm SI50po m2 194,28 RTS II / 2016
vč. SDK desky 4,6*3,2*2*6+6,3*2,8   2NP-7N 194,28

19 01 347015114R00 Předstěna SDK, tl.65mm,ocel. kce   1x RFI 15mm, SI51p m2 68,52 RTS II / 2016

Výkaz výměr
Název stavby: Administrativní budova Gorazdova Objednatel:

Druh stavby: kanceláře Projektant:

Lokalita: Gorazdova 24, Praha Zhotovitel:

Zpracoval: Zpracováno dne:



(0,9+0,3)*2,4+(0,8+1,3+0,4+0 13,15
2,1*2,5 5,25
0,6*2,8+1,1*2,8   2NP 4,76
(0,6*2,8+(0,25+0,5+1,1)*2,8)* 34,30
(1,5+0,6+1,1+0,75)*2,8   8NP 11,06

20 01 762431230RT2 Montáž obložení stěn sádrokartonem tl. 15mm pro SI51po m2 68,52 RTS II / 2016
včetně dodávky, deska Knauf tl. 15 mm (0,9+0,3)*2,4+(0,8+1,3+0,4+0 18,40

0,6*2,8+1,1*2,8   2NP 4,76
(0,6*2,8+(1,1+0,75)*2,8)*5   3 34,30
(1,5+0,6+1,1+0,75)*2,8   8NP 11,06

21 01 342248120R00 Příčky keram.11,5 AKU  P+D na MVC 5, tl. 115 mm,SI30a,(SI52a) m2 20,91 RTS II / 2016
7,004 7,00
2,8*2,8+2,8*2,8-0,9*1,97   1N 13,91

22 01 346244811RT2 Přizdívky z keram. cihel dl.29 cm, MC 5, tl. 65 mm, 1NP m2 3,64 RTS II / 2016
s použitím suché maltové směsi 1,3*2,8   1NP 3,64

23 01 342248114R00 Příčky keramické na M5, tl. 150 mm m2 42,24 RTS II / 2016
(0,6+0,2+0,6)*3,2   2NP 4,48
((0,6+0,6+0,2+0,6)*3,2)*5   3N 32,00
0,6*3*3,2   8NP 5,76

24 01 342264516RT4 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 600x600 mm,RD/60 kus 99,00 RTS II / 2016
 bez po 15   1NP 15,00

14   2NP 14,00
14   3NP 14,00
14*4   4NP-7NP 56,00

25 01 342264513RT2 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 300x300 mm,RD/30 kus 72,00 RTS II / 2016
typ SP, požární odolnost EI 30 12+3   1np 15,00

8   2NP 8,00
8   3NP 8,00
8*4   4NP-7NP 32,00
5   8NP 5,00
4   dle požadavku 4,00

26 01 342264514RT3 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 400x400 mm,RD/40 kus 21,00 RTS II / 2016
typ SP, požární odolnost EI 45 1   1np 1,00

2   2NP 2,00
2   3NP 2,00
2*4   4NP-7NP 8,00
2   8NP 2,00
6   dle požadavku 6,00

27 01 345143412R00 Montáž zpětná beton. dílů zábradlí 8NP kus 336 336,00 RTS II / 2016
28 01 346481122RT2 Zaplentování drážek- otop.systému CRITTAL m2 0,56 RTS II / 2016

s použitím suché maltové směsi 0,2*0,2*14 0,56
29 01 389381001RT3 Dobetonování  konstrukcí 8NP m3 1,16 RTS II / 2016

betonem třídy C 20/25 4,555*1,85*0,1+2,1*1,5*0,1 1,16
30 01 389361001RT1  výztuž   konstrukcí z bet.oceli B500B, 8NP t 0,10 RTS II / 2016

z oceli BSt 500 S 100/1000 0,10
31 01 413100010RAA Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků-překladů kus 26,00 RTS II / 2016

nosník výšky do 150 mm 26 26,00
32 01 416021226R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 15 mm SP16 m2 88,2   2PP 88,20 RTS II / 2016
33 01 416021128R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm SP10 m2 305*1,05   1PP+5% výklenky 320,25 RTS II / 2016
34 01 416021128R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm, SP14i m2 129,00 RTS II / 2016

6*15+17,5 107,50
107,5*0,2   20% výklenky 21,50

35 01 416021122R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm, SP14 m2 3 135,26 RTS II / 2016
5,9+15,8+28,9+9,6+21,3+13,5 316,50
21,6+14,8 36,40



11,2+2,4+21,3+18,9*4+37,8+ 389,50
11,2+2,4+21,3+19,1*4+38,5+ 391,80
17,8+20+19,1*4+38,5+15+16 390,50
12,7+4,8+20+19,1*4+38,5+15 394,80
16,7+21,3+4*19,1+38,5+15+1 391,30
18,7+58,3+19,1*2+38,5+15+1 391,50
2702,3*0,2   +20% výklenky 540,46
-(6*15+17,5) -107,50

36 01 416026224R00 Podhled SDK,ocel. .rošt, 2x RFI 12,5mm, SP15i m2 28,38 RTS II / 2016
12,9   8NP 12,90
12,9*1,2   +20% výklenky 15,48

37 01 416021222R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm, SP15 m2 387,90 RTS II / 2016
12+3+30+30,2+14,9+24,2+31 334,00
334*0,2   +20% výklenky 66,80
-12,9 -12,90

38 01 411120012RAC Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm-zaklopení světlíku m2 2,54 RTS II / 2016
desky PZD 7/10 179 x 29 x 9 cm 1,5*1,69 2,54

39 01 602011184RT2 Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná,vnější SS01 m2 323,00 RTS II / 2016
TRC, rýhovaná, zrnitost 2,0 mm 323 323,00

40 01 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky  -penetrace,SS01 m2 171+323 494,00 RTS II / 2016
41 01 612434116R00 Omítka  tepelně izolační vnitřní na zatepl. m2 1876   1NP 1 876,00 RTS II / 2016
42 01 612481211RT7 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,vnitř.zateplení m2 2 128,00 RTS II / 2016

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (malty) 1876+172+80   1NP+ ostění+ 2 128,00
43 01 612425931RT2 Omítka  vnitřního ostění  na zatepl stěny- štuková m2 172,00 RTS II / 2016

s použitím suché maltové směsi 172 172,00
44 01 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří m 372,00 RTS II / 2016

podlah a obkladů 172+200 372,00
45 01 612475111RT3 Omítka vnitřních stěn   vápenocem. jednovrstvá- nové stěny m2 79,73 RTS II / 2016

tloušťka vrstvy 15 mm 10,638+9,231+3,62+42,24+14 79,73
46 01 612421431RT2 Oprava vápenocement.omítek stěn  vnitřních m2 90,00 RTS II / 2016

s použitím suché maltové směsi,doplnění na původních stěnách tl. vrstvy 15mm 90 90,00
47 01 622300002RAA Omítka   tepelně izolační, tloušťka 3 cm,SS01 m2 323,00 RTS II / 2016

cihelné zdivo, konečná úprava Hasit 850, lešení 24*7,6-(6*1,5*1,8+2,5*3,6+7* 162,30
22*7,9-(6*1,5*1,8+7*1,5*1,8)+ 160,70

48 01 622311730RT3 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky  tl. 50 mm, SS21 m2 19,84 RTS II / 2016
s omítkou Silikon , lepidlo (0,8*2+2,3*2)*3,2   1NP vstup 19,84

49 01 622311731RT3 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl. 80 mm, SS03,SS09 m2 424,43 RTS II / 2016
s omítkou Silikon , lepidlo 8,2*4-0,9*1,97   1NP 31,03

(8,8+5,4+2,2+3,6)*3,8-(4*1,5* 59,23
(8,8+5,4+2,2+3,6)*3,8-(4*1,5* 57,07
(8,8+5,4+2,2+3,6)*3,8-(4*1,5* 57,07
(8,8+5,4+2,2+3,6)*3,8-(4*1,5* 57,07
(8,8+5,4+2,2+3,6)*3,8-(4*1,5* 57,07
(8,8+5,4+2,2+3,6)*3,8-(4*1,5* 57,07
(8,8+5,4+2,2+3,6)*3-(4*1,5*1, 48,84

50 01 622311730RT3 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky  tl. 50 mm, SS02 m2 736,20 RTS II / 2016
s omítkou Silikon , lepidlo 22*3,8-(7*1,5*1,8)   2NP 64,70

(22+24)*3,8-(11*1,5*1,8+3*1,5 132,50
(22+24)*3,8-(14*1,5*1,8 )   4N 137,00
(22+24)*3,8-(14*1,5*1,8 )   5N 137,00
(22+24)*3,8-(8*1,5*1,8+6*1,5* 128,00
(22+24)*3,8-(14*1,5*1,8 )   7N 137,00

51 01 622311750RT3   povrchová úprava ostění  s min.vlnou,SS02,SS03, SS13 m2 171,91 RTS II / 2016

s omítkou Silikon , lepidlo  oken.a rohové lišty,výstužná stěrka,kont.nátěr a povrch.úprava omítkou (1,5+1,8*2)*11*0,25   2NP 14,03



(1,3*2+1)*0,25+(2,64+1,77*2) 2,45
(0,9+1,97*2)*0,25   1NP 1,21
(1,5+1,8*2)*11*0,25+(2,8*2+1 19,35
(1,5+1,8*2)*4*0,25+(1,3+1*2) 7,94
(1,5+1,8*2)*14*0,25+(1,5+1,8 25,79
(1,5+1,8*2)*14*0,25+(1,5+1,8 25,79
(1,5+1,8*2)*8*0,25+(1,5+2,8*2 28,79
(1,5+1,8*2)*14*0,25+(1,5+1,8 25,29
(1,5+1,8*2)*12*0,25+(1,5+1,8 21,30

52 01 622311563R00 Zateplovací systém parapet, XPS m2 114,67 RTS II / 2016
1,5*13*0,25   1NP 4,88
1,5*18*0,25+(1,3+2,64)*0,25 7,74
1,5*14*0,25+4*1,5*0,25+1,3*0 7,69
1,5*14*0,25+4*1,5*0,25+1,3*0 7,69
1,5*14*0,25+4*1,5*0,25+1,3*0 7,69
1,5*12*0,25+1,5*6*0,25+1,3*0 7,69
1,5*14*0,25+4*1,5*0,25+1,3*0 7,69
1,5*12*0,25+4*1,5*0,25+0,6*2 6,30
57,335   vnitřní parapet 57,34

53 01 622311734RT3 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl.140 mm, SS13 m2 99,60 RTS II / 2016
s omítkou Silikon  lepidlo (21+23)*3-(12*1,5*1,8)   8NP 99,60

54 01 622311730RT3 Zatepl.syst. strop miner.desky 50 mm-loubí a zádveří 1NP, SP03 m2 71,28 RTS II / 2016
s omítkou Silikon , lepidlo  , hmoždinky 6ks/m2 2,4*24+3,6*3,8 71,28

55 01 642944121RT4 Osazení ocelových zárubní  dveřních  80/197 kus 16,00 RTS II / 2016
včetně dodávky zárubně 4   N0004 4,00

12   1PP 12,00
56 01 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, 80/197 kus 1,00 RTS II / 2016

včetně dodávky zárubně  80 x 197 x 16 cm 1   N0018-N0019 1,00
57 01 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, 90/197 kus 1,00 RTS II / 2016

včetně dodávky zárubně  90 x 197 x 16 cm 1   N0018 1,00
58 01 61165702 Dveře protipožární   EI30   80x197 kus 7,00 RTS II / 2016

5   2PP 5,00
2   1PP 2,00

59 01 61165703 Dveře protipožární   EI30  90x197 kus 8,00 RTS II / 2016
1   2PP 1,00
7   1PP 7,00

60 01 61165646 Dveře protipožární EI30   145x197 cm kus 2   1PP 2,00 RTS II / 2016
61 01 61165647 Dveře protipožární EI30  160x197 kus 1   1PP 1,00 RTS II / 2016
62 01 642942111RU2 Osazení zárubní dveřních ocelových  60/197 kus 2,00 RTS II / 2016

včetně dodávky zárubně  60 x 197 x 16 cm 1+1 2,00
63 01 642942111RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových, 70/197 kus 1,00 RTS II / 2016

včetně dodávky zárubně  70 x 197 x 16 cm 1 1,00
64 01 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, 80/197 kus 9,00 RTS II / 2016

včetně dodávky zárubně  80 x 197 x 16 cm 2+4+1+2 9,00
65 01 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, 90/197 kus 13,00 RTS II / 2016

včetně dodávky zárubně  90 x 197 x 16 cm 1+4+3+3+1+1 13,00
66 01 642942111RU6 Osazení zárubní dveřních ocelových,, 100/197 kus 1,00 RTS II / 2016

včetně dodávky zárubně 100  x 197 x 16 cm 1 1,00
67 01 642942221RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových, 140/197 kus 2,00 RTS II / 2016

včetně dodávky zárubně 140 x 197 x 16 cm 1+1 2,00
68 01 642942221RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových,170/197 kus 1,00 RTS II / 2016

včetně dodávky zárubně 170 x 197 x 16 cm 1 1,00
69 01 642942221RU2 Osazení zárubní dveřních ocelových, 130/197 kus 1,00 RTS II / 2016

včetně dodávky zárubně 130 x 197 x 16 cm 1 1,00
70 01 61161801 Dveře vnitřní hladké plné ,lakované 1kř. 60x197 kus 1+1 2,00 RTS II / 2016



71 01 61161802 Dveře vnitřní hladké plné ,lakované 1kř. 70x197 kus 1 1,00 RTS II / 2016
72 01 61161803 Dveře vnitřní hladké plné ,lakované 1kř. 80x197 kus 2+4+1+2 9,00 RTS II / 2016
73 01 61161804 Dveře vnitřní hladké plné ,lakované1kř. 90x197 kus 6 6,00 RTS II / 2016
74 01 61161804 Dveře vnitřní hladké plné akust. 1kř. 90x197 kus 1+3 4,00 RTS II / 2016
75 01 61161804 Dveře vnitřní hladké plné tepelně izol. 1kř. 90x197 kus 1 1,00 RTS II / 2016
76 01 61161805 Dveře vnitřní hladké plné ,lakované 1kř. 100x197 kus 1 1,00 RTS II / 2016
77 01 61161805 Dveře vnitřní hladké plné ,lakované  2kř. 130x197 kus 1 1,00 RTS II / 2016
78 01 61161806 Dveře vnitřní hladké plné  2kř. 140x197 kus 1+1 2,00 RTS II / 2016
79 01 61161807 Dveře vnitřní hladké plné   2kř. 170 x197 kus 1 1,00 RTS II / 2016
80 01 61161824 Dveře vnitřní hladké prosklené 2kř. s nadsvětlíkem se žaluzií 130x210, D06i kus 1 1,00 RTS II / 2016
81 01 61161824 Dveře vnitřní prosklené ,posuvné 2kř.120x220, D07 kompl. kus 1 1,00 RTS II / 2016
82 01 61161826 Dveře vnitřní  prosklené  2kř.150x240, D15 a D16 kus 1+6 7,00 RTS II / 2016
83 01 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 161,03 RTS II / 2016
84 01 711131101RT1 Izolace proti vlhkosti vodorovná/ mPVC fólie ,8NP SR04, SR02 m2 460,62 RTS II / 2016

+připevnění - kotvy 13,7 13,70
1,2*(21+22,5)   SR04 52,20
394,72   SR01 394,72

85 01 28322242 Fólie   mPVC , terasa 8NP SR04, 2NP SR10,SR02 m2 575,01 RTS II / 2016
13,7 13,70
1,2*(21+22,5)   SR04 52,20
8,9*6,5+5,5*2,15-6*0,9*1,4   S 62,12
394,72   SR01 394,72
;ztratné 10%; 52,2735 52,27

86 01 67352001 Geotextilie netkaná   150 g/m2,terasa 8NP,SR04, 2NP SR10,střecha SR02 m2 605,10 RTS II / 2016
1,2*(21+22,5)*1,1   SR04 57,42
8,9*6,5+5,5*2,15   SR10 69,68
21*22,5-9*(8,8-3,3)   SR02 423,00
;ztratné 10%; 55,0095 55,01

87 01 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie,8NP terasa,SR04, 2NO SR10,střecha SR02 m2 527,42 RTS II / 2016
1,2*(21+22,5)   SR04 52,20
8,9*6,5+5,5*2,15-6*0,9*1,4   S 62,12
21*22,5-9*(8,8-2,2)   SR02 413,10

88 01 711131101RZ3 Izolace proti vlhkosti vodorovná asfalt.pásy  terasa 8NP, SR04, 2NP SR10, SR02 m2 602,11 RTS II / 2016
1 vrstva - včetně dodávky  izolace 52,2*1,2   SR04 62,64

(69,675-6*0,9*1,4-6*0,9*1,4)* 65,47
395*1,2   SR01 474,00

89 01 711823111RT2 Položení difuzně ot. fólie vodorovně 8NP římsa, SR05 m2 56,55 RTS II / 2016
včetně dodávky fólie  difuzně otevřená s nakašírovanou strukt.rohoží tl. 8mm 56,55 56,55

90 01 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 3,10 RTS II / 2016
91 01 712300832RT3 Odstranění povlakové krytiny střech  SR02,SR04,SR10 m2 602,11 RTS II / 2016

21*(15,8-2,2)+2,2*3,6+8,8*11 394,72
5,4*8,8+3,6*(8,8-2,2)   SR10 71,28
602,106-466   SR04 136,11

92 01 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 6,02 RTS II / 2016
93 01 713131130R00 Izolace tepelná podhledů vložením do konstrukce,SP10 m2 304,70 RTS II / 2016

10,5+12,4+9,1+17,2+5,4+41,8 251,70
6,9+6,5+3,3+8,1+14,6+13,6 53,00

94 01 63151575 Deska minerální  podhled- tl.140 mm,SP10,SP10i m2 314,15 RTS II / 2016
305   1PP 305,00
;ztratné 3%; 9,15 9,15

95 01 713211131R00 Izolace inter. stěn - deskami plně lepenými SS01,SS02,SS03,SS11b m2 499,248+206,041+54,713+88 1 875,56 RTS II / 2016
96 01 63150570 Desky minerální kapilárně aktivní   tl. 6 cm, SS01,SS03 m2 499,25 RTS II / 2016

(4,5+2,8+6,2)*3,2   1NP 43,20
-0,9*1,97 -1,77
(19+24+8,2)*3,2   1NP 163,84



-(13*1,5*1,8+2,5*3,6) -44,10
(2,9+0,3+2,8+0,2+2,3+3)*3,2- 28,70
24*3,2-(8*1,5*1,8)+7*3,2+(2,7 87,84
(2,7+0,5)*3,2-1,5*1,8   3NP 7,54
( 2,9+0,3+2,8+0,2+2,3+3)*3,2 28,70
(2,7+0,5)*3,2-1,5*1,8   4NP 7,54
( 2,9+0,3+2,8+0,2+2,3+3)*3,2 28,70
(2,7+0,5)*3,2-1,5*1,8   5NP 7,54
( 2,9+0,3+2,8+0,2+2,3+3)*3,2 28,70
(2,7+0,5)*3,2-1,5*1,8   6NP 7,54
( 2,9+0,3+2,8+0,2+2,3+3)*3,2 28,70
(2,7+0,5)*3,2-1,5*1,8   7NP 7,54
( 2,9+0,3+2,8+0,2+2,3+3)*3,2 28,70
3,1*3-1,5*1,8+(3+2,2+3)*3-2* 25,80
;ztratné 3%; 14,54121 14,54

97 01 63150572 Desky minerální kapilárně aktivní  tl. 8 cm,SS01 m2 206,04 RTS II / 2016
(19+24+8,2)*3,2   1NP 163,84
-(13*1,5*1,8+2,5*3,6) -44,10
24*3,2-(7*1,5*1,8)+7*3,2   2N 80,30
;ztratné 3%; 6,0012 6,00

98 01 63150570 Desky minerální kapilárně aktivní   tl. 3 cm m2 54,71 RTS II / 2016
6,1*3,2   1NP 19,52
10,5*3,2   2NP 33,60
;ztratné 3%; 1,5936 1,59

99 01 63150570 Desky minerální kapilárně aktivní   tl. 10 cm, SS02, SS11b m2 884,26 RTS II / 2016
22 *3,2+7,5*3,2   2NP 94,40
-(7*1,5*1,8) -18,90
(22+24)*3,2-(11*1,8*1,5+3*1,5 149,70
(22+24)*3,2-(14*1,8*1,5)+14* 154,20
(22+24)*3,2-(14*1,8*1,5)+14* 154,20
(22+24)*3,2-(8*1,8*1,5+6*1,5* 145,20
(22+24)*3,2-(14*1,8*1,5)+14* 154,20
(4,6+3,9)*3   8NP 25,50
;ztratné 3%; 25,755 25,76

100 01 63150572 Desky minerální kapilárně aktivní oken.ostění   tl. 3 cm m2 231,31 RTS II / 2016
(1,5*2+1,8*2)*13*0,25   1NP 21,45
(1,5*2+1,8*2)*18*0,25+(1,3*2 33,06
(1,5*2+1,8*2)*11*0,25+(1,5*2 24,60
(1,5*2+1,8*2)*4*0,25+(2,44*2 10,37
(1,5*2+1,8*2)*18*0,25+(1,3*2 33,47
(1,5*2+1,8*2)*18*0,25+(1,3*2 33,47
(1,5*2+1,8*2)*12*0,25+(1,3*2 36,47
(1,5*2+1,8*2)*18*0,25+(1,3*2 33,47
(1,5*2+1,8*2)*3*0,25   8NP 4,95

101 01 713110090RAA Izolace tepelné stropu/podhledu  spodem SP15, SP03 bez materiálu m2 418,32 RTS II / 2016
materiál ve specifikaci 360,72   SP15 360,72

2,4*24   SP03 57,60
102 01 63151402 Deska z minerální plsti   tl. 2x30 mm, do podhledu SP15 m2 360,72 RTS II / 2016

334 334,00
;ztratné 8%; 26,72 26,72

103 01 713121211RT2 Izolace podlah teras, lepená, SR04, 2NP SR10, SR02 ,vč. spád klínů 8NP m2 534,98 RTS II / 2016
vč. dodávky spádových klínů tl. 20-70mm 1,2*(21+22,5)   SR04 52,20

69,675   SR10 69,68
21*22,5-9*(8,8-2,2)   SR02 413,10

104 01 713141152RAB Izolace tepelná terasa z PIR desek AL-K ,tl. 120mm , 8NP SR04 m2 52,20 RTS II / 2016



 s oboustranou hliníkovou fólií 52,2 52,20
105 01 713121211RT2 Izolace EPS 100S spád.klíny, římsa ,8NP, 1 vrstva, SR05, m2 43,50 RTS II / 2016

vč. dodávky spádových klínů tl.min. 20mm 21+22,5   SR05 43,50
394,72-394,72   SR01 0,00

106 01 713121411RT4 Izolace tepelná střech z EPS 220mm, 2NP, SR10 m2 62,12 RTS II / 2016
včetně dodávky   EPS 100S tl. 220 mm 62,115 62,12

107 01 713100812R00 Odstranění tepelné izolace,POLSID tl. do 5 cm, 2NP SR10 m2 62,115 62,12 RTS II / 2016
108 01 713100813R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén ve spádu ,střecha SR02 m2 394,72 394,72 RTS II / 2016
109 01 713120090RAA Izolace tepelná střech z EPS 200mm ,střecha SR02 m2 395,00 RTS II / 2015

vč. EPS 100S tl.200mm 395 395,00
110 01 713582113RT3 Revizní dvířka do zdiva omítaného ,300x300 mm kus 12,00 RTS II / 2016

typ SP, požární odolnost EI 45 12 12,00
111 01 713582113RT3 Revizní dvířka do zdiva ,obkládaná ,200x200 mm kus 32,00 RTS II / 2016

 požární odolnost EI 45 32 32,00
112 01 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 30,30 RTS II / 2016
113 01 715101811R00 Odstranění izolace asfalt. , 8NP terasa,strop m2 13,7*1,2+0,55*4+0,525*1,375 19,36 RTS II / 2016
114 01 715101811R00 Odstranění izolace střech asfalt. lepenky, SR10 m2 62,115 62,12 RTS I / 2016
115 01 998715103R00 Přesun hmot pro izolace chemické, výšky do 24 m t 0,46 RTS II / 2016
116 01 721000001MMMzdravotně technické instalace kompl 1 1,00 RTS II / 2016
117 01 728611113R00 DEmontáž zařízení VZT kus 20+2+8+13 43,00 RTS II / 2016
118 01 728411422R00 Demontáž potrubí kus 140,00 RTS II / 2016

vč.izolace a závěsů 75+65 140,00
119 01 728000111MMMvzduchotechnika kompl. 1 1,00 RTS II / 2016
120 01 731391813R00 Vypouštění systému kus 7 7,00 RTS II / 2016
121 01 731321814R00 Demontáž armatur,zavaření odboček kus 28 28,00 RTS II / 2016
122 01 998731102R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m t 5,47 RTS II / 2016
123 01 730000000MMMVytápění a chlazení kompl. 1   rozsah dle přílohy 1,00 RTS II / 2016
124 01 735200010RA0 Demontáž otopných těles ocel. plechových 1NP-8NP m2 180,00 RTS II / 2016

13*0,8*1,5   1NP 15,60
22*0,8*1,5   2NP 26,40
19*0,8*1,5   3NP 22,80
19*0,8*1,5   4NP 22,80
19*0,8*1,5   5NP 22,80
19*0,8*1,5   6NP 22,80
19*0,8*1,5   7NP 22,80
20*0,8*1,5   8NP 24,00

125 01 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 4,31 RTS II / 2016
126 01 764900060RAA Demontáž oplechování  zábradlí terasy 8NP m 46,00 RTS II / 2016

z plechu pozinkovaného 24+22 46,00
127 01 764421870R00 Demontáž oplechování říms, 8NP m 24+22 46,00 RTS II / 2016
128 01 764410230RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm m 231,00 RTS II / 2016

lepení Enkolitem 231 231,00
129 01 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů m 231 231,00 RTS II / 2016
130 01 764000001RRRDemontáž/vyříznutí  trapéz.plechu 8NP m2 15 15,00 RTS II / 2016
131 01 764367291R00 Montáž zpětná trapéz.plechu 8NP m2 15 15,00 RTS II / 2016
132 01 764265491R00 Montáž poklopu podlahového  8NP,vč.poklopu pro zadláždění kus 1 1,00 RTS II / 2016
133 01 764347841R00 Demontáž krycí stříšky světlíku na střeše SR02 kus 1+1 2,00 RTS II / 2016
134 01 764359299R00 Montáž ochranného koše střešní vpusti  SR02,vč. vpusti kus 3,00 RTS II / 2016

el. vyhřívané,a s krycím košem 3 3,00
135 01 764330010RAA Lemování  z Pz plechu říms, r.š.150mm,SR05 m 138,00 RTS II / 2016

rš 150 mm 138 138,00
136 01 764330010RAA Lemování říms z Pz plechu, r.š.250mm, SR05 m 25,00 RTS II / 2016

rš 250 mm 25 25,00
137 01 764330010RAF Lemování říms z Pz plechu, r.š.1050mm,SR05 m 73,00 RTS II / 2016

rš 1050 mm 25 25,00



73-25 48,00
138 01 764421220R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 150 mm,SR05 m 138 138,00 RTS II / 2016
139 01 764421240R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm,SR05 m 25 25,00 RTS II / 2016
140 01 764421290RT2 Oplechování říms z Pz plechu, rš 1050 mm,SR05 m 73,00 RTS II / 2016

25 25,00
73-25 48,00

141 01 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 2,76 RTS II / 2016
142 01 765322703R00 Ventilační hlavice  odvětrání kanalizace,vč.montáže kus 5 5,00 RTS II / 2016
143 01 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 0,01 RTS II / 2016
144 01 766620022RA0 Montáž oken dvoukřídlích 150/180 ,1NP , O30 kus 6,00 RTS I / 2016

izol. trojsklo EURO IV92, vč. montáže parapetu 6 6,00
145 01 766620024RA0 Montáž oken dvoukřídlích 150/280, 4NP a 6NP, O32 kus 9,00 RTS II / 2016

Euro IV92,trojsklo, vč. montáže parapetu 3+6   4 NP a 6NP 9,00
146 01 766620020RA0 Montáž oken jednokřídlových 150/180, 2NP -8NP , O31 kus 89,00 RTS II / 2016

Euro IV92,trojskla,vč.mont.parapetu 14+11+14+14+8+14+14 89,00
147 01 766620020RA0 Montáž oken jednokřídlových 155/175,1NP, O33 kus 1,00 RTS II / 2016

EURO IV92, trojsklo, vč. mont.parapetu 1 1,00
148 01 766620026RA0 Montáž oken 244/280,3NP -6NP , EI 30 DP3, O34 kus 4,00 RTS II / 2016

Euro IV92, trojsklo,vč.mont.parapetu 4 4,00
149 01 766620010RA0 Montáž oken jednokřídlé 2NP -8NP, O35 kus 6,00 RTS II / 2016

Euro IV92, trojsklo, vč. montáže parapetu 6 6,00
150 01 766620026RA0 Montáž oken 244/180, 7NP, EI 30 DP3  ,O36 kus 1,00 RTS I / 2016

Euro IV92, trojsklo, vč. mont.parapetu 1 1,00
151 01 766620010RA0 Montáž oken 8NP 60/60 O37, 150/60 , O39, kus 3,00 RTS II / 2016

Euro IV92, trojsklo,vč.mont.parapetu 2+1 3,00
152 01 766620026RA0 Montáž oken 264/177, 2NP,EI30 DP3,  O38 kus 1,00 RTS I / 2016

Euro IV92, trojsklo, vč. mont.parapetu 1 1,00
153 01 766620020RA0 Montáž oken jednokřídlových 160/190, 8NP, O40 kus 2,00 RTS II / 2016

Euro IV92, trojsklo, vč.mont.parapetu 2 2,00
154 01 766620020RA0 Montáž oken jednokřídlových150/180, 2NP -8NP, O41 kus 25,00 RTS II / 2016

Euro IV92, trojsklo, vč.mont.parapetu 25 25,00
155 01 61110380 Okno dřevěné EURO  2 kříd.   1500x1800, O30 kus 6 6,00 RTS II / 2016
156 01 61110318 Okno dřevěné EURO 1kříd.  1500x1800, O31 kus 89 89,00 RTS II / 2016
157 01 61110348 Okno dřevěné EURO dvoukřídlé 150/280, O32 kus 9 9,00 RTS I / 2014
158 01 61110318 Okno dřevěné EURO 1kříd.  1550x1750, O33 kus 1 1,00 RTS II / 2016
159 01 61110334 Okno dřevěné EURO 244/280,  EI30 DP3, O34 kus 4 4,00 RTS II / 2016
160 01 61110313 Okno dřevěné EURO 1křídl. 130/100, O35 kus 6 6,00 RTS I / 2014
161 01 61110332 Okno dřevěné EURO 244/180, EI30 DP3, O36 kus 1 1,00 RTS II / 2016
162 01 61110304 Okno dřevěné EURO  1kříd. 600x600, O37 kus 2 2,00 RTS II / 2016
163 01 61110332 Okno dřevěné EURO 264/177, EI30 DP3, O38 kus 1 1,00 RTS II / 2016
164 01 61110307 Okno dřevěné EURO  1kříd.   600x1500,O39 kus 1 1,00 RTS II / 2016
165 01 61110322 Okno dřevěné EURO 1kříd. 160/190, O40 kus 2 2,00 RTS II / 2016
166 01 61110318 Okno dřevěné EURO jednokř. 150/180, O41 kus 25 25,00 RTS II / 2016
167 01 60775315 Parapet interiér DTD Massive šíře 350 mm bílý m 230,30 RTS II / 2016

1,5*6+1,5*89+1,5*9+1,55*1+2 223,59
;ztratné 3%; 6,7077 6,71

168 01 766711021R00 Montáž vstupních dveří, 1NP m 2,6+3,55+3,55 9,70 RTS II / 2016
169 01 61143262 Dveře vstupní,prosklenné 1NP odhad kus 1 1,00 RTS II / 2015
170 01 766662112R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm kus 2+4+1+1+2+1+1 12,00 RTS II / 2016
171 01 766662122R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm kus 1+4+3+3+1+1+1+1+1 16,00 RTS II / 2016
172 01 766662142R00 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. kus 1+1+1+1+1+6 11,00 RTS II / 2016
173 01 766624052R00 Montáž střešního výlezu ,vč.výlezu kus 1,00 RTS I / 2014

vč.lemování a spoj. materiálu, tepelně izolačního Uw=1,4W/m2K 1 1,00
174 01 766422343R00 montáž OSB desek římsa, 8NP SR05, atiky SR02 a SR10 m2 98,50 RTS II / 2013

21+22,5 43,50



98,5-43,5 55,00
175 01 60726122 Deska   OSB4   tl. 20 mm, římsa,8NP SR05 atika m2 103,43 RTS II / 2016

21+22,5 43,50
98,5-43,5 55,00
;ztratné 5%; 4,925 4,93

176 01 766825821R00 Demontáž vestavěných skříní kus 55,00 RTS II / 2016
hl.45cm,v.280cm,délka 100-150cm 55 55,00

177 01 766825121R00 Montáž vestavěné skříně 2křídlové,vč. skříní kus 60,00 RTS II / 2016
lamino lakov. bílé,posuvné dvoukř. dveře, hl.45cm,v.260cm,délka 100-150cm 60 60,00

178 01 766694111R00 Montáž parapetních desek  ,dl.do 100 cm kus 2 2,00 RTS II / 2016
179 01 766694112R00 Montáž parapetních desek  ,dl.do 160 cm kus 6+89+9+1+6+1+2+25 139,00 RTS II / 2016
180 01 766694113R00 Montáž parapetních desek  dl.do 260 cm kus 5+1 6,00 RTS II / 2016
181 01 766694114R00 Montáž parapetních desek  ,dl.nad 260 cm kus 1 1,00 RTS II / 2016
182 01 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 15,66 RTS II / 2016
183 01 767132812R00 Demontáž výparníků chlazení, 8ks střecha m2 (3+3)*(0,3*0,9)+2*(0,6*0,6) 2,34 RTS II / 2016
184 01 767132812R00 Demontáž vnitř. nástěn.jednotek chlazení 13ks m2 9,36 RTS II / 2016

vč. kotvení a rozvodů 13*0,8*0,9 9,36
185 01 42973075 Mřížka stěnová EI60 vel. 300x200mm, N001 kus 1 1,00 RTS II / 2016
186 01 767111160R00 Montáž stěn pro zasklení  D15, 2NP-7NP m2 98   2NP-7NP 98,00 RTS II / 2016
187 01 55341416 Stěna  prosklená  EI 45 , D15 m2 ((2,35+4,4)*2,95-1,5*2,4)*6   2 97,88 RTS II / 2016
188 01 767000001MMMOprava /repase zábradlí balkónů m 106,20 RTS II / 2016

(2,1+1+1)*3*3   3NP 36,90
(8,8+2)*3+(2,1+2)*3*3   6NP 69,30

189 01 767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače kus 1+2+4+4+3+1+1+1+1+1+1+1 32,00 RTS II / 2016
190 01 767649195R00 Montáž doplňků dveří,   zámek kus 1+2+4+4+3+3+1+1+1+1+1+1 38,00 RTS II / 2016
191 01 54926002 Zámek zadlabací vložk. bezp. kus 38 38,00 RTS II / 2016
192 01 54917030 Zavírač dveří lištový kus 1+1+1+1+1+1+6+2+1+1+1 17,00 RTS II / 2016
193 01 54917035 Zavírač dveří ramínkový kus 2+4+4+3+1+1 15,00 RTS II / 2016
194 01 54914596 Kliky se štítem dveř.   FAB kus 23 23,00 RTS II / 2016
195 01 54914599 Klika a knoflík se štítem FAB kus 15 15,00 RTS II / 2016
196 01 54900000 dveřní zarážka kus 39 39,00 RTS II / 2016
197 01 767649193R00 Montáž doplňků dveří, kliky,koule,zarážky kus 39 39,00 RTS II / 2016
198 01 338963181R00 Montáž výstražné značky na dveře kus 9,00 RTS II / 2016

na prosklenné dveře, vč. značky 9 9,00
199 01 767590830R00 Demontáž - desek z porobetonu 2NP, SR10 m2 69,675 69,68 RTS II / 2016
200 01 767996803R00 Demontáž plošin pororoštu na střeše SR02 kg 250 250,00 RTS II / 2016
201 01 767590120R00 Zpětná montáž plošin. pororoštů na střeše SR02 kg 250 250,00 RTS II / 2016
202 01 767161220R00 Montáž a dodávka záchyt.syst.střechy m 59,00 RTS I / 2015

ucelený systém,vč.kotvení ke střeše, stolek,oc.lanka,úvazy 59 59,00
203 01 767916130R00 Montáž oplocení z plechu vlnitého staveniště m 24+22 46,00 RTS II / 2016
204 01 767900090RAB Přesuny a úpravy zař.dálk.přenosu na střeše-NÁKLAD INVESTORA kg 9 800,00 RTS II / 2016

 NENACEŇOVAT!!! 490*10*2 9 800,00
205 01 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 13,76 RTS II / 2016
206 01 771101115R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm m2 486,48 RTS II / 2016

8,5+2+3,4+8,7+2,3+10+1,4+1 126,00
(8,7+6,3+29)*6   2NP-7NP 264,00
2,5+6,6+6,3   8NP 15,40
405,4*0,2   +20% výklenky 81,08

207 01 771575105RV2 Montáž podlah keram. , tmel, m2 486,48 RTS II / 2016
  (lepidlo),   (spár.hmota) 126   1NP 126,00

(8,7+6,3+29)*6   2NP-7NP 264,00
2,5+6,6+6,3   8NP 15,40
405,4*0,2   +20% výklenky 81,08

208 01 771577113R00 Lišta  přechodová, stejná výška dlaždic m 20*8   1NP-8NP 160,00 RTS II / 2016
209 01 597623141 Dlaždice + sokly m2 699,58 RTS II / 2016



486,5+79,5 566,00
566*0,2   20% výklenky 113,20
;ztratné 3%; 20,376 20,38

210 01 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby m2 486,48 RTS II / 2016
penetrační nátěr Primer G 405,4*1,2   1-8NP 486,48

211 01 771130112R00 Obklad soklíků rovných do tmele m 795,48 RTS II / 2016
(2,3*2+0,8*2+1,5*2+2,4*2-0,9 203,70
(2,8*2+6,2*2+2+5,8*2+4*2+4, 393,40
(2,8*2+1,9*2)*7 65,80
662,9*0,2   +20% výklenky 132,58

212 01 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 14,75 RTS II / 2016
213 01 775521800R00 Demontáž podlah vlysových včetně lišt 6NP m2 (19,1+19,1+19,1+38,5)*1,15 110,17 RTS II / 2016
214 01 775540020RAGPodlaha laminátová/plovoucí, podložka Mirelon m2 105,60 RTS II / 2016

kategorie 31, tl. 7 mm, soklík 96*1,1   +10% výklenky 105,60
215 01 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m t 2,92 RTS II / 2016
216 01 776511810RT1 Odstranění PVC a koberců 1NP-8NP m2 2 878,45 RTS II / 2016

21,3+13,5+16,5+16,5+16,5+1 181,50
11,2+2,4+21,3+18,9*4+37,8+ 345,50
11,2+2,4+21,3+19,1+19,1+19 347,80
17,8+20+19,1*4+38,5+15+16 346,50
12,7+4,8+20+19,1*4+38,5+15 350,80
16,7+21,3+19,1+15+16,4+16+ 250,50
18,7+58,3+19,1*2+38,5+15+1 376,70
12+3+30+30,2+14,9+24,2+31 303,70
2503*0,15   +15%  výklenky 375,45

217 01 776522100RT3  Podlaha  PVC m2 668,40 RTS II / 2016
včetně dodávky podlahoviny 5,9+9,6+16,5+16+20,2+7,4+5 87,50

(10,7+16,4+15,3)*6   2NP-7N 254,40
12+3+30,2+14,9+24,2+15,7+3 215,10
557*0,20   +20% výklenky 111,40

218 01 776981112RT1 Lišta přechodová, stejná výška krytin m 575,00 RTS II / 2016
profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm 50   1NP 50,00

75*7   2NP-7NP 525,00
219 01 776572100RV1   Povlakové  podlahy  z pásů textilních / koberce m2 2 337,96 RTS II / 2016

včetně zátěžového koberce 15,8+28,9+21,3+13,5+16,5+1 164,30
(11,2+2,4+21,3+18,9*4+37,8+ 1 722,60
30+31,4   8NP 61,40
1948,3*0,2   +20% výklenky 389,66

220 01 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 689,28 RTS II / 2016
včetně dodávky soklíku PVC 5,9*2+1,3*2-3*0,9+5*2+3*2+3 95,60

(1,9*2+1,9*2-3*0,6+3,7*2+(5,6 367,80
(4,7*2+6,4*2)*5   8NP 111,00
574,4*0,2   +20% výklenky 114,88

221 01 776431020R00 Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů m 1 834,08 RTS II / 2016
((3*2+5*2)*14)*6   2NP-7NP 1 344,00
(3*2+5*2)*7 +3*2+11*2   1NP 140,00
6*2+5,2*2+4,6*2+6,4*2   8NP 44,40
1528,4*0,2   +20% výklenky 305,68

222 01 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 9,50 RTS II / 2016
223 01 777561010R00 Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 1 mm m2 10,5+14,9 25,40 RTS II / 2016
224 01 777652955R00 Oprava podlah - penetrace m2 87,5+164,3   1NP 251,80 RTS II / 2016
225 01 777551955R00 Oprava podlah stěrkou, tl.3 mm m2 87,5+164,3   1NP 251,80 RTS II / 2016
226 01 777215221R00 Podlahy epoxidové    vč.penetrace m2 25,40 RTS II / 2016

14,9   N 712 ,8NP 14,90
10,5   1PP, N001 10,50



227 01 777645110R00 Nátěr podlah polyuretanový , 1x,8NP m2 16,1+11,1   8NP 27,20 RTS II / 2016
228 01 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m t 1,72 RTS II / 2016
229 01 783522000R00 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x,parapety m2 231*0,25 57,75 RTS II / 2016
230 01 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním 2PP m2 577,97 RTS II / 2016

(2,4+0,5+3,2+4,7+0,5+0,6+2, 84,36
-(6*0,8*1,97) -9,46
(2,5*2+4,3*2)*3,7-(0,9*1,97+0 46,97
(5,7*2+11*2+0,5+8,4*2)*3,7- 0 186,01
(2,8*2+2,7*2)*3,7-(3*0,8*1,97 35,97
(2,8*2,+8,2*2)*3,7-0,8*1,97   N 0,00
(6,3+4+1+2,7*2+1,9*2+4,8+3 261,10
-(7*0,9*1,97+2*0,8*1,97+1,2* -26,99

231 01 784191301R00 Penetrace podkladu    1x,2PP,1PP, 1-8NP m2 4 867,91 RTS II / 2016
343,9   2PP 343,90
2,8   1PP 2,80
(6,3+4+1+2,7*2+1,9*2+4,8+3 261,10
-(7*0,9*1,97+2*0,8*1,97+1,2* -26,99
(0,7+0,3)*3,5   N001 1PP 3,50
6500-1800-(120*1,5*1,8+9*1, 4 289,67
-2*1,6*1,9 -6,08

232 01 784195212R00 Malba  , bílá, bez penetrace, 2 x, m2 4 867,91 RTS II / 2016
343,9   2PP 343,90
2,8   1PP 2,80
(6,3+4+1+2,7*2+1,9*2+4,8+3 261,10
-(7*0,9*1,97+2*0,8*1,97+1,2* -26,99
(0,7+0,3)*3,5   N001 1PP 3,50
6500-1800   1-8NP 4 700,00
-(120*1,5*1,8+9*1,5*2,8+1,55 -416,41

233 01 784125222R00 Malba hybridní silikátová 2x ,bez penetrace m2 1876   1NP 1 876,00 RTS II / 2016
234 01 784121101R00 Penetrace podkladu nátěrem  silikátová 2 x m2 1876   1NP 1 876,00 RTS II / 2016
235 01 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti 1NP-8NP m2 6 437,20 RTS II / 2016

((3,2+6,4)*2*14*2,8+(18+15,5 5 310,48
(3,5+9,4)*2*2,8+(2,8+5,2)*2*2 609,84
(6,4+4,6)*2*5,5 *2,8+(16,5+15 516,88

236 01 784115712R00 Malba   sádrokarton stěn a stropů , bílá, bez penetrace, 2 x m2 4 231,53 RTS II / 2016
177,02   stěny 177,02
88,2+320,25+3242,76+400,8+ 4 054,51

237 01 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem  sádrokarton 1x m2 4231,53 4 231,53 RTS II / 2016
238 01 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé m2 423,24 RTS II / 2016

včetně dodávky žaluzie 1,5*1,8*(6+89+25) 324,00
1,5*2,8*9+1,55*1,75*1+2,44*2 99,24

239 01 900      RT5 kompletace,vyhotovení dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení h 720,00 RTS II / 2015
30*8   dílenská dokumentace 240,00
60*8   dokumentace skuteč.pr 480,00

240 01 900      RT2 Provedení odkryv. sond do povrch. vrstev pův. fasád (dle NPU) h 32,00 RTS II / 2016
Práce v tarifní třídě 5, 6 komletů, 1kompl.-postupné oškrábání vrstev maleb na štuk, 1x1m 32 32,00

241 01 941940032RAF Lešení fasádní- 6měs. kompl. m2 1 583,20 RTS II / 2016
montáž, demontáž, doprava, pronájem 6 měsíců 24*26+22*26 1 196,00

(8,9+8,7)*22 387,20
242 01 941955102R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, m2 2,1*4,6*8 77,28 RTS II / 2016
243 01 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami, m2 (22*24-4,6*2,1)*8 4 146,72 RTS II / 2016
244 01 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051-6měs. m2 518,34*6*8 24 880,32 RTS II / 2016
245 01 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 518,34*8 4 146,72 RTS II / 2016
246 01 949942101R00 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m h 6*30 180,00 RTS II / 2016
247 01 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 4 951,80 RTS II / 2016



zametení,umytí podlah,dlažeb,obkladů,schodů,chodeb a místností,oken,dveří zárubní, jiných zaskl. 
stěn.,zařiz. předmětů,vč.balkonů a teras, položka je určena za předkolaudační úklid. 24*22*2+(24*22-8,9*6,5)*6+2 3 895,80

24*22*2   2-1PP 1 056,00
248 01 952901110RM1 Ochrana stávajících prvků  před poškozením při rekonstrukci kpl 1 1,00 RTS I / 2015
249 01 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm, 2PP,1PP,1NP-8NP m2 165,31 RTS II / 2016

0,4*3,8   N0004 chodba 1,52
(1,4+1,9)*3,8-(2*0,9*1,97)   N 8,99
0,4*3,5   N006 1PP 1,40
0,7*3,5   N007,1PP 2,45
0,5*3,5   N012,1PP 1,75
2,5*3,5   N013,1PP 8,75
0,5*3,5   N014,1PP 1,75
0,7*1,35   N015 prostup 0,95
(2,1+1,1)*3,2-0,6*1,97+0,55*3 18,50
-(0,6*1,97*2) -2,36
1,1*3,2   2NP N117 3,52
1,1*3,2+4,5*3,2   3NP N216a 17,92
1,1*3,2+4,5*3,2   4NP N316a 17,92
1,1*3,2+4,5*3,2   5NP N418a 17,92
1,1*3,2+4,5*3,2   6NP N516a 17,92
1,1*3,2+4,5*3,2   7NP N614a 17,92
1,1*3,0   8NP N715a 3,30
1,1*2,7-0,9*1,97   8NP N712 1,20
1*3,2*2+1,5*3,2   N23, N01 11,20
(0,2+0,3)*3,2   N117a 1,60
(0,2+0,5)*3,2*5   N216a, N316 11,20

250 01 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní 1PP ,2PP m2 26,99 RTS II / 2016
4*0,9*1,97   N0004 7,09
2*0,9*1,97   N0018 3,55
0,9*1,97   N001 1PP 1,77
0,7*1,97*2   N007 1PP 2,76
3*0,9*1,97+0,6*1,97   N012 6,50
3*0,9*1,97   N014 5,32

251 01 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 2PP kus 6 6,00 RTS II / 2016
252 01 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel N001,1PP kus 1 1,00 RTS II / 2016
253 01 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 140/197, N006. 1PP kus 1 1,00 RTS II / 2016
254 01 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel N006,1PP kus 2 2,00 RTS II / 2016
255 01 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel N007,1PP kus 2 2,00 RTS II / 2016
256 01 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm, N007,N015 1PP m2 102,30 RTS II / 2016

bez miner. izolace 5,4   N007 5,40
72,1   N015 72,10
6,9+6,5+3,3+8,1   N019-N022 24,80

257 01 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel N012 a N014,1PP,8NP kus 9,00 RTS II / 2016
90/197 4+3   1PP 7,00

2   8NP 2,00
258 01 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel N012,1PP 140/197 kus 1 1,00 RTS II / 2016
259 01 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní N013 a N014,1PP,1NP ,2NP,8NP m2 22,26 RTS II / 2016

180/197 1,8*1,97*2 7,09
1,6*1,97*2+0,9*1,97   1 a 2NP 8,08
0,9*1,97*4   8NP 7,09

260 01 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel N013 a N014,1PP kus 2,00 RTS II / 2016
180/197 1+1 2,00

261 01 968091001R00 Bourání parapetů 1NP-8NP m 224,70 RTS II / 2016
1,5*13   1NP 19,50
1,5*18+1,2+2,5   2NP 30,70



1,5*15+1,2+2,5+3*0,6   3NP 28,00
1,5*18+1,2+2,5+3*0,6   4NP 32,50
1,5*18+1,2+2,5+3*0,6   5NP 32,50
1,5*12+1,2+2,5+3*0,6   6NP 23,50
1,5*17+1,2+2,5+3*0,6   7NP 31,00
1,5*16+0,6*5   8NP 27,00

262 01 968083012R00 Vybourání   prosklených stěn a   dveří 1NP,2NP,8NP m2 76,64 RTS II / 2016
3*4*2   1NP 24,00
4,2*3,2+7,5*3,2   2NP 37,44
2,2*4   1NP oken. rám-proskl. 8,80
1,6*2*2   8NP chodba vč.dveř 6,40

263 01 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických 1PP,1NP-8NP m2 309,80 RTS II / 2016
sbíječka, dlaždice keramické 5,9+7,4+41,5+4,5+8,5+2+3,4 193,80

(8,7+6,3)*6+6,6+6,3+2,5   2N 105,40
10,6   1PP N001 10,60

264 01 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm, 1NP m2 1*3,2+3*3,2-1*2,3   N02 10,50 RTS II / 2016
265 01 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm,1NP,2NP m2 802,10 RTS II / 2016

5,9+20,2+37+3,4+8,7+1,4+1, 169,50
37,8+15+6,3   2NP 59,10
19,1+38,5+15+10,7+15,3+16 130,00
8,7+6,3   4NP 15,00
8,7+6,3   5NP 15,00
19,1+19,1+38,5+8,7+6,3   6N 91,70
38,5+15+16,6+8,7+6,3   7NP 85,10
12+3+30+30,2+14,9+24,2+31 236,70

266 01 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb m2 310 310,00 RTS II / 2016
267 01 965043431RT1 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, 1NP ,N16 m3 0,35 RTS II / 2016

mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem 2,3*0,15   1NP 0,35
268 01 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC- pro usazení překladů 1NP-8NP m3 10,26 RTS II / 2016

1,6*0,5*0,35   1NP 0,28
1*0,6*0,35   1NP 0,21
0,9*0,5*0,35+1*0,6*0,35   2NP 0,37
(1,6*0,5*0,35+1*0,6*0,35)*6   2,94
1,7*0,9*0,4*6   3NP-8NP para 3,67
1,1*2,7*0,25   8NP N713 0,74
1,5*0,5*0,3+1,9*0,5*0,2+1,8*0 2,05

269 01 968062356R00 Vybourání  oken  1NP-8NP m2 404,55 RTS II / 2016
1,5*1,8*13+0,6*0,15   1NP 35,19
1,5*1,8*18+1,2*1,8+2,5*1,8+0 57,36
1,5*1,8*15+1,2*1,8+2,5*1,8+0 50,16
(1,5*1,8*18+1,2*1,8+3*0,6*1,5 116,52
12*1,5*1,8+1,2*1,8+2,5*1,8+3 42,06
17*1,5*1,8+1,2*1,8+2,5*1,8+3 55,56
16*1,5*1,8+3*0,6*1,5+2*0,6*1 47,70

270 01 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 160/200,1NP ,2NP, kus 2,00 RTS II / 2016
B8 1   1NP 1,00

1   2NP 1,00
271 01 968083002R00 Vybourání střešních  oken  1NP m2 1,4*0,9*6   N13 7,56 RTS I / 2014
272 01 965043441RT5 Bourání podkladů epox.stěrka 8NP m3 2,24 RTS II / 2016

sbíječka mazanina tl. 15 cm 14,9*0,15 2,24
273 01 965200012RA0 Bourání mazanin betonových a asfaltových 8NP terasa a strop m3 4,16 RTS II / 2016

tl. 25cm 13,7*0,25   8NP 3,43
(0,55*4+0,525*1,375)*0,25   B 0,73

274 01 965042141RT3 Bourání mazanin betonových - podlah 1NP-8NP  tl. 10 cm m3 6,75 RTS II / 2016
sbíječka tl. mazaniny 10 cm 6,75 6,75



275 01 968083012R00 Vybourání   prosklených dveří 150/200, 3NP a 6NP m2 27,00 RTS II / 2016
1,5*2*3   3NP 9,00
1,5*2*6   6NP 18,00

276 01 962092114R00 Demontáž prefabrik. beton.dílů zábradlí  a uskladnění k repasy 8NP kus (4+2)*22 +6*24+6*10 336,00 RTS II / 2016
277 01 962032231R00 Bourání nadezdívek výdechů vč.lemu a mřížky 3ks , 2NP m3 (2*0,75*1,1+0,5*1,9)*0,7 1,82 RTS II / 2016
278 01 962100013RA0 Bourání  zdiva z cihel nadstřešní části světlíku m3 (2,1+2)*2*1,1*0,3 2,71 RTS II / 2016
279 01 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn  1PP, 1NP-8NP m2 672,21 RTS II / 2016

2,2*(4,5*2,5)-(0,9*1,97)   1PP 22,98
2,2*2,5*2-(0,9*1,97)   1PP 9,23
(3,7+2,1)*2*2,2+(2,4+1,5)*2*2 106,92
((1,3+1,7)*2*2,2+(1,9+1,7)*2* 95,04
-0,6*1,97*4*2 -9,46
(1,5+1,4)*2*2,2+(2,2+1,1)*2*2 44,88
-(0,6*1,97*4) -4,73
(1,5+1,4)*2*2,2+(1,1+2,2)*2*2 44,88
-(4*0,6*1,97) -4,73
(1,5+1,4)*2*2,2+(1,1+2,2)*2*2 44,88
-(8*0,6*1,97) -9,46
(1,3+1,7)*2*2,2+(1,9+1,7)*2*2 47,52
(1,5+1,4)*2*2,2+(1,1+2,2)*2*2 44,88
-(8*0,6*1,97) -9,46
(1,3+1,7)*2*2,2+(1,9+1,7)*2*2 47,52
(1,5+1,4)*2*2,2+(1,1+2,2)*2*2 44,88
-(8*0,6*1,97) -9,46
(1,3+1,7)*2*2,2+(1,9+1,7)*2*2 47,52
(1,5+1,4)*2*2,2+(1,1+2,2)*2*2 44,88
-(8*0,6*1,97) -9,46
(1,3+1,7)*2*2,2+(1,9+1,7)*2*2 47,52
2,9+3,7)*2*2,2+3,7*2*2,2+1,7 0,00
-8*0,6*1,97 -9,46
(1,5+1,4)*2*2,2+(1,1+2,2)*2*2 44,88

280 01 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel.  prostupy, 1NP.1PP,2NP-8NP m3 2,91 RTS II / 2016
0,15*0,6*0,15*2+0,25*0,6*0,1 0,23
0,15*0,25*3+0,18*0,4*0,6+0,4 0,18
0,25*0,15*0,2+0,15*0,15*0,1* 0,08
0,2*0,3*0,2*3 0,04
0,2*0,3*0,2+0,1*0,1*0,3   1PP 0,02
0,25*0,15*0,4+0,15*0,15*0,4+ 0,04
0,25*0,15*0,2*3+0,15*0,15*0, 0,10
0,3*0,2*0,15*2+0,25*0,15*0,1 0,04
0,25*0,2*0,15*3+0,75*0,2*0,1 0,07
0,25*0,15*0,4+0,15*0,15*0,4+ 0,04
0,25*0,15*0,2*3+0,15*0,15*0, 0,10
0,3*0,2*0,15*2+0,25*0,15*0,1 0,04
0,25*0,2*0,15*3+0,75*0,2*0,1 0,07
0,25*0,15*0,4+0,15*0,15*0,4+ 0,04
0,25*0,15*0,2*3+0,15*0,15*0, 0,10
0,3*0,2*0,15*2+0,25*0,15*0,1 0,04
0,25*0,2*0,15*3+0,75*0,2*0,1 0,07
(0,25*0,15*0,4+0,15*0,15*0,4 0,12
(0,25*0,15*0,2*3+0,15*0,15*0 0,31
(0,3*0,2*0,15*2+0,25*0,15*0,1 0,13
(0,25*0,2*0,15*3+0,75*0,2*0,1 0,20
0,3*0,2*0,15*5+0,5*0,2*0,15*3 0,40
0,91*0,2*0,2+0,5*0,2*0,1+0,7 0,44



281 01 978042108R00 Odstranění KZS   s omítkou, 1NP loubí m2 3*24 72,00 RTS II / 2016
282 01 978042108R00 Odstranění KZS  s omítkou, 2NP-7NP m2 1875,56 1 875,56 RTS II / 2016
283 01 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí  3NP,6NP m 36,60 RTS II / 2016

(2,1+2)*3 12,30
(2,1+2)*3+2+10 24,30

284 01 972054491R00 Vybourání otv. stropy ŽB ,1NP ,2NP a 8NP B/22, 2PP m3 1,30 RTS II / 2016
cca tl. 20cm-15cm 0,525*1,375*0,2   8N P712 0,14

0,55*4*0,2   8NP 710 0,44
0,75*0,9*0,2   1NP 0,14
1,3*1,5*0,2   2NP světlík 0,39
(0,75+0,3)*(0,9+0,3)*0,15   2P 0,19

285 01 972054491R00 Vybourání otv.v kci podlah  8NP, B/23 m3 2,64 RTS II / 2016
cca tl. 20cm (1*1,8+1,85*4,55+1,5*2)*0,2 2,64

286 01 979097012R00 Pronájem kontejneru 7 t/ 1měsíc den 30 30,00 RTS II / 2016
287 01 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 1 475,59 RTS II / 2016

28*24+30*22+9*30*2+20 1 892,00
-(6*1,5*1,8+89*1,5*1,8+9*1,5* -332,14
-(2,44*1,8+2*0,6*0,6+2,64*1,7 -84,26

288 01 975300020RA0 Podchycení podlahy v místě nového poklopu 8NP m 2,1+2,1+0,9 5,10 RTS II / 2016
289 01 972054691R00 Vybourání otv. stropy ŽB, prostupy VZT střecha SR01 m3 1,33*0,61*0,1+0,67*0,73*0,1 0,13 RTS II / 2016
290 01 979011337R00 Pronájem rukávu proti prachu delky 25 m-2měsíce den 2*30 60,00 RTS II / 2016
291 01 973031346R00 Vysekání zdi cih. MVC 20x20v5cm, kolem armatur otop. syst.CRITTAL kus 14 14,00 RTS II / 2016
292 01 210000004MMMRozvody silnoproudé elektrotechniky kompl. 1 1,00 RTS II / 2016
293 01 220271509R00 Přesuny a úpravy konc. prvků SLP vybavení kus 500,00 RTS II / 2016

demontáž a zpětná montáž (150+100)*2 500,00
294 01 220000011MMMEPS kompl. 1 1,00 RTS II / 2016
295 01 220000004MMMMěření a regulace kompl. 1   rozsah dle přílohy 1,00 RTS II / 2016
296 01 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 811,08 +200,27 1 011,35 RTS II / 2016
297 01 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 811,08+200,27 1 011,35 RTS II / 2016
298 01 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1 011,35 RTS II / 2016

kontejner 7 t 1011,35 1 011,35
299 01 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km-do10km t 10 113,50 RTS II / 2016

kontejner 7 t 1011,35*10 10 113,50
300 01 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 339,35   bez 672 bet. zábradl 339,35 RTS II / 2016
301 01 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 339,35-48,84 290,51 RTS II / 2016
302 01 979990142R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítka t 48,84 RTS II / 2016

zateplovací systémy 47,04+1,8 48,84
303 02 725290010RA0 Demontáž klozetů a pisoárů včetně splachovací nádrže, 1NP-8NP kus 50,00 RTS II / 2016

6+2   1NP 8,00
4+2   2NP 6,00
4+2+4+2+4+2+4+2+4+2+4+2 36,00

304 02 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol,1NP-8NP kus 22,00 RTS II / 2016
8   1NP 8,00
2   2NP 2,00
2+2+2+2+2+2   3NP-8NP 12,00

305 02 725290030RA0 Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění.1NP kus 1 1,00 RTS II / 2016
306 02 725706811R00 Demontáž dřezů,výlevek 1NP soubor 2 2,00 RTS II / 2016
307 02 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 8,00 RTS II / 2016

1+1   N01 a N12   1NP 2,00
4+2   5-8NP 6,00

308 02 725329101R00 Montáž dřezů, vč. dřezu soubor 8,00 RTS II / 2016
1+1   N01  N12  1NP 2,00
4+2   5-8NP 6,00

309 02 725119306R00 Montáž klozetu,vč. klozetu soubor 33,00 RTS II / 2016
5   1NP 5,00



4+4+4+4+4+4+4   2NP-8NP 28,00
310 02 725219201R00 Montáž umyvadel, vč. sifonu a umyvadel soubor 18,00 RTS II / 2016

vč. sifonu 4   1NP 4,00
2+2+2+2+2+2+2   2NP-8NP 14,00

311 02 725823121RT0 Baterie umyvadlová a dřezová kus 19,00 RTS II / 2016
základní 4+1   1NP 5,00

7*2   2NP-8NP 14,00
312 02 725019101R00 Výlevka stojící   s plastovou mřížkou soubor 1+1   1NP 2,00 RTS II / 2016
313 02 725139102R00 Montáž  pisoáru,vč.pisoáru soubor 16,00 RTS II / 2016

2   1NP 2,00
2*7   2NP-8NP 14,00

314 02 725249103R00 Montáž sprchových koutů, vč. koutu soubor 1,00 RTS II / 2016
vč. sprch. koutu 1   N20, 1NP 1,00

315 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-mýdelník nerez kus 18 18,00 RTS II / 2016
316 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-zásobník na ručníky nástěnný, nerez kus 18 18,00 RTS II / 2016
317 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-zásobník na toal. papír ,nerez kus 33 33,00 RTS II / 2016
318 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-držák na wc štětku,nástěnný, chrom,mat.sklo kus 33 33,00 RTS II / 2016
319 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-zrcadlo bezrámové zapuštěné do obkladu kus 18,00 RTS II / 2016

vel. 40x80cm 18 18,00
320 02 55149030 Koš odpadkový nerezový  hranatý obsah 3 l kus 33 33,00 RTS II / 2016
321 02 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 2,33 RTS II / 2016
322 02 766661912R00 Repase vnitřních dveřních křídel  1NP-8NP m2 376,00 RTS II / 2016

 opravy ,přesklení,výměna kování,závěsů 212*0,9*1,97+0,124 376,00
323 02 766810010RAE Kuchyňské linky dodávka a montáž 2m kus 2,00 RTS II / 2016

 vč.mikrovl. truby,podpult. lednice a horních skříněk 1+1 2,00
324 02 766810010RAE Kuchyňské linky dodávka a montáž 4m kus 6,00 RTS II / 2016

linka 400cm,vč.skříň.lednice,mikrovl.troby,popult.myčky a lednice š.45cm 6 6,00
325 02 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek  2  m, vč.mikrovl.trouby a podpult.lednice kus 2 2,00 RTS II / 2016
326 02 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek 4 m,vč.skř.lednice.mikro.trouby,podpult.myčky kus 6 6,00 RTS II / 2016
327 02 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 2,86 RTS II / 2016
328 02 781101210RT1 Penetrace HI stěrka podkladu pod obklady 1NP-8NP m2 709,53 RTS II / 2016

penetrační nátěr (2,4+1,5)*2*2,4-0,6*1,97+(1,5 75,91
1,2*2*2,4-3*0,6*1,97+(1,5*4+ 29,13
(4,2+3,7)*0,8 6,32
((1,4+1,5)*2*2,4-2*0,6*1,97+( 281,44
((1,25+1,9)*2*2,4-2*0,6*1,97+ 316,72

329 02 781415012RT2 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele 1-8NP m2 709,53 RTS II / 2016
  (lepidlo),  (spár. hmota) 709,53   1NP-8NP 709,53

330 02 59781350 Obkládačka 1NP-8NP m2 766,29 RTS II / 2016
709,53   1NP-8NP 709,53
;ztratné 8%; 56,7624 56,76

331 02 781497111RS1 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům, 1NP-8NP m 197,50 RTS II / 2016
(2,4+1,5)*2+(1,5+1,5)*2+(1,2+ 33,60
1,2*2+(1,5*4+1,7*2+1,4*2) 14,60
(4,2+3,7) 7,90
((1,4+1,5)*2+(1,1+2,2)*2+((0,9 141,40
((1,25+1,9)*2+(1,9+1,9)*2*+(( 0,00

332 02 781497121RS1 Lišta hliníková rohová k obkladům, 1NP-8NP m 88,80 RTS II / 2016
(8*4+2+3)*2,4   1NP 88,80
/(8*4+2)*2,4)*7   2 NP-8NP 0,00

333 02 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 9,93 RTS II / 2016
334 02 783671111RT1 Nátěr truhlář.výrobků  2x lak, dveře m2 376 376,00 RTS II / 2016
335 02 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením-zárubně repas.dveří, zábradlí balkónů m2 313,96 RTS II / 2016

0,2*(212*4+212*0,9) 207,76
(2,1+2)*3*3   3NP 36,90



(8,8+2)*3+(2,1+2)*3*3   6NP 69,30
336 02 783222110RT1 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x,antikoroz. zárubní repas. dveří, zábradlí balkónů m2 272,75 RTS II / 2016

antikoroz. emai  2 x, ředidlo 207,76 207,76
2,1*1,2*3*2+8,8*1,2   zábradl 25,68
39*1,97*0,2*2+0,9*0,2*26+1,5 39,31

337 02 783950030RAD Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet. lakem-repase vnitřních dveří m2 376,00 RTS II / 2016
opálení, 2x krycí + 1x email + 1x tmelení 376 376,00

338 02 911      R00 Hzs - prace vyskovych specialistu-demontáže oplechování říms h 8*2*3 48,00 RTS II / 2016
339 02 900      RT3 HZS-STĚHOVÁNÍ cestovné (25Kč/km) h 155,00 RTS II / 2016

cca 2000km najeto do vzdál. 10km tam a zpět při převozu nábytku 155 155,00
340 02 900      RT3 vystěhování  a nastěhování  nábytku h 1 252,00 RTS II / 2016

 Práce v tarifní třídě 6, 313 kompletů
1 komplet - 4x skříňka 180x80x180, 4x stůl pracovní se zásuvkami,2x kancel. židle, 2x kartotéka 
60x80x200

420+420+412 1 252,00

341 02 900      RT2 Vyřízení záborů,poplatky,návrhy a projednání DIO h 56,00 RTS II / 2016
Práce v tarifní třídě 5 56 56,00

342 02 900      RT5 pronájem mobilního jeřábu h 720,00 RTS II / 2016
30dní 30*24 720,00

343 02 968061125R00 Vyvěšení   dveřních křídel  pro repasi 1NP-8NP kus 212,00 RTS II / 2016
vyvěšení , uložení a zpětné zavěšení po provedené repasi 24+1   1NP 25,00

31+1   2NP 32,00
31   3NP 31,00
13+16   4NP 29,00
15+16   5NP 31,00
14+13   6NP 27,00
13+12   7NP 25,00
12   8NP 12,00



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

831 952,63
831 952,63 0,00 0,00

0,00 1 515 006,00
0,00

30 001,00

0,00
0,00 0,00 49 123 161,27

49 123 161,27 10 315 863,87 59 439 025,14

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Dittrichova 21 snížení en.náročnosti 
budovy Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Administrativní budova MPO Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Dittrichova 21, Praha 2 Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 371

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 780 000,00

Montáž 0,00 0,00 350 000,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 80 000,00

Montáž 0,00 40 000,00
"M" Dodávky 0,00 15 000,00

Montáž 0,00 250 000,00
0,00

817 435,81
817 435,81 0,00 1 515 000,00

30 000,00

0,00
0,00 0,00 38 246 802,31

38 246 802,31 8 031 828,48 46 278 630,79

Krycí list objektu (01 - Uznatelné náklady)

Název stavby: Dittrichova 21 snížení en.náročnosti 
budovy Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Administrativní budova MPO Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Dittrichova 21, Praha 2 Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 298

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 1,00

Montáž 0,00 0,00 1,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 1,00

Montáž 0,00 1,00
"M" Dodávky 0,00 1,00

Montáž 0,00 1,00
0,00

14 516,82
14 516,82 0,00 6,00

1,00

0,00
0,00 0,00 9 342 351,96

9 342 351,96 1 961 893,91 11 304 245,87

Krycí list objektu (02 - Neuznatelné náklady)

Název stavby: Dittrichova 21 snížení en.náročnosti 
budovy Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Administrativní budova MPO Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Dittrichova 21, Praha 2 Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 73

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
01 Uznatelné náklady 0,00 0,00 38 246 802,31 1 027,93
01 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 0,00 610,50 0,00
01 31 Zdi podpěrné a volné 0,00 0,00 134 002,26 7,62
01 34 Stěny a příčky 0,00 0,00 225 891,23 4,32
01 38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů 0,00 0,00 31 178,70 9,67
01 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 0,00 0,00 2 210 601,26 50,58
01 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů 0,00 0,00 79 997,20 0,70
01 61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 0,00 1 625 156,69 117,97
01 62 Úprava povrchů vnější 0,00 0,00 2 218 235,00 69,81
01 64 Výplně otvorů 0,00 0,00 7 163 583,05 29,33
01 711 Izolace proti vodě 0,00 0,00 240 465,72 1,23
01 712 Izolace střech (živičné krytiny) 0,00 0,00 42 454,94 4,62
01 713 Izolace tepelné 0,00 0,00 1 480 305,87 28,51
01 721 Vnitřní kanalizace 0,00 0,00 421 882,94 0,50
01 728 Vzduchotechnika 0,00 0,00 1 670 304,00 0,00
01 731 Kotelny 0,00 0,00 5 552 785,20 1,00
01 735 Otopná tělesa 0,00 0,00 40 256,79 4,22
01 762 Konstrukce tesařské 0,00 0,00 293 640,73 13,43
01 764 Konstrukce klempířské 0,00 0,00 228 842,90 1,67
01 765 Krytina tvrdá 0,00 0,00 268 912,88 6,06
01 766 Konstrukce truhlářské 0,00 0,00 632 457,60 1,05
01 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 0,00 277 474,50 1,37
01 772 Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene 0,00 0,00 33 243,93 1,09
01 776 Podlahy povlakové 0,00 0,00 1 382 439,49 5,31
01 777 Podlahy ze syntetických hmot 0,00 0,00 126 482,45 0,25
01 782 Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene 0,00 0,00 59 570,00 1,75
01 783 Nátěry 0,00 0,00 13 626,40 0,02
01 784 Malby 0,00 0,00 907 291,67 3,28
01 786 Čalounické úpravy 0,00 0,00 182 119,47 1,37
01 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 0,00 340 760,00 0,00
01 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 0,00 973 456,09 70,80

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:  Dittrichova 21 snížení en.náročnosti budovy Objednatel:

Druh stavby: Administrativní budova MPO Projektant:

Lokalita: Dittrichova 21, Praha 2 Zhotovitel:

Zpracoval: Zpracováno dne:



01 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemníc 0,00 0,00 911 176,61 13,47
01 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00 317 004,99 94,22
01 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 0,00 217 521,56 480,08
01 M21 Elektromontáže 0,00 0,00 4 010 662,00 1,00
01 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 0,00 0,00 3 571 296,00 1,00
01 M43 Montáže ocelových konstrukcí 0,00 0,00 68 262,11 0,63
01 S Přesuny sutí 0,00 0,00 292 849,58 0,00
02 Neuznatelné náklady 0,00 0,00 9 342 351,96 150,36
02 31 Zdi podpěrné a volné 0,00 0,00 43 506,00 0,85
02 34 Stěny a příčky 0,00 0,00 191 597,60 18,47
02 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 0,00 0,00 2 854 088,00 0,00
02 M23 Montáže potrubí 0,00 0,00 227 911,00 0,00
02 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00 54 988,98 31,49
02 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 0,00 185 840,41 73,28
02 725 Zařizovací předměty 0,00 0,00 873 569,47 3,21
02 731 Kotelny 0,00 0,00 476 012,63 0,00
02 764 Konstrukce klempířské 0,00 0,00 40 710,00 0,14
02 766 Konstrukce truhlářské 0,00 0,00 1 387 482,71 1,04
02 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 0,00 107 201,24 1,13
02 771 Podlahy z dlaždic 0,00 0,00 781 286,73 15,14
02 781 Obklady (keramické) 0,00 0,00 496 101,13 5,21
02 783 Nátěry 0,00 0,00 321 398,07 0,41
02 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 0,00 1 300 658,00 0,00

Celkem: 47 361 243,27



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01 0,00 0,00 38 246 802,31 1 027,93
01 0 0,00 0,00 610,50 0,00

1 01 077549111R00 Zazdívka montážních otvorů  z cihel na MVC m3 0,05 12 210,00 0,00 0,00 610,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
01 31 0,00 0,00 134 002,26 7,62

2 01 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků IPE100, t 0,37 65 000,00 0,00 0,00 24 339,90 1,10 0,41 RTS II / 2016
3 01 319202321R00 Vyrovnání povrchu zdiva přizděním -prostupy m2 24,80 324,50 0,00 0,00 8 047,60 0,05 1,32 RTS II / 2016
4 01 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků HEB100 1PP-5NP t 0,62 65 000,00 0,00 0,00 40 310,40 1,10 0,68 RTS II / 2016
5 01 317941125RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků IPE 270-pod VZT jednotkou t 0,16 65 000,00 0,00 0,00 10 089,95 1,09 0,17 RTS II / 2016
6 01 13611232 Plech P12 vyklínování 6NP pod VZT jednotky t 0,09 25 780,00 0,00 0,00 2 428,48 1,00 0,09 RTS II / 2016
7 01 311238136R00 Zdivo z keram.cihel na MC  , tl.300 mm m2 1,75 2 070,00 0,00 0,00 3 616,29 0,34 0,59 RTS II / 2016
8 01 311238130RT1 Zdivo keram.cihla 19 AKU  na MC  , tl.190 mm, SI31a m2 15,94 1 236,00 0,00 0,00 19 702,46 0,21 3,37 RTS II / 2016
9 01 317238111R00 Nadezdívka překladů š. 115 mm na MVC 5 m 16,00 262,50 0,00 0,00 4 200,00 0,03 0,43 RTS II / 2016
10 01 317238121R00 Nadezdívka překladů š. 140 mm na MVC 5 m 2,00 143,00 0,00 0,00 286,00 0,04 0,08 RTS II / 2016
11 01 317168111R00 Překlad   plochý 115x71x1000 mm kus 6,00 250,50 0,00 0,00 1 503,00 0,02 0,10 RTS II / 2016
12 01 317168112R00 Překlad   plochý 115x71x1250 mm kus 6,00 341,00 0,00 0,00 2 046,00 0,02 0,14 RTS II / 2016
13 01 317168113R00 Překlad  plochý 115x71x1500 mm kus 3,00 382,50 0,00 0,00 1 147,50 0,03 0,08 RTS II / 2016
14 01 317168124R00 Překlad   plochý 145x71x1750 mm kus 2,00 480,00 0,00 0,00 960,00 0,03 0,07 RTS II / 2016
15 01 317168113R00 Překlad plochý 115x71x1500 mm, 1PP kus 1,00 382,50 0,00 0,00 382,50 0,03 0,03 RTS II / 2016
16 01 317168112R00 Překlad   plochý 115x71x1250 mm,1PP kus 1,00 341,00 0,00 0,00 341,00 0,02 0,02 RTS II / 2016
17 01 317000000RRROsazení ocelových válcovaných nosníků L 100/100/8, dl.0,8m t 0,01 28 500,00 0,00 0,00 277,59 0,02 0,00 RTS II / 2015
18 01 311997111R00 Izolace  oken z přířezů XPS tl. 20 mm m 194,35 73,70 0,00 0,00 14 323,60 0,00 0,03 RTS II / 2016

01 34 0,00 0,00 225 891,23 4,32
19 01 342247133R00 Příčky z cihel keram.na maltu MVC 5, tl. 15cm m2 21,42 753,00 0,00 0,00 16 125,50 0,13 2,68 RTS II / 2016
20 01 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 48,93 124,00 0,00 0,00 6 067,73 0,00 0,05 RTS II / 2016
21 01 347111329R00 Předstěna SDK RBI ,ocel.kce,oplášť 2x15 mm,   SI51 m2 4,44 1 200,00 0,00 0,00 5 328,00 0,04 0,19 RTS II / 2016
22 01 342264516RT4 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 600x600 mm,RD/60 kus 77,00 1 850,00 0,00 0,00 142 450,00 0,02 1,17 RTS II / 2016
23 01 342264513RT2 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 300x300 mm,RD/30 kus 14,00 1 530,00 0,00 0,00 21 420,00 0,00 0,07 RTS II / 2016
24 01 342264514RT3 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 400x400 mm,RD/40 kus 20,00 1 725,00 0,00 0,00 34 500,00 0,01 0,16 RTS II / 2016

01 38 0,00 0,00 31 178,70 9,67
25 01 389381001RT3 Dobetonování  konstrukcí  B/23 6NP m3 3,42 6 500,00 0,00 0,00 22 230,00 2,57 8,79 RTS II / 2016
26 01 389361001RT1  výztuž   konstrukcí z bet.oceli  , B/23, 6NP t 0,18 39 900,00 0,00 0,00 7 182,00 1,00 0,18 RTS II / 2016
27 01 389381001RT3 Dobetonování otvoru po světlících m3 0,27 6 500,00 0,00 0,00 1 766,70 2,57 0,70 RTS II / 2016

01 41 0,00 0,00 2 210 601,26 50,58
28 01 413100010RAA Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků-překladů, 1PP-6NP kus 56,00 350,00 0,00 0,00 19 600,00 0,03 1,42 RTS II / 2016
29 01 411354177R00 Podpěrná konstr. stropů   - zřízení, podstojkování m2 60,00 373,50 0,00 0,00 22 410,00 0,01 0,45 RTS II / 2016
30 01 411354178R00 Podpěrná konstr. stropů  - odstranění, repase zhlaví strop.trámů m2 60,00 95,10 0,00 0,00 5 706,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
31 01 416021128R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm SP10i m2 42,10 938,00 0,00 0,00 39 489,80 0,02 0,78 RTS II / 2016
32 01 416021126R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm, SP10 m2 8,30 887,00 0,00 0,00 7 362,10 0,02 0,15 RTS II / 2016
33 01 416021125R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 15 mm, SP12 m2 73,31 878,00 0,00 0,00 64 361,79 0,02 1,17 RTS II / 2016
34 01 416021126R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm, SP14 m2 1 860,72 850,00 0,00 0,00 1 581 612,00 0,02 34,26 RTS II / 2016
35 01 416021128R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm,SP14i m2 95,40 938,00 0,00 0,00 89 485,20 0,02 1,76 RTS II / 2016
36 01 416021222R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm,SP15 m2 347,70 980,00 0,00 0,00 340 746,00 0,03 9,25 RTS II / 2016
37 01 416021224R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RFI 12,5 mm, SP15i m2 23,00 1 142,00 0,00 0,00 26 266,00 0,03 0,61 RTS II / 2016
32 01 416021226R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 15 mm SP16, v 1.PP m2 1,50 1 155,00 0,00 0,00 1 732,50 0,03 0,05 RTS II / 2016
38 01 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů   - zřízení m2 25,50 250,50 0,00 0,00 6 387,75 0,00 0,10 RTS II / 2016
39 01 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů  - odstranění m2 25,50 66,10 0,00 0,00 1 685,55 0,00 0,00 RTS II / 2016
40 01 411120012RAC Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm-zaklopení světlíku SR01 m2 0,54 1 340,23 0,00 0,00 723,72 0,25 0,13 RTS II / 2016
41 01 411120012RAA Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm- zaklopení světlíku SR01 m2 1,08 1 563,12 0,00 0,00 1 688,17 0,25 0,27 RTS II / 2016
42 01 411120010RAC Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 6,5 cm- zaklopení světlíku SR01 m2 1,08 1 245,07 0,00 0,00 1 344,68 0,16 0,17 RTS II / 2016

Stavební rozpočet
Název stavby:  Dittrichova 21 snížení en.náročnosti budovy Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Administrativní budova MPO Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Dittrichova 21, Praha 2 Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Uznatelné náklady
Všeobecné konstrukce a práce

Zdi podpěrné a volné

Stěny a příčky

Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)



01 6 0,00 0,00 79 997,20 0,70
43 01 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky  -penetrace,SS01,SS03 m2 1 999,93 40,00 0,00 0,00 79 997,20 0,00 0,70 RTS II / 2016

01 61 0,00 0,00 1 625 156,69 117,97
44 01 611481111R00 Potažení stropů rabicovým pletivem  N22 m2 301,00 197,50 0,00 0,00 59 447,50 0,00 0,22 RTS II / 2016
45 01 611475121RT3 Omítka vnitřní stropů  vápenocem. dvouvrstvá N22 m2 301,00 382,50 0,00 0,00 115 132,50 0,03 8,57 RTS II / 2016
46 01 612421739R00 Omítka vnitřní zdiva  tepelně izolační SS01, SS03  1PP-5NP, 6NP SS11 m2 1 172,78 534,00 0,00 0,00 626 261,85 0,06 70,39 RTS II / 2016
47 01 612425931RT2 Omítka  vnitřního ostění  1PP-6NP, SS01 m2 393,45 450,00 0,00 0,00 177 052,50 0,03 13,74 RTS II / 2016
48 01 612420016RAA Omítka stěn vnitřní   štuková-nové stěny m2 202,08 360,00 0,00 0,00 72 747,36 0,05 9,71 RTS II / 2016
49 01 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-nové stěny, zatepl. stěny m2 1 758,33 230,00 0,00 0,00 404 414,98 0,00 6,45 RTS II / 2016
50 01 612421431RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových m2 540,00 315,00 0,00 0,00 170 100,00 0,02 8,89 RTS II / 2016

01 62 0,00 0,00 2 218 235,00 69,81
51 01 622311737RT3 Zatepl.syst. strop/klenby, miner.desky 240 mm, SP02 m2 43,30 2 100,00 0,00 0,00 90 930,00 0,04 1,60 RTS II / 2016
52 01 622311732RV1 Zatepl.syst. strop/klenby, miner.desky tl. 100 mm, SP01 m2 290,42 1 340,00 0,00 0,00 389 162,80 0,02 6,83 RTS II / 2016
53 01 622300002RAA Omítka   tepelně izolační, tloušťka 3 cm,SS01 m2 909,97 636,62 0,00 0,00 579 305,10 0,05 44,68 RTS II / 2016
54 01 622311731RT3 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl. 80 mm, SS09, SS03 m2 414,62 1 540,00 0,00 0,00 638 513,26 0,02 10,27 RTS II / 2016
55 01 622311730RT3 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky  tl. 40 mm, SS04 m2 13,40 1 500,00 0,00 0,00 20 100,00 0,02 0,30 RTS II / 2016
56 01 622311750RT3   povrchová úprava ostění  s min.vlnou, m2 153,60 1 300,00 0,00 0,00 199 680,00 0,01 1,80 RTS II / 2016
57 01 622311563R00 Zateplovací systém parapet, XPS m2 38,88 1 061,00 0,00 0,00 41 251,68 0,01 0,35 RTS II / 2016
58 01 622311735RT3 Zatepl.syst.  fasáda, miner.desky  160 mm, SS22 m2 17,60 2 130,00 0,00 0,00 37 488,00 0,03 0,58 RTS II / 2016
59 01 622311732RT3 Zatepl.syst.   fasáda, miner.desky  100 mm, SS20 m2 58,08 1 620,00 0,00 0,00 94 089,60 0,03 1,56 RTS II / 2016
60 01 622311730RT3 Zatepl.syst.  fasáda, miner.desky 50 mm, SS21 m2 80,83 1 580,00 0,00 0,00 127 714,56 0,02 1,84 RTS II / 2016

01 64 0,00 0,00 7 163 583,05 29,33
61 01 642942111RU2 Osazení zárubní dveřních ocelových  60/197,D53 kus 1,00 2 050,00 0,00 0,00 2 050,00 0,03 0,03 RTS II / 2016
62 01 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, 80/197, D56,D57, kus 5,00 2 080,00 0,00 0,00 10 400,00 0,03 0,14 RTS II / 2016
63 01 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, 90/197, D52,D59,D72,D75,D76 kus 12,00 2 090,00 0,00 0,00 25 080,00 0,03 0,41 RTS II / 2016
64 01 642942111RU6 Osazení zárubní dveřních ocelových,, 100/197, D61 kus 1,00 2 150,00 0,00 0,00 2 150,00 0,03 0,03 RTS II / 2016
65 01 642942111RU6 Osazení zárubní dveřních ocelových, 110/197,D74,D55 kus 3,00 2 150,00 0,00 0,00 6 450,00 0,03 0,10 RTS II / 2016
66 01 642942331R00 Osazení vrat D81 kus 1,00 4 900,00 0,00 0,00 4 900,00 0,06 0,06 RTS II / 2016
67 01 642942441R00 Osazení vrat D80 kus 1,00 4 900,00 0,00 0,00 4 900,00 0,13 0,13 RTS II / 2016
68 01 642942221RU2 Osazení zárubní dveřních ocelových, 90+40/197, D58,D60 kus 2,00 2 505,00 0,00 0,00 5 010,00 0,06 0,11 RTS II / 2016
69 01 61161801 Dveře vnitřní hladké plné  1kř. 60x197,EI30 DP3, D53 kus 1,00 4 430,00 0,00 0,00 4 430,00 0,02 0,02 RTS II / 2016
70 01 61161803 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197, EI30, DP3, D56 kus 4,00 4 430,00 0,00 0,00 17 720,00 0,02 0,08 RTS II / 2016
71 01 61161812 Dveře vnitřní hladké prosklené 1kř. 80x197, EI30,DP3, dř.zárubeň D71 kus 1,00 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 0,02 0,02 RTS II / 2016
72 01 61161823 Dveře vnitřní hladké prosklené  1kř. 90x197, EI30, DP3 ,bezpeč.sklo  D52 kus 2,00 28 000,00 0,00 0,00 56 000,00 0,03 0,06 RTS II / 2016
73 01 61161804 Dveře vnitřní hladké plné  1kř. 90x197,EI30,DP3, D59,D72 kus 6,00 4 430,00 0,00 0,00 26 580,00 0,02 0,13 RTS II / 2016
74 01 61161814 Dveře vnitřní hladké,plné akustické 1kř. 90x197 , EI30,DP3, D75 ,D76, D77, D79 kus 5,00 22 400,00 0,00 0,00 112 000,00 0,04 0,22 RTS II / 2016
75 01 61161824 Dveře vnitřní hladké prosklené 1kř.110x197,bezp.sklo,EI30,DP3, D55 kus 2,00 24 000,00 0,00 0,00 48 000,00 0,05 0,09 RTS II / 2016
76 01 61161826 Dveře vnitřní hladké prosklené   2kř.160x220, bezp.sklo,EI30,DP3, nadsvětl. D54 kus 1,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 0,06 0,06 RTS II / 2016
77 01 61161825 Dveře vnitřní hladké prosklené 2kř.150x220, bezp.sklo,EI30,DP3 nadsvětl., D51,D63 kus 2,00 33 000,00 0,00 0,00 66 000,00 0,05 0,10 RTS II / 2016
78 01 61161823 Dveře vnitřní hladké prosklené  1kř. 100x197, bezp.sklo,EI30,DP3, D61 kus 1,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 0,03 0,03 RTS II / 2016
79 01 61161806 Dveře vnitřní hladké plné   2kř. 90+40(45)x197, EI30,DP3, D60,D58 kus 2,00 8 865,00 0,00 0,00 17 730,00 0,04 0,08 RTS II / 2016
80 01 61161805 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 110x197,EI30,DP3,D74 kus 1,00 8 865,00 0,00 0,00 8 865,00 0,04 0,04 RTS II / 2016
81 01 61161804 Dveře vnitřní hladké plné  1kř. 90x197,EI30,DP3, dř.zárubeň D73 kus 1,00 8 600,00 0,00 0,00 8 600,00 0,02 0,02 RTS II / 2016
82 01 61110591 Dveře vnější, plné,1kř. 80/197, EI30,DP3, D57 kus 1,00 14 920,00 0,00 0,00 14 920,00 0,05 0,05 RTS II / 2016
72 01 61161803 Dveře vnitřní hladké plné ,lakované 1kř. 80x197 kus 3,00 4 430,00 0,00 0,00 13 290,00 0,02 0,06 RTS II / 2016
73 01 61161804 Dveře vnitřní hladké plné ,lakované1kř. 90x197 kus 1,00 4 430,00 0,00 0,00 4 430,00 0,02 0,02 RTS II / 2016
83 01 61168711.A Stěna atyp. prosklená ,fixní do oblouku, D70 m2 3,40 102 000,00 0,00 0,00 346 698,00 0,02 0,05 RTS II / 2015
84 01 59487447.A Garáž   2kř vrata 430x270, 350x270 D80,D81 kus 2,00 82 080,00 0,00 0,00 164 160,00 8,50 17,00 RTS II / 2016
85 01 61111490 Okno špaletové 145/170 , O1 kus 1,00 45 333,00 0,00 0,00 45 333,00 0,08 0,08 RTS II / 2016
86 01 61111490 Okno špaletové 85/136, O2 kus 2,00 17 229,00 0,00 0,00 34 458,00 0,08 0,16 RTS II / 2016
87 01 61111490 Okno špaletové 140/143,5  , O3 kus 1,00 31 141,80 0,00 0,00 31 141,80 0,08 0,08 RTS II / 2016
88 01 61111490 Okno špaletové 216/168, O4 kus 1,00 77 105,40 0,00 0,00 77 105,40 0,08 0,08 RTS II / 2016
89 01 61111490 Okno špaletové 130/168, O5 kus 1,00 42 137,40 0,00 0,00 42 137,40 0,08 0,08 RTS II / 2016
90 01 61111490 Okno špaletové 155/195, O6 kus 1,00 49 345,80 0,00 0,00 49 345,80 0,08 0,08 RTS II / 2016
91 01 61111490 Okno špaletové 215/215, O7 kus 8,00 80 796,60 0,00 0,00 646 372,80 0,08 0,62 RTS II / 2016
92 01 61111490 Okno špaletové 135/230, O8 kus 16,00 48 454,20 0,00 0,00 775 267,20 0,08 1,25 RTS II / 2016
93 01 61111490 Okno špaletové  215/230,  O9 kus 9,00 76 337,00 0,00 0,00 687 033,00 0,08 0,70 RTS II / 2016
94 01 61111490 Okno dvoudílné 155/115,  O10 kus 1,00 16 176,60 0,00 0,00 16 176,60 0,08 0,08 RTS II / 2016
95 01 61111441 Okno Euro 1křídl.120/180,  O11 kus 13,00 15 568,20 0,00 0,00 202 386,60 0,06 0,82 RTS II / 2016
96 01 61111490 Okno špaletové 116/146, O12 kus 1,00 36 750,60 0,00 0,00 36 750,60 0,08 0,08 RTS II / 2016
97 01 61111490 Okno špaletové 135/215, O13 kus 15,00 47 050,20 0,00 0,00 705 753,00 0,08 1,17 RTS II / 2016
98 01 61111490 Okno špaletové 160/195,  O14 kus 1,00 47 910,60 0,00 0,00 47 910,60 0,08 0,08 RTS II / 2016
99 01 61111490 Okno špaletové 225/230,  O15 kus 9,00 82 491,00 0,00 0,00 742 419,00 0,08 0,70 RTS II / 2016
100 01 61111441 Okno dřevěné 2kř. 113/180, O16 kus 1,00 21 606,60 0,00 0,00 21 606,60 0,06 0,06 RTS II / 2016
101 01 61111490 Okno špaletové 145/230,  O17 kus 1,00 28 223,40 0,00 0,00 28 223,40 0,08 0,08 RTS II / 2016

Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů

Úprava povrchů vnitřní

Úprava povrchů vnější

Výplně otvorů



102 01 61111490 Okno špaletové 140/230,  O18 kus 1,00 27 633,00 0,00 0,00 27 633,00 0,08 0,08 RTS II / 2016
103 01 61111490 Okno špaletové 85/230  O19 kus 10,00 28 903,40 0,00 0,00 289 034,00 0,08 0,78 RTS II / 2016
104 01 61111441 Okno Euro 1kř. 60/175, O20 kus 2,00 11 075,40 0,00 0,00 22 150,80 0,06 0,13 RTS II / 2016
105 01 61111441 Okno Euro 1kř. 135/180, O21 kus 3,00 16 795,80 0,00 0,00 50 387,40 0,06 0,19 RTS II / 2016
106 01 61111490 Okno špaletové 145/230,  O22 kus 4,00 29 697,00 0,00 0,00 118 788,00 0,08 0,31 RTS II / 2016
107 01 61111490 Okno špaletové 135/230,  O23 kus 17,00 26 808,20 0,00 0,00 455 739,40 0,08 1,33 RTS II / 2016
108 01 61111441 Okno špaletové 113/225, O24 kus 5,00 23 237,40 0,00 0,00 116 187,00 0,06 0,32 RTS II / 2016
109 01 61111490 Okno špaletové 50/135,  O25 kus 2,00 14 194,20 0,00 0,00 28 388,40 0,08 0,16 RTS II / 2016
110 01 61111490 Okno špaletové 50/80,  O26 kus 2,00 11 778,60 0,00 0,00 23 557,20 0,08 0,16 RTS II / 2016
111 01 61111490 Okno špaletové 140/195  O27 kus 3,00 45 228,60 0,00 0,00 135 685,80 0,08 0,23 RTS II / 2016
112 01 61111490 Okno špaletové 155/230  O28 kus 4,00 50 653,00 0,00 0,00 202 612,00 0,08 0,31 RTS II / 2016
113 01 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 300,46 1 476,50 0,00 0,00 443 636,25 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 711 0,00 0,00 240 465,72 1,23
114 01 711140202R00 Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy SS10 m2 119,51 38,16 0,00 0,00 4 560,50 0,01 1,23 RTS II / 2016
115 01 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná /mPVC-položení střecha SR01,SR07 m2 554,64 423,00 0,00 0,00 234 612,72 0,00 0,00 RTS II / 2016
116 01 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 1,23 1 050,00 0,00 0,00 1 292,50 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 712 0,00 0,00 42 454,94 4,62
117 01 712300832RT3 Odstranění povlakové krytiny střech SR01,SR07 m2 462,17 80,00 0,00 0,00 36 973,60 0,01 4,62 RTS II / 2016
118 01 998712104R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m t 4,62 1 186,00 0,00 0,00 5 481,34 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 713 0,00 0,00 1 480 305,87 28,51
119 01 713100813R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén ve spádu-střecha SR01 m2 462,17 67,30 0,00 0,00 31 104,04 0,00 1,02 RTS II / 2016
120 01 713131130R00 Izolace tepelná podhledů vložením do konstrukce,SP10i a SP10 m2 493,73 80,90 0,00 0,00 39 942,76 0,00 0,11 RTS II / 2016
121 01 63151575 Deska minerální  podhled- tl.140 mm,SP10,SP10i m2 51,91 528,00 0,00 0,00 27 409,54 0,02 1,09 RTS II / 2016
122 01 63151567 Deska miner.podhled  tl. 240 mm,SP12 m2 75,50 719,00 0,00 0,00 54 287,48 0,04 2,72 RTS II / 2016
123 01 63151540 Deska minerální podhled tl. 60 mm, SP15, SP15i m2 382,54 349,50 0,00 0,00 133 698,43 0,01 3,44 RTS II / 2016
124 01 713211131R00 Izolace inter. stěn - deskami miner. kap. aktivními -plně lepenými m2 1 674,90 234,50 0,00 0,00 392 764,05 0,00 5,61 RTS II / 2016
125 01 63150570 Desky minerální kapilárně aktivní   tl. 6 cm, SS01, SS03 m2 736,39 215,50 0,00 0,00 158 691,26 0,01 4,05 RTS II / 2016
126 01 63150572 Desky minerální kapilárně aktivní  tl. 8 cm,SS01 m2 475,40 323,50 0,00 0,00 153 792,01 0,01 3,92 RTS II / 2016
127 01 63150570 Desky minerální kapilárně aktivní   tl. 3 cm m2 428,64 215,50 0,00 0,00 92 372,67 0,01 2,36 RTS II / 2016
128 01 63150570 Desky minerální kapilárně aktivní   tl. 10 cm, SS04 m2 10,91 215,50 0,00 0,00 2 351,19 0,01 0,06 RTS II / 2016
129 01 63150572 Desky minerální kapilárně aktivní oken.ostění m2 394,95 323,50 0,00 0,00 127 767,46 0,01 3,26 RTS II / 2016
130 01 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce, SS10 m2 137,90 80,90 0,00 0,00 11 156,11 0,00 0,03 RTS II / 2016
131 01 63150570 Desky minerální kapilárně aktivní   tl. 5 cm, SS11 m2 122,36 215,50 0,00 0,00 26 369,44 0,01 0,67 RTS II / 2016
132 01 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.180 mm ,kotvy,SR01,SR07 m2 462,20 290,50 0,00 0,00 134 269,10 0,00 0,00 RTS II / 2016
133 01 713582113RT3 Revizní dvířka  do masivních stěn,200x200 mm kus 22,00 1 230,00 0,00 0,00 27 060,00 0,01 0,12 RTS II / 2016
134 01 713582113RT3 Revizní dvířka do masivních stěn,300x300 mm kus 8,00 1 530,00 0,00 0,00 12 240,00 0,01 0,04 RTS II / 2016
135 01 713141312R00 Izolace tepelná střech -atika střechy,spád.klíny XPS tl. min. 120mm m2 25,50 480,00 0,00 0,00 12 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
136 01 713141312R00 Izolace tepelná střech  ,spád.klíny  tl.min.20mm,1vrstva,kotvy, SR01,SR07 m2 25,50 480,00 0,00 0,00 12 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
137 01 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 28,08 1 088,00 0,00 0,00 30 550,32 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 721 0,00 0,00 421 882,94 0,50
138 01 721000007MMMZTI kompl. 1,00 421 882,94 0,00 0,00 421 882,94 0,50 0,50 RTS II / 2016

01 728 0,00 0,00 1 670 304,00 0,00
139a 01 728611113R00 DEmontáž zařízení VZT - do 25kg (ventilátory, vnitřní SPLIT kazety apod.), likvidace kus 37,00 68,00 0,00 0,00 2 516,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
139b 01 728611113R00 DEmontáž zařízení VZT - do 100kg (vnější SPLIT jednotky apod., vč. kotvení a příslušenství), likvidace kus 10,00 1 100,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
140 01 728411422R00 Demontáž potrubí, likvidace m 210,00 27,00 0,00 0,00 5 670,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
141 01 728000006MMMvzduchotechnika kmpl. 1,00 1 651 118,00 0,00 0,00 1 651 118,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 731 0,00 0,00 5 552 785,20 1,00
142 01 730000000MMMVytápění a chlazení kompl. 1,00 5 552 785,20 0,00 0,00 5 552 785,20 1,00 1,00 RTS II / 2016

01 735 0,00 0,00 40 256,79 4,22
143 01 735200010RA0 Demontáž otopných těles 1PP-6NP, B5 m2 176,40 200,00 0,00 0,00 35 280,00 0,02 4,22 RTS II / 2016
144 01 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 4,22 1 178,00 0,00 0,00 4 976,79 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 762 0,00 0,00 293 640,73 13,43
145 01 762341925R00 Vyřezání části podbití stropní konstrukce v pruhu, B11 m2 301,40 196,00 0,00 0,00 59 074,40 0,01 4,03 RTS II / 2016
146 01 762311103R00 Montáž  P10 plech -repase zhlaví strop.trámů kus 2,00 179,50 0,00 0,00 359,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
147 01 13611228 Plech P10-repase zhlaví strop. trámů 2ks (4m2) t 0,32 25 500,00 0,00 0,00 8 160,00 1,00 0,32 RTS II / 2016
148 01 762313112R00 Montáž svorníků-repase zhlaví strop. trámů kus 10,00 47,50 0,00 0,00 475,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
149 01 54934030 Svorník  d=16mm kus 10,00 108,50 0,00 0,00 1 085,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
150 01 762331941R00 Odříznutí poškozeného zhlaví str.trámů-repase m 60,00 257,00 0,00 0,00 15 420,00 0,02 1,49 RTS II / 2016
151 01 762332140RT3 Protézování zhlaví strop. trámů- repase m 60,00 670,00 0,00 0,00 40 200,00 0,03 1,69 RTS II / 2016
152 01 762841210RT2 Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz, N22 m2 301,00 365,00 0,00 0,00 109 865,00 0,01 3,27 RTS II / 2016
153 01 762131811R00 Demontáž bednění stěn z  prken, latí, SS10 m2 119,50 42,10 0,00 0,00 5 030,95 0,01 1,69 RTS II / 2016
154 01 762084211R00 Příplatek pro bednění a laťování ve výšce, SS10 m2 120,00 29,50 0,00 0,00 3 540,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
155 01 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm-při nutném zvětšení prostoru pro izolaci , SS10 m2 120,00 127,50 0,00 0,00 15 300,00 0,00 0,48 RTS II / 2016
156 01 762441111RT3 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst., m2 31,88 539,00 0,00 0,00 17 180,63 0,01 0,45 RTS II / 2016
157 01 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 12,17 1 475,00 0,00 0,00 17 950,75 0,00 0,00 RTS II / 2016

Izolace proti vodě

Izolace střech (živičné krytiny)

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vzduchotechnika

Kotelny

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské



01 764 0,00 0,00 228 842,90 1,67
158 01 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů 1PP-6NP m 199,00 52,00 0,00 0,00 10 348,00 0,00 0,27 RTS II / 2016
161 01 764342942R00 Oprava vlajkových stožárů kus 3,00 688,00 0,00 0,00 2 064,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
162 01 764421220R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 150 mm m 57,00 354,50 0,00 0,00 20 206,50 0,00 0,14 RTS II / 2016
163 01 764421240RT2 Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm m 57,00 384,50 0,00 0,00 21 916,50 0,00 0,12 RTS II / 2016
164 01 764347841R00 Demontáž krycí stříšky světlíku na střeše kus 3,00 26,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
165 01 764359399R00 Montáž  střešní vpusti  vyhřívané DN 100-SR01 kus 2,00 2 105,00 0,00 0,00 4 210,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
166 01 764929301R00 M oplechování komína a  střechy z popl. plechu, SR01,SR07 m 22,20 384,50 0,00 0,00 8 535,90 0,00 0,04 RTS II / 2016
167 01 764365230R00 Poklop střešní Pz plech, hladká krytina, 60 x 80cm,SR01 kus 1,00 1 602,00 0,00 0,00 1 602,00 0,01 0,01 RTS II / 2016
168 01 764410230RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm m 200,00 448,00 0,00 0,00 89 600,00 0,00 0,34 RTS II / 2016
169 01 764421870R00 Demontáž oplechování říms, 6NP, SR06 m 46,30 52,00 0,00 0,00 2 407,60 0,00 0,12 RTS II / 2016
170 01 764422220R00 Oplechování říms z Pz plechu,  r.š.1050mm SR06 m 52,00 585,00 0,00 0,00 30 420,00 0,01 0,34 RTS II / 2016
171 01 764421950R00 Oprava oplechování říms z Pz plechu- nadřímsový žlab rš 330 mm m 52,00 254,50 0,00 0,00 13 234,00 0,00 0,13 RTS II / 2016
172 01 764421930R00 Oprava oplechování říms z Pz plechu,rš 200 mm-krycí maska m 52,00 221,50 0,00 0,00 11 518,00 0,00 0,10 RTS II / 2016
173 01 764352203R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové,SR07 m 16,40 414,00 0,00 0,00 6 789,60 0,00 0,05 RTS II / 2016
174 01 764551603R00 Svod  Pz, kruhový, SR07 m 4,00 580,00 0,00 0,00 2 320,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
175 01 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 1,80 1 996,00 0,00 0,00 3 592,80 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 765 0,00 0,00 268 912,88 6,06
176 01 765900035RAB Demontáž obložení stěn z vláknocement. krytiny, SS10 m2 119,51 250,00 0,00 0,00 29 877,50 0,02 2,63 RTS II / 2016
177 01 765799312RK3 Montáž fólie na bednění ,SS10 m2 155,35 91,80 0,00 0,00 14 261,13 0,00 0,03 RTS II / 2016
178 01 765799241R00 Montáž bednění z desek OSB 4 P+D, SS10 m2 143,40 480,00 0,00 0,00 68 832,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
179 01 765322121RT3 Krytina vláknocemen. , jednoduché,na bednění, SS10 m2 155,35 950,00 0,00 0,00 147 582,50 0,02 3,40 RTS II / 2016
180 01 998765104R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m t 6,06 1 380,00 0,00 0,00 8 359,75 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 766 0,00 0,00 632 457,60 1,05
181 01 766624052R00 Montáž střešního výlezu rozměr 80x60 cm kus 1,00 6 231,00 0,00 0,00 6 231,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
182 01 766662112R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm kus 7,00 450,00 0,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
183 01 766662122R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm kus 17,00 456,50 0,00 0,00 7 760,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
184 01 766662142R00 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. kus 5,00 704,00 0,00 0,00 3 520,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
185 01 766665242R00 Montáž vrat D80,D81 kus 2,00 1 732,00 0,00 0,00 3 464,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
186 01 766629310R00 Montáž dřevěných stěn prosklených, D70 m2 3,30 2 350,00 0,00 0,00 7 755,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
187 01 766629302R00 Montáž oken  plochy do 2,70 m2 kus 40,00 3 604,00 0,00 0,00 144 160,00 0,00 0,05 RTS II / 2016
188 01 766629301R00 Montáž oken   plochy do 1,50 m2 kus 8,00 3 581,00 0,00 0,00 28 648,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
189 01 766629303R00 Montáž oken  plochy do 4,50 m2 kus 79,00 3 589,00 0,00 0,00 283 531,00 0,00 0,13 RTS II / 2016
190 01 766629303R00 Montáž oken plastových plochy nad 4,50 m2 kus 9,00 1 527,00 0,00 0,00 13 743,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
191 01 60775315 Parapet interiér DTD Massive šíře 350 mm bílý m 200,18 307,00 0,00 0,00 61 455,41 0,00 0,85 RTS II / 2016
192 01 766694111R00 Montáž parapetních desek  dl.do 100 cm kus 18,00 380,50 0,00 0,00 6 849,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
193 01 766694112R00 Montáž parapetních desek ,dl.do 160 cm kus 91,00 442,00 0,00 0,00 40 222,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
194 01 766694113R00 Montáž parapetních desek ,dl.do 260 cm kus 27,00 726,00 0,00 0,00 19 602,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
195 01 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 2,10 1 128,00 0,00 0,00 2 366,69 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 767 0,00 0,00 277 474,50 1,37
196 01 767920840R00 Demontáž garážových vrat kus 2,00 928,00 0,00 0,00 1 856,00 0,29 0,57 RTS II / 2016
198 01 767996801R00 Demontáž  a zpětná montáž  -vlajkových stožárů na fasádě kg 240,00 48,00 0,00 0,00 11 520,00 0,00 0,25 RTS II / 2016
199 01 767132812R00 Demontáž  střešních  jednotek chlazení  -výparníky a větrací turbína m2 4,85 1 425,00 0,00 0,00 6 907,69 0,02 0,09 RTS II / 2016
200 01 767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače kus 31,00 198,50 0,00 0,00 6 153,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
201 01 767649195R00 Montáž doplňků dveří,   zámek kus 35,00 673,00 0,00 0,00 23 555,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
202 01 767649193R00 Montáž doplňků dveří, kliky,koule,zarážky kus 35,00 39,60 0,00 0,00 1 386,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
203 01 767900030RAB Demontáž krytiny střech z plexiskla-zastřešení dvora m2 40,00 425,35 0,00 0,00 17 014,00 0,01 0,28 RTS I / 2016
204 01 767392112R00 Zpětná montáž krytiny střech, plexisklo,vč. pův. kotvení m2 35,00 202,00 0,00 0,00 7 070,00 0,00 0,02 RTS I / 2016
205 01 767392112R00 Montáž krytiny střech, plexisklo, doplnění nového zastř. m2 5,00 202,00 0,00 0,00 1 010,00 0,00 0,00 RTS I / 2016
206 01 59200000.M Deska z plexiskla  -doplnění zastř.dvora m2 5,00 1 200,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
207 01 54926002 Zámek zadlabací vložk. bezp. kus 20,00 259,00 0,00 0,00 5 180,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
208 01 54917030 Zavírač dveří lištový kus 31,00 807,00 0,00 0,00 25 017,00 0,00 0,07 RTS II / 2016
209 01 54917035 Samozavírač dveří  s koordinátorem zavírání kus 1,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
210 01 54914596 Kliky se štítem dveř.   FAB kus 17,00 680,00 0,00 0,00 11 560,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
211 01 54914599 Klika a knoflík se štítem FAB kus 14,00 720,00 0,00 0,00 10 080,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
212 01 54900000 dveřní zarážka kus 31,00 155,00 0,00 0,00 4 805,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
213 01 54926046 Zámek zadlabavací bez vložky kus 4,00 141,50 0,00 0,00 566,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
214 01 54926100 Zámek elektromechanický zadlabavací kus 11,00 1 233,00 0,00 0,00 13 563,00 0,00 0,03 RTS II / 2016
215 01 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi-výlezový na střechu m 3,10 12 278,00 0,00 0,00 38 061,80 0,00 0,00 RTS II / 2016
215 01 767161220R00 Montáž a dodávka záchyt.syst.střechy, SR01 m 55,90 1 449,00 0,00 0,00 80 999,10 0,00 0,00 RTS I / 2015
216 01 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 1,92 1 392,00 0,00 0,00 2 670,41 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 772 0,00 0,00 33 243,93 1,09
217 01 772400010RAA Obklad soklů deskami z přírodního kamene m 35,00 928,54 0,00 0,00 32 498,90 0,03 1,09 RTS II / 2016
218 01 998772102R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 m t 1,09 686,00 0,00 0,00 745,03 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 776 0,00 0,00 1 382 439,49 5,31

Konstrukce klempířské

Krytina tvrdá

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene

Podlahy povlakové



219 01 776511810RT1 Odstranění PVC a koberců,1PP-6NP B1 m2 1 787,82 45,00 0,00 0,00 80 451,90 0,00 1,79 RTS II / 2016
220 01 776522100RT3  Podlaha  PVC m2 120,45 628,00 0,00 0,00 75 642,60 0,00 0,36 RTS II / 2016
230 01 776981112RT1 Lišta přechodová, stejná výška krytin m 10,00 207,00 0,00 0,00 2 070,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
231 01 776572100RV1   Povlakové  podlahy  z pásů textilních / koberce m2 1 648,90 655,00 0,00 0,00 1 080 029,50 0,00 3,12 RTS II / 2016
232 01 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 90,60 74,40 0,00 0,00 6 740,64 0,00 0,01 RTS II / 2016
233 01 776431020R00 Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů m 1 347,05 100,00 0,00 0,00 134 704,50 0,00 0,04 RTS II / 2016
234 01 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 5,31 527,00 0,00 0,00 2 800,35 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 777 0,00 0,00 126 482,45 0,25
235 01 777155010R00 Podlahy lité polyuretanové m2 102,20 1 236,00 0,00 0,00 126 319,20 0,00 0,25 RTS II / 2016
236 01 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m t 0,25 652,00 0,00 0,00 163,25 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 782 0,00 0,00 59 570,00 1,75
237 01 782131130RV3 Obklad stěn kamenem -vstup.chodba m2 18,50 3 220,00 0,00 0,00 59 570,00 0,09 1,75 RTS II / 2016

01 783 0,00 0,00 13 626,40 0,02
238 01 783904811R00 Odrezivění vlajkových stožárů m2 5,40 18,00 0,00 0,00 97,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
239 01 783220010RAC Nátěr kovových doplňkových konstrukcí - vlajkových stožárů m2 5,40 298,00 0,00 0,00 1 609,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
240 01 783522000R00 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x,parapety m2 40,00 298,00 0,00 0,00 11 920,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

01 784 0,00 0,00 907 291,67 3,28
241 01 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním m2 6 401,77 33,20 0,00 0,00 212 538,85 0,00 0,00 RTS II / 2016
242 01 784402805R00 Odstranění malby oškrábáním, schodiště m2 489,60 35,80 0,00 0,00 17 527,68 0,00 0,00 RTS II / 2016
243 01 784191301R00 Penetrace podkladu    1x m2 7 476,93 20,00 0,00 0,00 149 538,52 0,00 0,97 RTS II / 2016
244 01 784195212R00 Malba  , bílá, bez penetrace, 2 x m2 7 477,95 48,69 0,00 0,00 364 101,39 0,00 1,12 RTS II / 2016
245 01 784115712R00 Malba  sádrokarton podhledy , bílá, bez penetrace, 2 x, m2 2 381,50 48,69 0,00 0,00 115 955,24 0,00 0,71 RTS II / 2016
246 01 784111201R00 Penetrace SDK podkladu nátěrem m2 2 381,50 20,00 0,00 0,00 47 630,00 0,00 0,48 RTS II / 2016

01 786 0,00 0,00 182 119,47 1,37
247 01 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní m2 359,21 507,00 0,00 0,00 182 119,47 0,00 1,37 RTS II / 2016

01 90 0,00 0,00 340 760,00 0,00
248 01 900      RT5 pronájem mobilního jeřábu h 720,00 450,00 0,00 0,00 324 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
249 01 900      RT2 provedení odkryv.sond do povrch.vrstev pův. fasád (dle NPU) h 40,00 419,00 0,00 0,00 16 760,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 94 0,00 0,00 973 456,09 70,80
250 01 941940032RAF Lešení fasádní- 6měs. kompl. m2 1 630,00 314,69 0,00 0,00 512 944,70 0,02 37,78 RTS II / 2016
251 01 941955102R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, m2 183,60 186,00 0,00 0,00 34 149,60 0,01 1,08 RTS II / 2016
252 01 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami, m2 1 037,12 71,60 0,00 0,00 74 257,79 0,02 25,16 RTS II / 2016
253 01 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051-6měs. m2 6 222,00 24,00 0,00 0,00 149 328,00 0,00 6,78 RTS II / 2016
254 01 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 1 037,00 48,00 0,00 0,00 49 776,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
255 01 949942101R00 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m h 180,00 850,00 0,00 0,00 153 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

01 95 0,00 0,00 911 176,61 13,47
256 01 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 3 519,83 79,50 0,00 0,00 279 826,41 0,00 0,14 RTS II / 2016
257 01 952901110RM1 Ochrana stávajících prvků  před poškozením při rekonstrukci kpl 1,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,10 0,10 RTS I / 2015
258 01 950012116RAB Izolace pl.střech,asfalt.pásy, EPS 100 S tl.20-170 mm,SR01,SR07 m2 532,45 1 091,84 0,00 0,00 581 350,21 0,02 13,23 RTS II / 2016

01 96 0,00 0,00 317 004,99 94,22
259 01 965043341RT3 Bourání podkladů betonových m3 1,94 2 180,00 0,00 0,00 4 220,48 2,20 4,26 RTS II / 2016
260 01 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm, m2 35,44 108,00 0,00 0,00 3 827,90 0,26 9,27 RTS II / 2016
261 01 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm, B9 m2 1 493,60 85,00 0,00 0,00 126 956,00 0,01 18,16 RTS II / 2016
262 01 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní m2 48,07 367,50 0,00 0,00 17 664,99 0,08 3,71 RTS II / 2016
263 01 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel kus 25,00 16,20 0,00 0,00 405,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
264 01 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm, m2 24,84 89,10 0,00 0,00 2 212,98 0,13 3,27 RTS II / 2016
265 01 968062356R00 Vybourání  oken  1PP-6NP,B2 m2 409,42 191,00 0,00 0,00 78 198,46 0,05 22,49 RTS II / 2016
266 01 968091001R00 Bourání parapetů inter. 1PP-6NP m 204,38 52,00 0,00 0,00 10 627,76 0,04 7,71 RTS II / 2016
267 01 965043431RT1 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, B12 m3 3,65 3 595,00 0,00 0,00 13 103,78 2,20 8,02 RTS II / 2016
268 01 968083012R00 Vybourání   prosklených stěn a  dveří  6NP,B15 m2 18,00 205,00 0,00 0,00 3 690,00 0,04 0,76 RTS II / 2016
269 01 964061341R00 Uvolnění zhlaví trámu poškozeného-repase poškozených zhlaví dřevěných strop. trámů kus 80,00 489,50 0,00 0,00 39 160,00 0,06 4,45 RTS II / 2016
270 01 965200012RA0 Bourání mazanin betonových a HI vrstvy  strop prostup VZT, m3 0,36 5 669,26 0,00 0,00 2 026,25 2,20 0,79 RTS II / 2016
271 01 962100013RA0 Bourání  zdiva z cihel nadstřešní části světlíku-střecha m3 5,81 2 567,39 0,00 0,00 14 911,40 1,95 11,33 RTS II / 2016

01 97 0,00 0,00 217 521,56 480,08
272 01 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel.  prostupy, B13 m3 2,47 1 340,00 0,00 0,00 3 309,80 1,80 4,45 RTS II / 2016
273 01 972054491R00 Vybourání otv. stropy ŽB m3 0,50 9 305,00 0,00 0,00 4 652,50 2,40 1,20 RTS II / 2016
274 01 972054491R00 Vybourání otv.v kci podlah m3 1,85 9 305,00 0,00 0,00 17 214,25 2,40 4,44 RTS II / 2016
275 01 979097012R00 Pronájem kontejneru 7 t/ 3měsíce den 90,00 120,00 0,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
276 01 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 863,00 64,80 0,00 0,00 55 922,40 0,06 50,92 RTS II / 2016
278 01 973031336R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC  pro překlad 1PP-6NP kus 56,00 370,00 0,00 0,00 20 720,00 0,10 5,52 RTS II / 2015
279 01 972054491R00 Vybourání otv.v kci podlah 6NP, B23 m3 3,42 9 305,00 0,00 0,00 31 823,10 2,40 8,21 RTS II / 2016
280 01 979011337R00 Pronájem rukávu proti prachu delky 25 m-2měsíce den 60,00 1 156,00 0,00 0,00 69 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
281 01 972054691R00 Vybourání otv. stropy ŽB, prostupy VZT střecha m3 0,65 5 730,00 0,00 0,00 3 719,51 2,40 1,56 RTS II / 2016

01 M21 0,00 0,00 4 010 662,00 1,00
282 01 210000004MMMRozvody silnoproudé elektrotechniky kompl. 1,00 4 010 662,00 0,00 0,00 4 010 662,00 1,00 1,00 RTS II / 2016

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Lešení a stavební výtahy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Elektromontáže



01 M22 0,00 0,00 3 571 296,00 1,00
283 01 220711301R00 Montáž autonomního čidla EPS, vč. čidla kus 1,00 680,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
284 01 220000003MMMRozvody slaboproudé elektrotechniky a EPS kompl. 1,00 1 742 929,00 0,00 0,00 1 742 929,00 0,50 0,50 RTS II / 2016
285 01 220000004MMMMěření a regulace kompl. 1,00 1 827 687,00 0,00 0,00 1 827 687,00 0,50 0,50 RTS II / 2016

01 M43 0,00 0,00 68 262,11 0,63
286 01 430811319R00 montáž ocel. konstrukce pod jednotky  TČ-střecha m2 18,91 2 080,00 0,00 0,00 39 334,46 0,00 0,00 RTS II / 2016
287 01 317941121RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků U120- ocel.kce pod jednotkami na střeše t 0,55 45 400,00 0,00 0,00 24 915,52 1,10 0,60 RTS II / 2016
288 01 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků Jakl 60/60/5, ocel. kce střecha t 0,06 10 660,00 0,00 0,00 646,00 0,02 0,00 RTS II / 2016
289 01 317941121R00 Osazení plech P6 ocel. kce pod jednotkami . střecha t 0,08 10 660,00 0,00 0,00 813,36 0,02 0,00 RTS II / 2016
290 01 63483020 Deska z pěnoskla 40*40cm pod patky roštu pro TČ  v kci střechy SR01 m2 2,94 869,00 0,00 0,00 2 552,77 0,01 0,02 RTS II / 2016

01 S 0,00 0,00 292 849,58 0,00
291 01 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 233,89 305,50 0,00 0,00 71 453,70 0,00 0,00 RTS II / 2016
292 01 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 233,89 129,00 0,00 0,00 30 171,94 0,00 0,00 RTS II / 2016
293 01 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 233,89 220,00 0,00 0,00 51 456,02 0,00 0,00 RTS II / 2016
294 01 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km-do 10ti km t 2 338,91 12,40 0,00 0,00 29 002,48 0,00 0,00 RTS II / 2016
295 01 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 233,89 10,20 0,00 0,00 2 385,69 0,00 0,00 RTS II / 2016
296 01 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 156,73 300,00 0,00 0,00 47 019,30 0,00 0,00 RTS II / 2016
297 01 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 46,97 985,00 0,00 0,00 46 265,45 0,00 0,00 RTS II / 2016
298 01 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 30,19 500,00 0,00 0,00 15 095,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Montáže ocelových konstrukcí

Přesuny sutí



02 0,00 0,00 9 342 351,96 150,36
02 31 0,00 0,00 43 506,00 0,85

299 02 317941123RT6 Osazení ocelových válcovaných nosníků  I200, 6NP pod server t 0,59 65 000,00 0,00 0,00 38 350,00 1,10 0,65 RTS II / 2016
300 02 13611232 Plech P12 vyklínování 6NP pod server t 0,20 25 780,00 0,00 0,00 5 156,00 1,00 0,20 RTS II / 2016

02 34 0,00 0,00 191 597,60 18,47
301 02 342247133R00 Příčky z cihel keram.na maltu MVC 5, tl. 15cm m2 106,42 853,00 0,00 0,00 90 772,00 0,13 13,32 RTS II / 2016
302 02 342248120R00 Příčky keram.11,5 AKU  P+D na MVC 5, tl. 115 mm,SI30a m2 35,91 791,00 0,00 0,00 28 405,60 0,13 4,83 RTS II / 2016
303 02 342264513RT2 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 300x300 mm,RD/30 kus 9,00 1 530,00 0,00 0,00 13 770,00 0,00 0,04 RTS II / 2016
304 02 342264514RT3 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 400x400 mm,RD/40 kus 34,00 1 725,00 0,00 0,00 58 650,00 0,01 0,28 RTS II / 2016

02 M22 0,00 0,00 2 854 088,00 0,00
305 02 222290000RRRRozvody slaboproudé elektrotechniky - rekonstrukce datové sítě kompl. 1,00 2 840 048,00 0,00 0,00 2 840 048,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
306 02 220271509R00 Přesuny a úpravy konc. prvků SLP vybavení kus 60,00 234,00 0,00 0,00 14 040,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

02 M23 Montáže potrubí    0,00 0,00 227 911,00 0,00
307 02 230010000RRRStabilní hasící zařízení plynové (GHZ) komplet 1,00 227 911,00 0,00 0,00 227 911,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

02 96 0,00 0,00 54 988,98 31,49
308 02 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm, m2 44,84 89,10 0,00 0,00 3 994,98 0,13 5,90 RTS II / 2016
309 02 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických 1PP-6NP, B1 m2 562,20 41,40 0,00 0,00 23 275,08 0,02 11,24 RTS II / 2016
310 02 965048250R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% m2 562,20 38,60 0,00 0,00 21 700,92 0,03 14,34 RTS II / 2016
311 02 968061125R00 Vyvěšení   dveřních křídel  pro repasi 1PP-6NP kus 177,00 34,00 0,00 0,00 6 018,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

02 97 0,00 0,00 185 840,41 73,28
312 02 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel.  prostupy, B13 m3 2,65 1 340,00 0,00 0,00 3 551,00 1,80 4,77 RTS II / 2016
313 02 972054491R00 Vybourání otv.v kci podlah m3 6,65 9 305,00 0,00 0,00 61 878,25 2,40 15,96 RTS II / 2016
314 02 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn,B25 1NP-6NP m2 525,42 107,50 0,00 0,00 56 482,11 0,07 35,73 RTS II / 2016
315 02 972054491R00 Vybourání otv.v kci podlah 6NP, B23 m3 6,76 9 305,00 0,00 0,00 62 901,80 2,40 16,22 RTS II / 2016
316 02 978059231R00 Odsekání obkladů stěn z přírodního  kamene m2 3,50 293,50 0,00 0,00 1 027,25 0,17 0,59 RTS II / 2016

02 725 0,00 0,00 873 569,47 3,21
317 02 725290010RA0 Demontáž klozetů a pisoárů včetně splachovací nádrže, kus 34,00 542,66 0,00 0,00 18 450,44 0,02 0,66 RTS II / 2016
318 02 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol, kus 25,00 633,34 0,00 0,00 15 833,50 0,03 0,80 RTS II / 2016
319 02 725290030RA0 Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění. kus 3,00 1 294,35 0,00 0,00 3 883,05 0,38 1,14 RTS II / 2016
320 02 725706811R00 Demontáž dřezů,výlevek soubor 9,00 133,50 0,00 0,00 1 201,50 0,04 0,40 RTS II / 2016
321 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-mýdelník nerez kus 24,00 950,00 0,00 0,00 22 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
322 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-zásobník na ručníky nástěnný, nerez kus 24,00 1 566,00 0,00 0,00 37 584,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
323 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-zásobník na toal. papír ,nerez kus 27,00 1 729,00 0,00 0,00 46 683,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
324 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-držák na wc štětku,nástěnný, chrom,mat.sklo kus 27,00 2 366,00 0,00 0,00 63 882,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
325 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-zrcadlo bezrámové zapuštěné do obkladu kus 24,00 3 000,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
326 02 55149030 Koš odpadkový nerezový  hranatý obsah 3 l kus 27,00 1 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
327 02 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 6,00 660,00 0,00 0,00 3 960,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
328 02 725329101R00 Montáž dřezů, vč. dřezu soubor 6,00 4 400,00 0,00 0,00 26 400,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
329 02 725119306R00 Montáž klozetu,vč. klozetu soubor 27,00 5 256,00 0,00 0,00 141 912,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
330 02 725219201R00 Montáž umyvadel, vč. sifonu a umyvadel soubor 24,00 6 385,00 0,00 0,00 153 240,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
331 02 725823121RT0 Baterie umyvadlová a dřezová kus 30,00 3 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,04 RTS II / 2016
332 02 725019101R00 Výlevka stojící   s plastovou mřížkou soubor 5,00 5 750,00 0,00 0,00 28 750,00 0,01 0,07 RTS II / 2016
333 02 725139102R00 Montáž  pisoáru,vč.pisoáru soubor 8,00 8 135,00 0,00 0,00 65 080,00 0,00 0,03 RTS II / 2016
334 02 725249103R00 Montáž sprchových koutů, vč. koutu soubor 3,00 17 500,00 0,00 0,00 52 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
335 02 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 3,21 751,00 0,00 0,00 2 409,98 0,00 0,00 RTS II / 2016

02 731 0,00 0,00 476 012,63 0,00
336 02 730000000MMMVytápění a chlazení kompl. 1,00 476 012,63 0,00 0,00 476 012,63 0,00 0,00 RTS II / 2016

02 764 0,00 0,00 40 710,00 0,14
337 02 764000001RRRDemontáž/vyříznutí  trapéz.plechu 6NP, B/23 m2 23,00 387,00 0,00 0,00 8 901,00 0,01 0,13 RTS II / 2016
338 02 764367291R00 Montáž   trapéz.plechu, B/23 6NP m2 23,00 1 383,00 0,00 0,00 31 809,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

02 766 0,00 0,00 1 387 482,71 1,04
339 02 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek  2  m, vč.mikrovl.trouby a podpult.lednice kus 4,00 1 413,00 0,00 0,00 5 652,00 0,17 0,70 RTS II / 2016
340 02 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek 4 m,vč.skř.lednice.mikro.trouby,podpult.myčky kus 2,00 1 620,00 0,00 0,00 3 240,00 0,17 0,35 RTS II / 2016
341 02 766810010RAI Kuchyňské linky dodávka a montáž kus 4,00 56 000,00 0,00 0,00 224 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
342 02 766810010RAI Kuchyňské linky dodávka a montáž kus 2,00 84 000,00 0,00 0,00 168 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
343 02 766661912R00 Repase dveřních křídel kompl., s výměnou prvků m2 339,41 2 880,00 0,00 0,00 977 487,84 0,00 0,00 RTS II / 2016
344 02 766601161R00 Montáž těsnění  páskou m 90,00 41,30 0,00 0,00 3 717,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
345 02 28355310 Páska těsnicí , šíře 100mm  podlaha/stěna, podhled/stěna m 92,70 58,10 0,00 0,00 5 385,87 0,00 0,00 RTS I / 2018

02 767 0,00 0,00 107 201,24 1,13
346 02 767590830R00 Demontáž zdvojených podlah  6NP ,B10 m2 43,60 442,50 0,00 0,00 19 293,00 0,02 0,87 RTS II / 2016
347 02 767591110R00 Montáž zdvojených podlah  N13, vč. vyrovnávacích ramp m2 19,20 1 593,00 0,00 0,00 30 585,60 0,00 0,00 RTS II / 2016
348 02 767662210R00 Montáž mříží nůžkových m2 4,32 1 452,00 0,00 0,00 6 272,64 0,00 0,00 RTS I / 2018
349 02 55346827 Mříž nůžková  120/180 kus 2,00 7 150,00 0,00 0,00 14 300,00 0,00 0,01 RTS I / 2017
350 02 44984114 Přístroj hasicí práškový PG10 34A 183B kus 15,00 2 450,00 0,00 0,00 36 750,00 0,02 0,25 RTS II / 2016

02 771 0,00 0,00 781 286,73 15,14

Konstrukce klempířské

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Zařizovací předměty

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Kotelny

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Neuznatelné náklady

Bourání konstrukcí

Stěny a příčky

Zdi podpěrné a volné



351 02 771575105RV2 Montáž podlah keram. , tmel, m2 624,80 456,00 0,00 0,00 284 908,80 0,00 2,04 RTS II / 2016
352 02 771577113R00 Lišta  přechodová, stejná výška dlaždic m 120,00 248,00 0,00 0,00 29 760,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
353 02 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby m2 624,80 35,00 0,00 0,00 21 868,00 0,00 0,13 RTS II / 2016
354 02 771130112R00 Obklad soklíků rovných do tmele m 737,50 117,00 0,00 0,00 86 286,92 0,00 0,00 RTS II / 2016
355 02 597623141 Dlaždice + sokly m2 719,51 485,69 0,00 0,00 349 457,11 0,02 12,95 RTS II / 2016
356 02 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 15,14 595,00 0,00 0,00 9 005,90 0,00 0,00 RTS II / 2016

02 781 0,00 0,00 496 101,13 5,21
357 02 781101210RT1 Penetrace HI stěrka podkladu pod obklady 2NP-6NP m2 363,87 41,90 0,00 0,00 15 246,19 0,00 0,06 RTS II / 2016
358 02 781415012RT2 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele 2-6NP m2 364,00 620,00 0,00 0,00 225 680,00 0,00 0,89 RTS II / 2016
359 02 781497111RS1 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům, m 192,30 180,00 0,00 0,00 34 614,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
360 02 781497121RS1 Lišta hliníková rohová k obkladům, 2NP-6NP m 382,00 150,00 0,00 0,00 57 300,00 0,00 0,04 RTS II / 2016
361 02 59781350 Obkládačka2NP-6NP m2 400,40 400,00 0,00 0,00 160 160,00 0,01 4,20 RTS II / 2016
362 02 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 5,21 595,00 0,00 0,00 3 100,93 0,00 0,00 RTS II / 2016

02 783 0,00 0,00 321 398,07 0,41
363 02 783782422R00 Nátěr tesařských konstrukcí anti biocidní- repase zhlaví strop. trámů m2 60,00 85,50 0,00 0,00 5 130,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
364 02 783671111RT1 Nátěr truhlář.výrobků  2x lak, dveře repasované m2 680,00 241,50 0,00 0,00 164 220,00 0,00 0,15 RTS II / 2016
365 02 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením-zárubně repas.dveří m2 273,16 171,00 0,00 0,00 46 710,70 0,00 0,08 RTS II / 2016
366 02 783222110RT1 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x,antikoroz. zárubní repas. dveří, m2 273,16 298,00 0,00 0,00 81 402,28 0,00 0,11 RTS II / 2016
367 02 783293103R00 Nátěr kovových konstr.  z +2x email, zárubně,vrata m2 91,53 261,50 0,00 0,00 23 935,10 0,00 0,05 RTS II / 2016

02 90 0,00 0,00 1 300 658,00 0,00
368 02 900      RT3 HZS-STĚHOVÁNÍ cestovné (25Kč/km) h 113,00 466,00 0,00 0,00 52 658,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
369 02 900      RT3 vystěhování  a nastěhování  nábytku h 912,00 250,00 0,00 0,00 228 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
370 02 900      RT5 kompletace,vyhotovení dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení h 360,00 500,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2015
371 02 900      RT2 Vyřízení záborů,poplatky,návrhy a projednání DIO h 56,00 15 000,00 0,00 0,00 840 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

47 361 243,27Celkem:

Obklady (keramické)

Nátěry

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 01 077549111R00 Zazdívka montážních otvorů  z cihel na MVC m3 0,05 RTS II / 2016
2 01 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků IPE100, t 0,36 RTS II / 2016

včetně dodávky profilu I č.10 8,34*(1,4*6+1,1*3+0,8*5+0,9* 0,15
8,34*(2*1,2+2*1)/1000   2NP 0,04
8,34*(3*0,7+2*0,9)/1000   3NP 0,03
8,34*(4*0,7+3*1,6+2*0,7)/100 0,08
8,34*(4*0,7)/1000   5NP 0,02
8,34*(2*1,05+2*1,2+2*0,8)/10 0,05

3 01 319202321R00 Vyrovnání povrchu zdiva přizděním -prostupy m2 4,96/0,2 24,80 RTS II / 2016
4 01 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků HEB100 1PP-5NP t 0,62 RTS II / 2016

včetně dodávky profilu HEB100 20,4*(3*1,4+0,9)/1000   2NP 0,10
20,4*(1*0,9+3*1,4)/1000   3NP 0,10
20,4*(1*0,9+3*1,4)/1000   4NP 0,10
20,4*(1*0,9+3*1,4+3*1,4)/100 0,19
20,4*2*0,9/1000   1NP 0,04
20,4*5*0,8/1000   1PP 0,08

5 01 317941125RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků IPE 270-pod VZT jednotkou t 0,16 RTS II / 2016
včetně dodávky profilu IPE č.27 36,1*4,3/1000 0,16

6 01 13611232 Plech P12 vyklínování 6NP pod VZT jednotky t 94,2/1000 0,09 RTS II / 2016
7 01 311238136R00 Zdivo z keram.cihel na MC  , tl.300 mm m2 1,1*3,2-0,9*1,97   1PP 1,75 RTS II / 2016
8 01 311238130RT1 Zdivo keram.cihla 19 AKU  na MC  , tl.190 mm, SI31a m2 15,94 RTS II / 2016

P 15, pevnost v tlaku 15 MPa 6*3,1-1,35*1,97 15,94
9 01 317238111R00 Nadezdívka překladů š. 115 mm na MVC 5 m 14*1 14,00 RTS II / 2016
10 01 317238121R00 Nadezdívka překladů š. 140 mm na MVC 5 m 2*1 2,00 RTS II / 2016
11 01 317168111R00 Překlad   plochý 115x71x1000 mm kus 3 3,00 RTS II / 2016
12 01 317168112R00 Překlad   plochý 115x71x1250 mm kus 6 6,00 RTS II / 2016
13 01 317168113R00 Překlad  plochý 115x71x1500 mm kus 3 3,00 RTS II / 2016
14 01 317168124R00 Překlad   plochý 145x71x1750 mm kus 2 2,00 RTS II / 2016
15 01 317168113R00 Překlad plochý 115x71x1500 mm, 1PP kus 1 1,00 RTS II / 2016
16 01 317168112R00 Překlad   plochý 115x71x1250 mm,1PP kus 1 1,00 RTS II / 2016
17 01 317000000RRROsazení ocelových válcovaných nosníků L 100/100/8, dl.0,8m t 0,8*12,18/1000 0,01 RTS II / 2015
18 01 311997111R00 Izolace  oken z přířezů XPS tl. 20 mm m 194,35 RTS II / 2016

vyplnění dutiny pod deštěním okna, vč. XPS tl. 20mm 1,45+0,85*2+1,4+2,16+1,3+1 86,21
1,16+1,35*15+1,6+2,25*9+1,1 96,19
1,4*3+1,55*5 11,95

19 01 342247133R00 Příčky z cihel keram.na maltu MVC 5, tl. 15cm m2 126,42 RTS II / 2016
1,2*3,2-0,9*1,97+0,9*3,2-0,8* 9,63
0,6*3,2+0,9*3,2-0,8*1,97   015 3,22
1,2*3,1-0,9*1,97+0,6*3+1,8*3 21,83
0,6*3,1+1,1*3,1-0,9*1,97+0,6* 14,93
1,2*2+0,6*3,1+1,4*3,1-0,9*1,9 17,12

Výkaz výměr
Název stavby:  Dittrichova 21 snížení en.náročnosti budovy Objednatel:

Druh stavby: Administrativní budova MPO Projektant:

Lokalita: Dittrichova 21, Praha 2 Zhotovitel:

Zpracoval: Zpracováno dne:



1,65*3,2-0,9*1,97+0,6*3,1+0,6 19,38
0,6*3,1*2+1,3*3,2-1*1,97+1,5 14,31
1*3,2+1,5*3,2+1,5*3,2-1,3*1,9 25,99

20 01 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m (126,4+16+4,4)/3 48,93 RTS II / 2016
21 01 347111329R00 Předstěna SDK RBI ,ocel.kce,oplášť 2x15 mm,   SI51 m2 (0,4+1,45)*2,4   6NP 4,44 RTS II / 2016
22 01 342264516RT4 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 600x600 mm,RD/60 kus 73,00 RTS II / 2016

bez PO 10   1NP 10,00
6   1PP 6,00
16   2NP 16,00
14   3NP 14,00
13   4NP 13,00
14   5NP 14,00

23 01 342264513RT2 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 300x300 mm,RD/30 kus 9,00 RTS II / 2016
typ SP, EI30 3   4NP 3,00

2+4   6NP+ požadov. navýšen 6,00
24 01 342264514RT3 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 400x400 mm,RD/40 kus 28,00 RTS II / 2016

typ SP,  EI30 3   1PP 3,00
4   2NP 4,00
4   3NP 4,00
3   4NP 3,00
5   5NP 5,00
3   6NP 3,00
6   +6ks požadované navýšen 6,00

25 01 389381001RT3 Dobetonování  konstrukcí  B/23 6NP m3 3,42 RTS II / 2016
betonem třídy C 20/25, tl. 20cm 17,1*0,2 3,42

26 01 389361001RT1  výztuž   konstrukcí z bet.oceli  , B/23, 6NP t 0,18 RTS II / 2016
z oceli BSt 500 S 180/1000 0,18

27 01 389381001RT3 Dobetonování otvoru po světlících m3 0,27 RTS II / 2016
betonem třídy C 20/25, tl. 10cm 2,718*0,1 0,27

28 01 413100010RAA Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků-překladů, 1PP-6NP kus 56,00 RTS II / 2016
2+5+3+3+3   1PP a 1NP 16,00
2+3+1   2NP 6,00
56-22 34,00

29 01 411354177R00 Podpěrná konstr. stropů   - zřízení, podstojkování m2 60 60,00 RTS II / 2016
30 01 411354178R00 Podpěrná konstr. stropů  - odstranění, repase zhlaví strop.trámů m2 60 60,00 RTS II / 2016
31 01 416021128R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm SP10i m2 5,6+2,8+1,5+6,3+2,8+1,4+4+ 42,10 RTS II / 2016
32 01 416021126R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm, SP10 m2 4,4+3,9   1PP 8,30 RTS II / 2016
33 01 416021125R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 15 mm, SP12 m2 73,31 RTS II / 2016

garáže 26,2+35,9+3,3+3,1*2,55   1PP 73,31
34 01 416021126R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm, SP14 m2 1 795,72 RTS II / 2016

21,4   1PP 21,40
19,4+17,3+3,7+22,9+4,8+11+ 263,80
4,2+22+9,4+14,6+18+28,1+19 374,80
25,22+25,7+18,6+28,8+19,5+ 387,22
26,6+19,5+47,5+27,4+24+22+ 372,70
24,9+25,7+19,2+28,8+19,7+2 375,80

35 01 416021128R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm,SP14i m2 91,40 RTS II / 2016
3,9+1,2+1+2,1   1NP 8,20
6,7+2+8,5+2,8+1,5   2NP 21,50
3,2+1+1+1+4,1+4,6   3NP 14,90
1,8+6,1+3,5+2,7+2,1+6,6   4N 22,80
6,7+1,9+7,7+3+1,8+2,9   5NP 24,00

36 01 416021222R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm,SP15 m2 44,8+20,8+20,8+20,2+22,5+2 347,70 RTS II / 2016
37 01 416021224R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RFI 12,5 mm, SP15i m2 9,3+1,1+4,8+7,8   6NP 23,00 RTS II / 2016
38 01 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů   - zřízení m2 25,50 RTS II / 2016

nové překlady 25,5 25,50



39 01 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů  - odstranění m2 25,5 25,50 RTS II / 2016
40 01 411120012RAC Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm-zaklopení světlíku SR01 m2 0,54 RTS II / 2016

desky PZD 7/10 179 x 29 x 9 cm 1,8*0,3 0,54
41 01 411120012RAA Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm- zaklopení světlíku SR01 m2 1,08 RTS II / 2016

desky PZD 5/10 119 x 29 x 9 cm 0,9*1,2 1,08
42 01 411120010RAC Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 6,5 cm- zaklopení světlíku SR01 m2 1,08 RTS II / 2016

PZD 11/10  89 x 29 x 6,5 cm 0,9*1,2 1,08
43 01 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky  -penetrace,SS01,SS03 m2 1 992,93 RTS II / 2016

863*2+((0,9*22*2,8+2,8*1,8*1 1 900,24
(9+0,2+0,6+1,5+1,4+2,7+3,6) 106,40
-(1,35*1,8*3+0,6*1,75*2+1,2* -13,71

44 01 611481111R00 Potažení stropů rabicovým pletivem  N22 m2 291 291,00 RTS II / 2016
45 01 611475121RT3 Omítka vnitřní stropů  vápenocem. dvouvrstvá N22 m2 291,00 RTS II / 2016

postřik, vrstva  15 mm 291 291,00
46 01 612421739R00 Omítka vnitřní zdiva  tepelně izolační SS01, SS03  1PP-5NP, 6NP SS11 m2 1 172,78 RTS II / 2016

863 863,00
(4,5+2,4+0,3+2)*3,2-(3*1,35*2 18,17
(2,55+2,1+3,9+0,2+0,6+1,5+1 48,09
(4,4+4,3+1,5+1,4+0,6+2,7+3, 39,08
(4,4+4,3+1,5+1,4+0,6+2,7+3, 39,08
(3,6+2,7+1,4+0,6+1,4+4,3+4,4 58,88
-(3*1,35*2,3+0,85*2,3*2+1,45 -20,13
(0,9*22*2,8+2,8*1,8*11)-(11*1 87,12
(9+0,2+0,6+1,5+1,4+2,7+3,6) 53,20
-(1,35*1,8*3+0,6*1,75*2+1,2* -13,71

47 01 612425931RT2 Omítka  vnitřního ostění  1PP-6NP, SS01 m2 383,45 RTS II / 2016
s použitím suché maltové směsi (1,7*2+1,45+1,36*4+0,85*2+1 80,85

(1,35*17+2,3*2*9+2,15*9+1,1 119,39
(1,95*2+1,6+2,3*2*9+2,25*9+ 73,34
(1,8*2*3+1,35*3+2,3*2*5+1,45 86,55
(1,95*2*3+1,4*3+2,3*2*5+1,55 23,33

48 01 612420016RAA Omítka stěn vnitřní   štuková-nové stěny m2 202,08 RTS II / 2016
montáž a demontáž pomocného lešení (126,4+15,94+2)+144,34*0,4 202,08

49 01 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-nové stěny, zatepl. stěny m2 1 758,33 RTS II / 2016
včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 126,4+15,94+2+144,34*0,4 202,08

1172,8+383,45   nově zatepl. 1 556,25
50 01 612421431RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových m2 540,00 RTS II / 2016

s použitím suché maltové směsi 540 540,00
51 01 622311737RT3 Zatepl.syst. strop/klenby, miner.desky 240 mm, SP02 m2 43,30 RTS II / 2016

s omítkou  , lepidlo 43,3   1PP 43,30
52 01 622311732RV1 Zatepl.syst. strop/klenby, miner.desky tl. 100 mm, SP01 m2 290,42 RTS II / 2016

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 30,2+14,8+22,3+22,1+19+34, 196,10
22,3+5   1NP 27,30
223,4*0,3   30% klenby 67,02

53 01 622300002RAA Omítka   tepelně izolační, tloušťka 3 cm,SS01 m2 899,97 RTS II / 2016
  konečná úprava , lešení (22,11+24,8)*25+(0,8+0,4+3* 1 221,71

-359,21+1,8*1,2*13+1,35*1,8* -321,74
54 01 622311731RT3 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl. 80 mm, SS09, SS03 m2 414,62 RTS II / 2016

s omítkou Silikon , lepidlo (7,6+0,3+1,2+0,8+0,35+0,9+0 25,72
(7,1+0,65+0,9+1,2+0,35)*4-(1 29,99
9,8*4-(0,85*2,3+3*1,35*2,3)   27,93
(8+0,25+1,9+9,87)*4-(3*1,35* 59,96
((8+0,25+1,9+9,87)*4-(3*1,35 239,82
(3,6*2+4,2*2)*2   nástavba 6N 31,20

55 01 622311730RT3 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky  tl. 40 mm, SS04 m2 11,40 RTS II / 2016
s omítkou Silikon , lepidlo 0,6*8   2NP-3NP 4,80



0,6*4   4NP 2,40
0,6*4+0,6*3   5NP+6NP 4,20

56 01 622311750RT3   povrchová úprava ostění  s min.vlnou, m2 153,60 RTS II / 2016
s omítkou Silikon , lepidlo  oken.a rohové lišty,výstužná stěrka,kont.nátěr a povrch.úprava omítkou (384/0,5)*0,2 153,60

57 01 622311563R00 Zateplovací systém parapet, XPS m2 194,4*0,2 38,88 RTS II / 2016
58 01 622311735RT3 Zatepl.syst.  fasáda, miner.desky  160 mm, SS22 m2 17,60 RTS II / 2016

s omítkou Silikon , lepidlo 5,5*3,2   1PP 17,60
59 01 622311732RT3 Zatepl.syst.   fasáda, miner.desky  100 mm, SS20 m2 58,08 RTS II / 2016

s omítkou Silikon , lepidlo (0,5+0,25+2,3+0,5+0,4+2,3+0 58,08
60 01 622311730RT3 Zatepl.syst.  fasáda, miner.desky 50 mm, SS21 m2 80,83 RTS II / 2016

s omítkou Silikon, lepidlo (1,01+0,25+5,1+5,1)*3,2   1PP 36,67
(5,8+5,8+0,8+1,4)*3,2   1NP 44,16

61 01 642942111RU2 Osazení zárubní dveřních ocelových  60/197,D53 kus 1,00 RTS II / 2016
včetně dodávky zárubně  1 1,00

62 01 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, 80/197, D56,D57, kus 5,00 RTS II / 2016
včetně dodávky zárubně 2+2+1 5,00

63 01 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, 90/197, D52,D59,D72,D75,D76 kus 12,00 RTS II / 2016
včetně dodávky zárubně 1+1+3+2+1+1+1+2 12,00

64 01 642942111RU6 Osazení zárubní dveřních ocelových,, 100/197, D61 kus 1,00 RTS II / 2016
včetně dodávky zárubně 1 1,00

65 01 642942111RU6 Osazení zárubní dveřních ocelových, 110/197,D74,D55 kus 3,00 RTS II / 2016
včetně dodávky zárubně 1+2 3,00

66 01 642942331R00 Osazení vrat D81 kus 1,00 RTS II / 2016
350x270 1 1,00

67 01 642942441R00 Osazení vrat D80 kus 1,00 RTS II / 2016
430x270 1 1,00

68 01 642942221RU2 Osazení zárubní dveřních ocelových, 90+40/197, D58,D60 kus 2,00 RTS II / 2016
včetně dodávky zárubně 1+1 2,00

69 01 61161801 Dveře vnitřní hladké plné  1kř. 60x197,EI30 DP3, D53 kus 1 1,00 RTS II / 2016
70 01 61161803 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197, EI30, DP3, D56 kus 4 4,00 RTS II / 2016
71 01 61161812 Dveře vnitřní hladké prosklené 1kř. 80x197, EI30,DP3, dř.zárubeň D71 kus 1 1,00 RTS II / 2016
72 01 61161823 Dveře vnitřní hladké prosklené  1kř. 90x197, EI30, DP3 ,bezpeč.sklo  D52 kus 2 2,00 RTS II / 2016
73 01 61161804 Dveře vnitřní hladké plné  1kř. 90x197,EI30,DP3, D59,D72 kus 3+2+1 6,00 RTS II / 2016
74 01 61161814 Dveře vnitřní hladké,plné akustické 1kř. 90x197 , EI30,DP3, D75 ,D76 kus 1+2+1 4,00 RTS II / 2016
75 01 61161824 Dveře vnitřní hladké prosklené 1kř.110x197,bezp.sklo,EI30,DP3, D55 kus 2 2,00 RTS II / 2016
76 01 61161826 Dveře vnitřní hladké prosklené   2kř.160x220, bezp.sklo,EI30,DP3, nadsvětl. D54 kus 1 1,00 RTS II / 2016
77 01 61161825 Dveře vnitřní hladké prosklené 2kř.150x220, bezp.sklo,EI30,DP3 nadsvětl., D51,D63 kus 1+1 2,00 RTS II / 2016
78 01 61161823 Dveře vnitřní hladké prosklené  1kř. 100x197, bezp.sklo,EI30,DP3, D61 kus 1 1,00 RTS II / 2016
79 01 61161806 Dveře vnitřní hladké plné   2kř. 90+40(45)x197, EI30,DP3, D60,D58 kus 1+1 2,00 RTS II / 2016
80 01 61161805 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 110x197,EI30,DP3,D74 kus 1 1,00 RTS II / 2016
81 01 61161804 Dveře vnitřní hladké plné  1kř. 90x197,EI30,DP3, dř.zárubeň D73 kus 1 1,00 RTS II / 2016
82 01 61110591 Dveře vnější, plné,1kř. 80/197, EI30,DP3, D57 kus 1 1,00 RTS II / 2016
83 01 61168711.A Stěna atyp. prosklená ,fixní do oblouku, D70 m2 3,40 RTS II / 2015

1,5*2,2 3,30
;ztratné 3%; 0,099 0,10

84 01 59487447.A Garáž   2kř vrata 430x270, 350x270 D80,D81 kus 1+1 2,00 RTS II / 2016
85 01 61111490 Okno špaletové 145/170 , O1 kus 1 1,00 RTS II / 2016
86 01 61111490 Okno špaletové 85/136, O2 kus 2 2,00 RTS II / 2016
87 01 61111490 Okno špaletové 140/143,5  , O3 kus 1 1,00 RTS II / 2016
88 01 61111490 Okno špaletové 216/168, O4 kus 1 1,00 RTS II / 2016
89 01 61111490 Okno špaletové 130/168, O5 kus 1 1,00 RTS II / 2016
90 01 61111490 Okno špaletové 155/195, O6 kus 1 1,00 RTS II / 2016
91 01 61111490 Okno špaletové 215/215, O7 kus 8 8,00 RTS II / 2016
92 01 61111490 Okno špaletové 135/230, O8 kus 17 17,00 RTS II / 2016
93 01 61111490 Okno špaletové  215/230,  O9 kus 9 9,00 RTS II / 2016
94 01 61111490 Okno dvoudílné 155/115,  O10 kus 1 1,00 RTS II / 2016



95 01 61111441 Okno Euro 1křídl.120/180,  O11 kus 13 13,00 RTS II / 2016
96 01 61111490 Okno špaletové 116/146, O12 kus 1 1,00 RTS II / 2016
97 01 61111490 Okno špaletové 135/215, O13 kus 15 15,00 RTS II / 2016
98 01 61111490 Okno špaletové 160/195,  O14 kus 1 1,00 RTS II / 2016
99 01 61111490 Okno špaletové 225/230,  O15 kus 9 9,00 RTS II / 2016
100 01 61111441 Okno dřevěné 2kř. 113/180, O16 kus 1 1,00 RTS II / 2016
101 01 61111490 Okno špaletové 160/230,  O17 kus 1 1,00 RTS II / 2016
102 01 61111490 Okno špaletové 130/230,  O18 kus 1 1,00 RTS II / 2016
103 01 61111490 Okno špaletové 85/230  O19 kus 10 10,00 RTS II / 2016
104 01 61111441 Okno Euro 1kř. 60/175, O20 kus 2 2,00 RTS II / 2016
105 01 61111441 Okno Euro 1kř. 135/180, O21 kus 3 3,00 RTS II / 2016
106 01 61111490 Okno špaletové 145/230,  O22 kus 5 5,00 RTS II / 2016
107 01 61111490 Okno špaletové 135/230,  O23 kus 15 15,00 RTS II / 2016
108 01 61111441 Okno Euro 2kř. 113/225, O24 kus 5 5,00 RTS II / 2016
109 01 61111490 Okno špaletové 50/135,  O25 kus 2 2,00 RTS II / 2016
110 01 61111490 Okno špaletové 50/80,  O26 kus 2 2,00 RTS II / 2016
111 01 61111490 Okno špaletové 140/195  O27 kus 3 3,00 RTS II / 2016
112 01 61111490 Okno špaletové 155/230  O28 kus 5 5,00 RTS II / 2016
113 01 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 300,46 RTS II / 2016
114 01 711140202R00 Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy SS10 m2 119,51 119,51 RTS II / 2016
115 01 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná /mPVC-položení střecha SR01,SR07 m2 554,64 RTS II / 2016

vč. fólie mPVC, kotvení 554,64 554,64
116 01 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 1,23 RTS II / 2016
117 01 712300832RT3 Odstranění povlakové krytiny střech SR01,SR07 m2 462,17 462,17 RTS II / 2016
118 01 998712104R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m t 4,62 RTS II / 2016
119 01 713100813R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén ve spádu-střecha SR01 m2 466,85-(1,8*2,6) 462,17 RTS II / 2016
120 01 713131130R00 Izolace tepelná podhledů vložením do konstrukce,SP10i a SP10 m2 493,73 RTS II / 2016

52+75+382 509,00
-509*0,03 -15,27

121 01 63151575 Deska minerální  podhled- tl.140 mm,SP10,SP10i m2 51,91 RTS II / 2016
26,3+8,3+15,8   1PP 50,40
;ztratné 3%; 1,512 1,51

122 01 63151567 Deska miner.podhled  tl. 240 mm,SP12 m2 75,50 RTS II / 2016
35,9+26,2+3,3+3,1*2,55 73,31
;ztratné 3%; 2,19915 2,20

123 01 63151540 Deska minerální podhled tl. 60 mm, SP15, SP15i m2 382,54 RTS II / 2016
347,7+23,7 371,40
;ztratné 3%; 11,142 11,14

124 01 713211131R00 Izolace inter. stěn - deskami miner. kap. aktivními -plně lepenými m2 678,045+451,845+406,45+7,6 1 654,90 RTS II / 2016
125 01 63150570 Desky minerální kapilárně aktivní   tl. 6 cm, SS01, SS03 m2 698,39 RTS II / 2016

(1,1+0,4+0,5+1,1)*3,2+1*3,2  13,12
(3+4,6+2,5+2,5+2,8+4,9)*3,2- 47,62
(4,5+2,4+0,3+2)*3,2-(3*1,35*2 18,17
(3+4,6+3,1+4,5+3,5+1,2+1+0 153,45
-(2*0,5*1,35+5*1,35*2,3+2*2, -26,77
4*0,5+(3,6+2,7+1,4+1,5+0,6+ 61,36
-(0,85*2,3+3*1,35*2,3+1,45*2 -20,13
(3+4,6+3,1+4,5+0,95+1,2+2,5 120,86
-(1,35*2,3*5+2,15*2,3*2) -25,42
5*0,5+(3,6+2,7+1,4+1,5+4,3+ 40,12
(7,9+3,1+4,5+4,9+4,3+3,7+3+ 195,84
-(2,25*2,3*3+2,15*2,3*3+1,35 -69,12
4*0,5   4NP 2,00
(3+4,6+3,1+4,5+4,9+4,3+3,7+ 194,56
-(2,25*2,3*3+2,15*2,3*3+1,35 -69,12
4*0,5   5NP 2,00



(9+0,2+0,6+1,5+1,4+2,7+3,6) 53,20
-(1,35*1,8*3+0,6*1,75*2+1,2* -13,71
;ztratné 3%; 20,34135 20,34

126 01 63150572 Desky minerální kapilárně aktivní  tl. 8 cm,SS01 m2 465,40 RTS II / 2016
9,92   1PP 9,92
41,615   1NP 41,62
(3+4,6+3,1+4,5+3,5+1,2+1+0 153,45
-(2*0,5*1,35+5*1,35*2,3+2*2, -26,77
(3+4,6+3,1+4,5+0,95+1,2+2,5 120,86
-(1,35*2,3*5+2,15*2,3*2) -25,42
(7,9+3,1+4,5+4,9+4,3+3,7+3+ 138,56
-(2,25*2,3*3+2,15*2,3*3+1,35 -48,99
(3+4,6+3,1+4,5+4,9+4,3+3,7+ 137,60
-(2,25*2,3*3+2,15*2,3*3+1,35 -48,99
;ztratné 3%; 13,55535 13,56

127 01 63150570 Desky minerální kapilárně aktivní   tl. 3 cm m2 418,64 RTS II / 2016
16*0,5   2NP 8,00
16*0,5+14*0,5   3NP-4NP 15,00
383,45   ostění 383,45
;ztratné 3%; 12,1935 12,19

128 01 63150570 Desky minerální kapilárně aktivní   tl. 10 cm, SS04 m2 7,91 RTS II / 2016
0,6*3,2*2+0,6*3,2+0,6*3,2   2 7,68
;ztratné 3%; 0,2304 0,23

129 01 63150572 Desky minerální kapilárně aktivní oken.ostění m2 394,95 RTS II / 2016
383,45   6NP 383,45
;ztratné 3%; 11,5035 11,50

130 01 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce, SS10 m2 137,90 RTS II / 2016
vč. izolace tl. 140mm 119,5+(0,8*23) 137,90

131 01 63150570 Desky minerální kapilárně aktivní   tl. 5 cm, SS11 m2 122,36 RTS II / 2016
(1,8*3*11+0,9*22*3) 118,80
;ztratné 3%; 3,564 3,56

132 01 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.180 mm ,kotvy,SR01,SR07 m2 462,20 RTS II / 2016
vč, desek EPS 100S tl. 180 mm, 224,28Kč/m2 462,2 462,20

133 01 713582113RT3 Revizní dvířka  do masivních stěn,200x200 mm kus 22,00 RTS II / 2016
typ SP, požární odolnost EI 45 22 22,00

134 01 713582113RT3 Revizní dvířka do masivních stěn,300x300 mm kus 8,00 RTS II / 2016
typ SP, požární odolnost EI 45 8 8,00

135 01 713141312R00 Izolace tepelná střech -atika střechy,spád.klíny XPS tl. min. 120mm m2 25,50 RTS II / 2016
kotvy,vč. spád.klínů XPS tl. min. 120mm 25,5 25,50

136 01 713141312R00 Izolace tepelná střech  ,spád.klíny  tl.min.20mm,1vrstva,kotvy, SR01,SR07 m2 25,50 RTS II / 2016
spádové klíny EPS 100S  do min. tl. 20mm, kotvy 25,5 25,50

137 01 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 28,08 RTS II / 2016
138 01 721000007MMMZTI kompl. 1 1,00 RTS II / 2016
139 01 728611113R00 DEmontáž zařízení VZT kus 18+2+10+17 47,00 RTS II / 2016
140 01 728411422R00 Demontáž potrubí kus 210,00 RTS II / 2016

vč.izolace a závěsů 95+115 210,00
141 01 728000006MMMvzduchotechnika kmpl. 1 1,00 RTS II / 2016
142 01 730000000MMMVytápění a chlazení kompl. 1   rozsah dle přílohy 1,00 RTS II / 2016
143 01 735200010RA0 Demontáž otopných těles 1PP-6NP, B5 m2 176,40 RTS II / 2016

12*0,8*1,5   1PP 14,40
22*0,8*1,5   1NP 26,40
23*0,8*1,5   2NP 27,60
23*0,8*1,5   3NP 27,60
22*0,8*1,5   4NP 26,40
24*0,8*1,5   5NP 28,80
21*0,8*1,5   6NP 25,20



144 01 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 4,22 RTS II / 2016
145 01 762341925R00 Vyřezání části podbití stropní konstrukce v pruhu, B11 m2 290,40 RTS II / 2016

13*1+4,5*1+4,3*1+7,9*1   1NP 29,70
(15,5+3,8+2,5+4,3+19,5+5,5+ 65,10
(20,2+23,8+5,5+1,4+2,9+8,9+ 195,60

146 01 762311103R00 Montáž  P10 plech -repase zhlaví strop.trámů kus 2 2,00 RTS II / 2016
147 01 13611228 Plech P10-repase zhlaví strop. trámů 2ks (4m2) t 80*2*2 /1000 0,32 RTS II / 2016
148 01 762313112R00 Montáž svorníků-repase zhlaví strop. trámů kus 8 8,00 RTS II / 2016
149 01 54934030 Svorník  d=16mm kus 8 8,00 RTS II / 2016
150 01 762331941R00 Odříznutí poškozeného zhlaví str.trámů-repase m 60,00 RTS II / 2016

trám 18x24 cm 1,5*40 60,00
151 01 762332140RT3 Protézování zhlaví strop. trámů- repase m 60,00 RTS II / 2016

včetně dodávky řeziva, hranoly 18/24 1,5*40 60,00
152 01 762841210RT2 Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz, N22 m2 291,00 RTS II / 2016

včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm 291 291,00
153 01 762131811R00 Demontáž bednění stěn z  prken, latí, SS10 m2 119,5 119,50 RTS II / 2016
154 01 762084211R00 Příplatek pro bednění a laťování ve výšce, SS10 m2 120 120,00 RTS II / 2016
155 01 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm-při nutném zvětšení prostoru pro izolaci , SS10 m2 120,00 RTS II / 2016

včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm 120 120,00
156 01 762441111RT3 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst., m2 31,88 RTS II / 2016

včetně dodávky desky OSB 4  tl. 20 mm 25,5 25,50
25,5*0,25   +25% 6,38

157 01 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 12,17 RTS II / 2016
158 01 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů 1PP-6NP m 199,00 RTS II / 2016

vnějších 199 199,00
159 01 764000001RRRDemontáž/vyříznutí  trapéz.plechu 6NP, B/23 m2 23 23,00 RTS II / 2016
160 01 764367291R00 Montáž   trapéz.plechu, B/23 6NP m2 23,00 RTS II / 2016

 vč. plechu 23 23,00

161 01 764342942R00 Oprava vlajkových stožárů kus 3,00 RTS II / 2016
doplnění chyběj. částí.leštění 3 3,00

162 01 764421220R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 150 mm m 57 57,00 RTS II / 2016
163 01 764421240RT2 Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm m 57,00 RTS II / 2016

nalepení Enkolitem 57 57,00
164 01 764347841R00 Demontáž krycí stříšky světlíku na střeše kus 1+1+1 3,00 RTS II / 2016
165 01 764359399R00 Montáž  střešní vpusti  vyhřívané DN 100-SR01 kus 2,00 RTS II / 2016

vč. vpusti 1+1   SR01 2,00
166 01 764929301R00 M oplechování komína a  střechy z popl. plechu, SR01,SR07 m 22,20 RTS II / 2016

(0,6+1,3)*2+(0,5+0,9)*2 6,60
(3,6+4,2)*2 15,60

167 01 764365230R00 Poklop střešní Pz plech, hladká krytina, 60 x 80cm,SR01 kus 1,00 RTS II / 2016
vč. montáže, tepelně izolační Uw=max.1,4W/m2K 1 1,00

168 01 764410230RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm m 200,00 RTS II / 2016
lepení Enkolitem 200 200,00

169 01 764421870R00 Demontáž oplechování říms, 6NP, SR06 m 21,8+24,5 46,30 RTS II / 2016
170 01 764422220R00 Oplechování říms z Pz plechu,  r.š.1050mm SR06 m 52 52,00 RTS II / 2016
171 01 764421950R00 Oprava oplechování říms z Pz plechu- nadřímsový žlab rš 330 mm m 52 52,00 RTS II / 2016
172 01 764421930R00 Oprava oplechování říms z Pz plechu,rš 200 mm-krycí maska m 52 52,00 RTS II / 2016
173 01 764352203R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové,SR07 m 16,40 RTS II / 2016

vč. háků,čel,rohů,rovných hrdel a dilatací 16,4 16,40
174 01 764551603R00 Svod  Pz, kruhový, SR07 m 4,00 RTS II / 2016

2x 2+2 4,00
175 01 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 1,80 RTS II / 2016
176 01 765900035RAB Demontáž obložení stěn z vláknocement. krytiny, SS10 m2 (21,8+24,5)*3,8-(1,8*2,85*11) 119,51 RTS II / 2016
177 01 765799312RK3 Montáž fólie na bednění ,SS10 m2 155,35 RTS II / 2016

+ podstřešní difúzní fólie 119,5+119,5*0,3 155,35



178 01 765799241R00 Montáž bednění z desek OSB 4 P+D, SS10 m2 143,40 RTS II / 2016
vč. desek OSB4 P+D 119,5+119,5*0,2 143,40

179 01 765322121RT3 Krytina vláknocemen. , jednoduché,na bednění, SS10 m2 155,35 RTS II / 2016
dvojité krytí, 119,5+119,5*0,3 155,35

180 01 998765104R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m t 6,06 RTS II / 2016
181 01 766624052R00 Montáž střešního výlezu rozměr 80x60 cm kus 1,00 RTS II / 2016

vč. výlezu 60x80cm a lemování a spoj.mater. 1 1,00
182 01 766662112R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm kus 1+4+1+1 7,00 RTS II / 2016
183 01 766662122R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm kus 2+2+5+1+1+1+1+1+3 17,00 RTS II / 2016
184 01 766662142R00 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. kus 1+1+1+1+1 5,00 RTS II / 2016
185 01 766665242R00 Montáž vrat D80,D81 kus 2 2,00 RTS II / 2016
186 01 766629310R00 Montáž dřevěných stěn prosklených, D70 m2 1,5*2,2 3,30 RTS II / 2016
187 01 766629302R00 Montáž oken  plochy do 2,70 m2 kus 1+1+1+13+1+1+1+10+3+5+3 40,00 RTS II / 2016
188 01 766629301R00 Montáž oken   plochy do 1,50 m2 kus 2+2+2+2 8,00 RTS II / 2016
189 01 766629303R00 Montáž oken  plochy do 4,50 m2 kus 1+1+8+17+9+15+1+1+1+5+1 79,00 RTS II / 2016
190 01 766629303R00 Montáž oken plastových plochy nad 4,50 m2 kus 9 9,00 RTS II / 2016
191 01 60775315 Parapet interiér DTD Massive šíře 350 mm bílý m 200,18 RTS II / 2016

1,45+0,85*2+1,4+2,16+1,3+1 133,50
0,85*10+0,6*2+1,35*3+1,45*5 60,85
;ztratné 3%; 5,8305 5,83

192 01 766694111R00 Montáž parapetních desek  dl.do 100 cm kus 18 18,00 RTS II / 2016
193 01 766694112R00 Montáž parapetních desek ,dl.do 160 cm kus 3+1+1+1+1+17+1+13+1+15+ 91,00 RTS II / 2016
194 01 766694113R00 Montáž parapetních desek ,dl.do 260 cm kus 1+8+9+9 27,00 RTS II / 2016
195 01 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 2,10 RTS II / 2016
196 01 767920840R00 Demontáž garážových vrat kus 2   1PP 2,00 RTS II / 2016
197 01 767590830R00 Demontáž zdvojených podlah  6NP ,B10 m2 19,3+24,3 43,60 RTS II / 2016
198 01 767996801R00 Demontáž  a zpětná montáž  -vlajkových stožárů na fasádě kg 240,00 RTS II / 2016

3ks, hmotnost cca 40kg/kus 3*40*2 240,00
199 01 767132812R00 Demontáž  střešních  jednotek chlazení  -výparníky a větrací turbína m2 4,85 RTS II / 2016

vč. kotvení a rozvodů 1,2*0,5*2+0,2*0,8 1,36
0,35*0,9*5+1,2*0,5*2 2,78
0,95*0,75 0,71

200 01 767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače kus 1+2+1+1+2+4+1+1+5+1+1+1 29,00 RTS II / 2016
201 01 767649195R00 Montáž doplňků dveří,   zámek kus 1+2+1+1+2+4+1+1+5+1+1+1 31,00 RTS II / 2016
202 01 767649193R00 Montáž doplňků dveří, kliky,koule,zarážky kus 31 31,00 RTS II / 2016
203 01 338963181R00 Montáž výstražné značky na dveře kus 11,00 RTS II / 2016

na prosklenné dveře, vč. značky 1+2+1+2+1+1+1+1+1 11,00
204 01 54926002 Zámek zadlabací vložk. bezp. kus 31-14 17,00 RTS II / 2016
205 01 54917030 Zavírač dveří lištový kus 12+11-2+9-2 28,00 RTS II / 2016
206 01 54917035 Samozavírač dveří  s koordinátorem zavírání kus 1 1,00 RTS II / 2016
207 01 54914596 Kliky se štítem dveř.   FAB kus 7+4+6 17,00 RTS II / 2016
208 01 54914599 Klika a knoflík se štítem FAB kus 31-17 14,00 RTS II / 2016
209 01 54900000 dveřní zarážka kus 31 31,00 RTS II / 2016
210 01 54926046 Zámek zadlabavací bez vložky kus 4 4,00 RTS II / 2016
211 01 54926100 Zámek elektromechanický zadlabavací kus 10 10,00 RTS II / 2016
212 01 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi-výlezový na střechu m 3,10 RTS II / 2016

vč. žebříku 3,1 3,10
213 01 767591110R00 Montáž zdvojených podlah  N13 m2 19,20 RTS II / 2016

vč. materiálu 19,2 19,20
214 01 767161220R00 Montáž a dodávka záchyt.syst.střechy, SR01 m 55,90 RTS I / 2015

ucelený systém,vč.kotvení ke střeše, stolek,oc.lanka,úvazy 19+18,9+9,9+2,4+1,6+4,1 55,90
215 01 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 1,92 RTS II / 2016
216 01 771575105RV2 Montáž podlah keram. , tmel, m2 624,80 RTS II / 2016

  (lepidlo),   (spár.hmota) 568*0,1   10% výklenky 56,80
4,4+5,6+1,5+6,3+2,8+1,4+22 156,70
19,4+3,9   1NP 23,30



6,7+2+8,5+1,5+4,5+51,9   2N 75,10
3,2+1+1+1+4,1+4,6+58,1   3N 73,00
1,8+6,1+3,5+2,7+2,1+6,6+51 73,80
6,7+1,9+7,7+3+1,8+2,9+53,8 77,80
9,3+1,4+6,3+1,1+4,8+7,8+53 88,30

217 01 771577113R00 Lišta  přechodová, stejná výška dlaždic m 20*6   1NP-6NP 120,00 RTS II / 2016
218 01 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby m2 624,80 RTS II / 2016

penetrační nátěr Primer G 568   1-6NP 568,00
568*0,1   10% výklenky 56,80

219 01 771130112R00 Obklad soklíků rovných do tmele m 737,50 RTS II / 2016
4,3+3,3+0,6+1,4+4,1+0,5+3,7 20,10
4,1+0,9+0,7+0,9+0,5+4,1+1,3 52,80
4,3+1,4-(2*0,7)+(5,6+3+2,6+2 78,10
(1,6+1,2)*2-0,7+3,8+3,7+2,5+ 30,10
5,2+1,2+4,4+2,8+9,7+1,5-7*0 26,80
1,3+1,3+0,9+4+2,3+1,1+4,9+2 31,60
(1,4+1)*2+(1,7+1)*2-0,7+1,1+ 69,50
0,9+2,4-8*0,7 -2,30
(2+1,5)*2-0,7+0,8+1,1+0,8+0, 25,70
-2*0,7+(0,85+1,6)*2*3-3*0,7 11,20
(0,9+0,9)*2-0,7+(1,2+0,9)*2-2 26,40
3,4+1,8+1,05+0,6-0,7+3,1+1,5 26,75
2,8+12,7+3,3+1,3+7,7+2,1+3 52,90
2,6+1,3+2,3+(1,1+1)*1+(0,9+ 32,70
4,5+1,5+1,1-0,7+(1,6+1)*2-0,7 68,00
1,2+0,9+2,4-7*0,7 -0,40
(1,5+2,8)*2-3*0,7+(1,2+2)*2-2 33,50
-0,7+(1,5+0,7)*2-0,7+(2,5+2)* 28,30
16,3+1,3+0,5+13,2+4,3-9*0,7 58,70
670,45*0,1 67,05

220 01 597623141 Dlaždice + sokly m2 719,51 RTS II / 2016
 624,8+737,5*0,1 698,55
;ztratné 3%; 20,9565 20,96

221 01 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 15,14 RTS II / 2016
222 01 772400010RAA Obklad soklů deskami z přírodního kamene m 35,00 RTS II / 2016

leštěná žula, tloušťka 2 cm, výška 10 cm (5,8+0,4+0,7)*2+0,3+0,7+0,5+ 39,50
-(0,9+1,5+1,5+0,9+0,9) -5,70
1,2 1,20

223 01 998772102R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 m t 1,09 RTS II / 2016
224 01 776511810RT1 Odstranění PVC a koberců,1PP-6NP B1 m2 1 787,82 RTS II / 2016

17,3+3,7+22,9+4,8+11+15+16 162,50
4,2+22+9,4+14,6+18+28,1+19 318,40
25,22+25,7+18,6+28,8+19,5+ 329,12
26,6+19,5+47,5+27,4+24+22+ 321,70
24,9+25,7+19,2+28,8+19,7+2 322,00
44,8+20,8+20,8+20,2+22,5+2 245,50
30,2+14,8   1PP 45,00
19,3+24,3 43,60

225 01 776522100RT3  Podlaha  PVC m2 120,45 RTS II / 2016
včetně dodávky podlahoviny 30,2+14,8   1PP 45,00

16,7+28,6   1NP 45,30
19,2   6NP 19,20
109,5*0,1   10% výklenky 10,95

226 01 776981112RT1 Lišta přechodová, stejná výška krytin m 10,00 RTS II / 2016
profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm 10 10,00

227 01 776572100RV1   Povlakové  podlahy  z pásů textilních / koberce m2 1 648,90 RTS II / 2016



včetně zátěžového koberce 17,3+3,7+22,9+4,8+11+15+12 112,20
4,2+22+9,4+14,6+18+28,1+19 318,40
25,2+25,7+18,6+28,8+19,5+2 329,10
26,6+19,5+47,5+27,4+24+22+ 321,70
24,9+25,7+19,2+28,8+19,7+2 322,00
44,8+20,8+20,8+20,2+22,5+2 245,50

228 01 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 90,60 RTS II / 2016
včetně dodávky soklíku PVC (5+5,6)*2-0,7+(2,5+5,6)*2-0,7 36,00

(5,8+2,8)*2-2*0,7+(5,8+4,9)*2 36,50
4,4+3,5+3,1+1,5+1,5+0,6+2,2 18,10

229 01 776431020R00 Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů m 1 347,05 RTS II / 2016
(5,8+3)*2-0,9+4,6+5,8+2,6+1, 71,90
-0,7+(5,6+4,5)*2-0,9+4,3+3+1 32,60
-2*0,9+5,8+3+5,9+3-2*0,9+(5 96,50
1,5+0,6+2+1,5+0,3+0,5+0,75+ 49,00
2,55*5,7-0,7+2,9+1,2+1,7+0,6 19,54
(6+3)*2-1,2+(6+4,6)*2-2*1,2+ 100,85
3,7+5,8+3,7-2*1,2+(3+5,9)*2- 80,50
(5,7+3,6)*2-1,2+5,7+2,7+1,4+ 76,50
(6+7,9)*2+(3,1+6)*2-0,9+(4,5+ 135,56
5,9+4-0,9+(5,9+4,9)*2-2*0,9+ 80,55
(5,7+4,3)*2-0,8+4,4+5,9+4,4+ 40,00
(6+3)*2-0,9+(4,6+6)*2-3*0,9+ 106,90
(5,9+3)*2-2*0,8+(4+5,9)*2-0,9 100,60
1,5+0,8+0,75+2,4-0,8+(4,3+5 44,95
3,7+0,3+5,1+4,1+0,75+0,75+2 52,75
0,75+0,4+2,4+0,6+3-0,7+4,5+ 45,85
5+6,5+2,5+0,6+2+5,8+0,75*8 74,20
0,75*4+9+6,2+9+5,2-0,7 31,70
(6+3)*2-0,9+(6+4,6)*2-0,7+(6+ 106,60

230 01 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 5,31 RTS II / 2016
231 01 777155010R00 Podlahy lité polyuretanové m2 102,20 RTS II / 2016

dvouvrstvá litá podlaha s odolností proti oděru, impregn. nátěr,tmelení 26,2+19+3,4+35,9   1PP 84,50
17,7   6NP 17,70

232 01 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m t 0,25 RTS II / 2016
233 01 782131130RV3 Obklad stěn kamenem -vstup.chodba m2 18,50 RTS II / 2016

včetně dodávky, žula leštěná tl. 2 cm 18,5 18,50
234 01 783904811R00 Odrezivění vlajkových stožárů m2 0,3*6*3 5,40 RTS II / 2016
235 01 783220010RAC Nátěr kovových doplňkových konstrukcí - vlajkových stožárů m2 5,40 RTS II / 2016

dvojnásobný krycí 0,3*6*3 5,40
236 01 783522000R00 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x,parapety m2 200*0,2 40,00 RTS II / 2016
237 01 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním m2 6 401,77 RTS II / 2016

((5,1+4)*2*5+(6,4+5)*2*3+(7,2 957,00
(2,5+16)*2*3 111,00
((6+3,1)*2*6+(4,6+6)*2*5+(5+ 2 959,20
((6+3,1)*2*8+(4,6+6)*2*6+(1,5 1 052,40
((3,1+6)*2*7+(4,6+6)*2*3+(3+ 862,80
((5,8+3,6)*2*7+(5+5,8)*2+(4,6 804,00
(1,8+8)*2*3 58,80
-(1,16*1,4+1,65*2,82+1,3*1,6 -28,81
-(4,3*2,37+3,6*2,37+2,5*2,37 -28,40
-(1,4*1,95*7+2,15*1,95+1,65* -47,51
-(1,35*2,25*3) -9,11
-(2,15*2,25*6+0,48*1,57*2+1, -142,15
-(2,15*2,25*6+1,35*2,25*6+0, -137,79
-(1,2*1,8*11+0,6*0,6+1,35*1,8 -40,86



(3,6+4,2)*2*2   nástavba 6NP 31,20
238 01 784402805R00 Odstranění malby oškrábáním, schodiště m2 (4,7+5,5)*2*4*6 489,60 RTS II / 2016
239 01 784191301R00 Penetrace podkladu    1x m2 7 476,93 RTS II / 2016

vč. ostění 6370,6+489,6+(126,4+15,94+ 7 445,73
(3,6+4,2)*2*2   nístavba 31,20

240 01 784195212R00 Malba  , bílá, bez penetrace, 2 x m2 7 477,95 RTS II / 2016
vč. ostění 7062,3+384,45+(3,6+4,2)*2*2 7 477,95

241 01 784115712R00 Malba  sádrokarton podhledy , bílá, bez penetrace, 2 x, m2 42,1+8,3+73,3+1795,7+91,4+ 2 381,50 RTS II / 2016
242 01 784111201R00 Penetrace SDK podkladu nátěrem m2 2381,5 2 381,50 RTS II / 2016
243 01 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní m2 359,21 RTS II / 2016

včetně dodávky žaluzie a montáže 2,46+1,15*2+2+3,6+2,2+3+4, 333,11
2,7*3+3,6*5 26,10

244 01 900      RT5 pronájem mobilního jeřábu h 720,00 RTS II / 2016
30dní 30*24 720,00

245 01 900      RT5 kompletace,vyhotovení dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení h 720,00 RTS II / 2015
30*8   dílenská dokumentace 240,00
60*8   dokumentace skuteč.pr 480,00

246 01 900      RT2 provedení odkryv.sond do povrch.vrstev pův. fasád (dle NPU) h 40,00 RTS II / 2016
 Práce v tarifní třídě 5, celkem 8 kompletů

1komplet : postupné oškrábání vrstev maleb na štuk, 1x1m 40 40,00

247 01 941940032RAF Lešení fasádní- 6měs. kompl. m2 1 630,00 RTS II / 2016
montáž, demontáž, doprava, pronájem 6 měsíců (22,1+24,8+9+9,3)*25 1 630,00

248 01 941955102R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, m2 (4,7+5,5 )*3*6 183,60 RTS II / 2016
249 01 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami, m2 (21,8+24,5)*3,2*7 1 037,12 RTS II / 2016
250 01 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051-6měs. m2 1037*6 6 222,00 RTS II / 2016
251 01 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 1037 1 037,00 RTS II / 2016
252 01 949942101R00 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m h 6*30 180,00 RTS II / 2016
253 01 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 3 519,83 RTS II / 2016

zametení,umytí podlah,dlažeb,obkladů,schodů,chodeb a místností,oken,dveří zárubní, jiných zaskl. 
stěn.,zařiz. předmětů,vč.balkonů a teras, položka je (17,22*22,1+(24,8-17,25)*16,3 2 014,51

(17,22*22,1+(24,8-17,25)*16,3 1 016,36
(21,8*16,85)+(24,5-16,85)*15 488,97

254 01 952901110RM1 Ochrana stávajících prvků  před poškozením při rekonstrukci kpl 1 1,00 RTS I / 2015
255 01 950012116RAB Izolace pl.střech,asfalt.pásy, EPS 100 S tl.20-170 mm,SR01,SR07 m2 532,45 RTS II / 2016

krytina asfaltový pás ,dodávka a montáž tep. izolace.spád.klínů z EPS 100S vč.lepidla,dodávka rohových lišt 
a okapnic, komínku pro odvětrání kanalizace,prostupy pro kabely, a asf. samolep.pásu 463*1,15 532,45

256 01 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických 1PP-6NP, B1 m2 562,20 RTS II / 2016
sbíječka, dlaždice keramické 4,4+5,6+1,5+6,3+2,8+1,4+22 156,70

19,4+3,9   1NP 23,30
6,7+2+8,5+1,5+4,5+51,9   2N 75,10
3,2+1+1+1+4,1+4,6+58,1   3N 73,00
1,8+6,1+3,5+2,7+2,1+6,6+51 73,80
6,7+1,9+7,7+3+1,8+2,9+53,8 77,80
9,3+6,3+1,1+4,8+7,8+53,2   6 82,50

257 01 965048250R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% m2 562,2 562,20 RTS II / 2016
258 01 965043341RT3 Bourání podkladů betonových m3 1,94 RTS II / 2016

sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem 21,4*0,08+2,8*0,08   1PP 1,94
259 01 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm, m2 35,44 RTS II / 2016

1,2*2-0,9*1,97+1,01*2-0,9*1,9 3,47
1,4*3,75-1,2*1,97   3NP 2,89
1,7*3,75-0,9*1,97+1,4*3,75-0 13,43
0,6*3,75+1,3*3,75-0,9*1,97   5 5,35
1,3*3,75+1,05*3,75-0,9*1,97+ 10,30

260 01 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm, B9 m2 1 493,60 RTS II / 2016
19,4+3,9+1,3+4,3+2+1,2+1+8 81,40
4,2+22+9,4+14,6+18+28,1+19 396,30



1,8+6,1+3,5+2,7+2,1+6,6+51+ 78,50
1+1+1+4,1+4,6+58,1   4NP 69,80
24,9+25,7+19,2+28,8+19,7+2 397,90
44,8+20,8+20,8+20,2+22,5+2 371,60
4,4+51,2+5,6+2,8+6,3+2,8+1 98,10

261 01 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní m2 48,07 RTS II / 2016
0,9*1,97*7+0,7*1,97   1PP 13,79
7*0,9*1,97   1NP 12,41
1,1*1,97+1,2*1,97   2NP 4,53
1,2*1,97   3NP 2,36
0,9*1,97+0,7*1,97+0,9*1,97   4,93
0,9*1,97*2+1,2*1,97*2+0,9*1, 10,05

262 01 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel kus 25,00 RTS II / 2016
6+1   1PP 7,00
7   1NP 7,00
2   2NP 2,00
1+3+1+1+2+1   3NP-6np 9,00

263 01 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm, m2 44,84 RTS II / 2016
1,2*3,55-0,9*1,97+1,8*2-1,6*1 13,55
1,6*3,75+1,4*3,77-1,2*2+1,1* 9,91
(1,5+1,2)*3,75   3NP 10,13
1,5*3,75   4NP 5,63
1,5*3,75   5NP 5,63
   6NP 0,00

264 01 968062356R00 Vybourání  oken  1PP-6NP,B2 m2 409,42 RTS II / 2016
1,3*1,68*4+1,6*1,68+2,15*1,6 21,97
1,4*1,95*7+1,35*1,95*3+2,15 58,79
(2,15*2,25*4+0,5*1,57*2+1,65 284,56
11*1,2*1,8+0,6*0,6+1,35*1,8* 40,86
0,6*0,6*9 3,24

265 01 968091001R00 Bourání parapetů inter. 1PP-6NP m 204,38 RTS II / 2016
vnitřních 1,4*7+1,35*3+2,15*2+0,6*2+1 29,05

(2,15*4+0,48*2+1,65+1,35*5+ 136,44
11*1,2+0,6+1,35*5+0,85*3   6 23,10
1,16+1,3*3+1,6+1,3+2,15+1,4 15,79

266 01 965043431RT1 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, B12 m3 3,65 RTS II / 2016
mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem 24,3*0,15   6NP 3,65

267 01 968083012R00 Vybourání   prosklených stěn a  dveří  6NP,B15 m2 6*3 18,00 RTS II / 2016
268 01 964061341R00 Uvolnění zhlaví trámu poškozeného-repase poškozených zhlaví dřevěných strop. trámů kus 80 80,00 RTS II / 2016
269 01 965200012RA0 Bourání mazanin betonových a HI vrstvy  strop prostup VZT, m3 0,36 RTS II / 2016

tl. 15cm (0,6*1,22+1,1*0,415+0,85*1,4 0,36
270 01 962100013RA0 Bourání  zdiva z cihel nadstřešní části světlíku-střecha m3 5,81 RTS II / 2016

(1,2+1,8)*2*1,1*0,3 1,98
(1,5+1,3)*2*1,1*0,3 1,85
(1,3+1,7)*2*1,1*0,3 1,98

271 01 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel.  prostupy, B13 m3 4,96 RTS II / 2016
0,2*0,2*0,45+0,2*0,2*0,3+0,2 0,04
0,8*0,9*0,3+1,1*0,7*0,3+0,5*0 1,06
0,15*0,15*0,15*(3+2+1+4+2+ 0,25
0,2*0,2*,03*2+0,6*0,3*0,2+0,2 0,00
(0,15*0,15*3*0,2+0,2*0,2*0,2* 0,96
0,2*0,2*0,3+0,15*0,15*0,1*2+ 0,13
(0,9*0,3*0,2+1,2*0,3*0,3+0,65 1,43
0,2*0,2*0,3+0,15*0,15*0,1*2+ 0,13
0,2*0,2*0,3+0,15*0,15*0,1*2+ 0,13
0,2*0,2*0,3+0,15*0,15*0,1*2+ 0,13



0,3*0,5*0,3*5+0,3*0,2*0,3*3+0 0,72
0,5*0,15*0,5+0,925*0,5*0,1+0 0,00
0,2*0,2*,04 0,00

272 01 972054491R00 Vybourání otv. stropy ŽB m3 0,50 RTS II / 2016
cca tl. 20cm-15cm 0,5 0,50

273 01 972054491R00 Vybourání otv.v kci podlah m3 6,65 RTS II / 2016
cca tl. 20cm 6,65 6,65

274 01 979097012R00 Pronájem kontejneru 7 t/ 3měsíce den 3*30 90,00 RTS II / 2016
275 01 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 863 863,00 RTS II / 2016
276 01 973031336R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC  pro překlad 1PP-6NP kus 56,00 RTS II / 2015

( 6+1)*2   1PP a 1NP 14,00
3*2   2NP 6,00
(4+6+5+3)*2   3-6NP 36,00

277 01 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn,B25 1NP-6NP m2 525,42 RTS II / 2016
(5,8+0,7+2,6+0,7+5,8+2,6+0, 96,78
(4,4+1,4)*3,55-1,7*3,55 14,56
(1,8+1)*2*2-(0,7*1,97+0,6*0,6 30,99
(1,4+1)*2*2-0,7*1,97+(1,4+0,7 41,13
(1,1+1,1)*2*2-(0,7*1,97+0,6*0 13,32
(1,7+0,85)*6*2-(0,6*0,6+0,7*1 46,90
(0,8+1)*2*2+(0,6+0,3+0,6+0,9 12,60
(0,9+0,9)*2*2+(0,9+1,3)*2*2-( 12,88
(1+1,5)*2*2+(2,1+1,6)*2*2+(1 38,88
(1,2+1,2+0,3)*2+(2,3+2)*2*2+ 41,64
-(3*0,7*1,97+2*0,6*0,6) -4,86
(1,7+1,7)*2*2+(1+1,7)*2*2-(2* 21,30
(1,6*1)*2*2+(1,2+1)*2*2+(1,5+ 42,31
(1,2+1,2+0,3)*2+(2,3+2)*2*2+ 40,40
-(3*0,7*1,97+2*0,6*0,6) -4,86
(2+1,2)*2*2+(1,5+2,8)*2*2+(0 49,20
-(4*0,7*1,97+0,6*0,6) -5,88
(1+0,95)*4*2+(1,5+2)*2*2+(1, 44,00
-(4*0,7*1,97+0,6*0,6) -5,88

278 01 972054491R00 Vybourání otv.v kci podlah 6NP, B/23 m3 3,42 RTS II / 2016
cca tl. 20cm (4*1,3)*0,2 1,04

(1,1*2+1,5*1+2*1,3+1,4*2*2)* 2,38
279 01 979011337R00 Pronájem rukávu proti prachu delky 25 m-2měsíce den 2*30 60,00 RTS II / 2016
280 01 972054691R00 Vybourání otv. stropy ŽB, prostupy VZT střecha m3 1,1*4,15*0,1+0,6*1,22*0,1+0, 0,65 RTS II / 2016
281 01 978059231R00 Odsekání obkladů stěn z přírodního  kamene m2 35*0,1 3,50 RTS II / 2016
282 01 210000004MMMRozvody silnoproudé elektrotechniky kompl. 1 1,00 RTS II / 2016
283 01 220711301R00 Montáž autonomního čidla EPS, vč. čidla kus 1 1,00 RTS II / 2016
284 01 220271509R00 Přesuny a úpravy konc. prvků SLP vybavení kus 560,00 RTS II / 2016

demontáž a zpětná montáž (200+80)*2 560,00
285 01 220000003MMMRozvody slaboproudé elektrotechniky a EPS kompl. 1,00 RTS II / 2016

obsahuje stěhování serverovny 1 1,00
286 01 220000004MMMMěření a regulace kompl. 1   rozsah dle přílohy 1,00 RTS II / 2016
287 01 430811319R00 montáž ocel. konstrukce pod jednotky  TČ-střecha m2 2*6,18+1,06*6,18 18,91 RTS II / 2016
288 01 317941121RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků U120- ocel.kce pod jednotkami na střeše t 0,55 RTS II / 2016

Včetně dodávky profilu U č.12 (331,2+56,8+160,8)/1000 0,55
289 01 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků Jakl 60/60/5, ocel. kce střecha t 60,6/1000 0,06 RTS II / 2016
290 01 317941121R00 Osazení plech P6 ocel. kce pod jednotkami . střecha t 76,3/1000 0,08 RTS II / 2016
291 01 63483020 Deska z pěnoskla 40*40cm pod patky roštu pro TČ  v kci střechy SR01 m2 2,94 RTS II / 2016

18*0,4*0,4 2,88
;ztratné 2%; 0,0576 0,06

292 01 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 122,438+111,453 233,89 RTS II / 2016
293 01 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 233,891 233,89 RTS II / 2016



294 01 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 233,89 RTS II / 2016
kontejner 7 t 233,891 233,89

295 01 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km-do 10ti km t 2 338,91 RTS II / 2016
kontejner 7 t 233,891*10 2 338,91

296 01 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 233,891 233,89 RTS II / 2016
297 01 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 233,891-46,97-30,19 156,73 RTS II / 2016
298 01 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 35,73+11,24 46,97 RTS II / 2016
299 01 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 22,48+7,71 30,19 RTS II / 2016
300 02 725290010RA0 Demontáž klozetů a pisoárů včetně splachovací nádrže, kus 34,00 RTS II / 2016

3   1PP 3,00
2   1NP 2,00
7   2NP 7,00
5+3+7+7   3NP-6NP 22,00

301 02 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol, kus 25,00 RTS II / 2016
4   1PP 4,00
2   1NP 2,00
4+4+3+4+4   2NP-6NP 19,00

302 02 725290030RA0 Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění. kus 2+1 3,00 RTS II / 2016
303 02 725706811R00 Demontáž dřezů,výlevek soubor 9,00 RTS II / 2016

1   1NP 1,00
1   2NP 1,00
1+1+1+1+2+1   3NP -6NP 7,00

304 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-mýdelník nerez kus 24 24,00 RTS II / 2016
305 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-zásobník na ručníky nástěnný, nerez kus 24 24,00 RTS II / 2016
306 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-zásobník na toal. papír ,nerez kus 27 27,00 RTS II / 2016
307 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-držák na wc štětku,nástěnný, chrom,mat.sklo kus 27 27,00 RTS II / 2016
308 02 725900952R00 zařízení a vybavení sociálek-zrcadlo bezrámové zapuštěné do obkladu kus 24 24,00 RTS II / 2016
309 02 55149030 Koš odpadkový nerezový  hranatý obsah 3 l kus 27 27,00 RTS II / 2016
310 02 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 6 6,00 RTS II / 2016
311 02 725329101R00 Montáž dřezů, vč. dřezu soubor 1+1+1+1+1+1 6,00 RTS II / 2016
312 02 725119306R00 Montáž klozetu,vč. klozetu soubor 3+2+5+4+4+5+4 27,00 RTS II / 2016
313 02 725219201R00 Montáž umyvadel, vč. sifonu a umyvadel soubor 24,00 RTS II / 2016

vč. sifonu 4+2+4+4+3+4+3 24,00
314 02 725823121RT0 Baterie umyvadlová a dřezová kus 30,00 RTS II / 2016

základní 6+24 30,00
315 02 725019101R00 Výlevka stojící   s plastovou mřížkou soubor 1+1+1+1+1 5,00 RTS II / 2016
316 02 725139102R00 Montáž  pisoáru,vč.pisoáru soubor 2+1+2+3 8,00 RTS II / 2016
317 02 725249103R00 Montáž sprchových koutů, vč. koutu soubor 3,00 RTS II / 2016

vč. sprch. koutu 2+1 3,00
318 02 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 3,21 RTS II / 2016
319 02 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek  2  m, vč.mikrovl.trouby a podpult.lednice kus 4 4,00 RTS II / 2016
320 02 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek 4 m,vč.skř.lednice.mikro.trouby,podpult.myčky kus 2 2,00 RTS II / 2016
321 02 766810010RAI Kuchyňské linky dodávka a montáž kus 4,00 RTS II / 2016

vč. linky 2m  , dřezu,baterie,mikrovl. trouby,podpult. myčky a lednice š.45cm 4 4,00
322 02 766810010RAI Kuchyňské linky dodávka a montáž kus 2,00 RTS II / 2016

vč. linky 4m  , dřezu,baterie,mikrovl. trouby,podpult. myčky a lednice š.60cm 2 2,00
323 02 766661912R00 Repase dveřních křídel kompl., s výměnou prvků m2 339,41 RTS II / 2016

87*0,9*1,97+1,6*2,2+23*0,9*1 237,64
2*1,15*0,8+0,7*1,97+0,7*0,8+ 101,76

324 02 781101210RT1 Penetrace HI stěrka podkladu pod obklady 2NP-6NP m2 363,87 RTS II / 2016
penetrační nátěr (1,3+1,3+0,9+2+2+2,3+1,1+0 31,46

(1,1+2+2+1,5)*2-0,7*1,97 11,82
((1,6+1,1)*2)*2-2*0,7*1,97 8,04
(1,55*2+2,5*2)*2-3*0,7*1,97 12,06
(1,4*2+1*2)*2 9,60
(1,7*2+1*2)*2-0,7*1,97 9,42



(0,8+1,1+0,8+0,6+1,1)*2-0,7* 7,42
(0,6+1,1+1+1,1)*2-0,7*1,97 6,22
(1+0,8)*2*2-0,7*1,97 5,82
(1,8+1)*2*2-0,7*1,97+(0,9+1,5 16,66
((0,85+1,6)*2*3)*2-3*0,7*1,97 25,26
(0,9+0,9)*2*2-0,7*1,97+(1,2+0 11,46
(1,5+1)*2*2-2*0,7*1,97+(4,1+ 18,88
(1,6+1)*2*2-0,7*1,97+(1,4+2,3 22,64
(1,3+1,3+0,9+4+2,3)*2+(1,1+ 31,46
(1,3+1,3+0,9+4+2,3)*2+(1,1+ 31,46
(3,1+1,5+1)*2-0,7*1,97 9,82
(1+1,5)*2*2-0,7*1,97+(1,5+2,4 26,53
((1,6+1)*2*2-0,7*1,97)*2 18,04
(0,9+1,3)*2*2-0,7*1,97+(0,9+1 15,64
((1+0,8)*2*2)*2-2*0,7*1,97+(1 34,13

325 02 781415012RT2 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele 2-6NP m2 364,00 RTS II / 2016
  (lepidlo),  (spár. hmota) 364 364,00

326 02 781497111RS1 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům, m 192,30 RTS II / 2016
0,9*2+1,3*2-0,7+0,9+1,3+1,5+ 24,80
1,3+1,3+0,9+4+2,3+(1,1+1)*2 32,70
-5*0,7+(1,4+0,9)*2*2+(1,6+1)* 16,10
(0,9+0,9)*2-0,7+(1,2+0,9)*2-2 26,40
3,1+1,5+1-0,7+1,3+1,3+0,9+4 20,60
0,8+1,1+0,8+0,6+1,1-0,7+0,6 18,00
(0,85+1,6)*2*3-3*0,7 12,60
1,3+1,3+0,9+4+2,3+1,1+0,9+4 31,60
(1,4+1)*2+(1,7+1)*2-0,7 9,50

327 02 781497121RS1 Lišta hliníková rohová k obkladům, 2NP-6NP m 382,00 RTS II / 2016
(4+4+8+18)*2 68,00
(24+9)*2 66,00
(8+4+18+5)*2 70,00
(9+16+4+18)*2 94,00
(12+7+5+18)*2 84,00

328 02 59781350 Obkládačka2NP-6NP m2 400,40 RTS II / 2016
364 364,00
;ztratné 10%; 36,4 36,40

329 02 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 5,21 RTS II / 2016
330 02 783782422R00 Nátěr tesařských konstrukcí anti biocidní- repase zhlaví strop. trámů m2 60 60,00 RTS II / 2016
331 02 783671111RT1 Nátěr truhlář.výrobků  2x lak, dveře repasované m2 340*2 680,00 RTS II / 2016
332 02 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením-zárubně repas.dveří m2 0,3*((0,9+2)*2*87+(1,6+2,2)*2 273,16 RTS II / 2016
333 02 783222110RT1 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x,antikoroz. zárubní repas. dveří, m2 273,16 RTS II / 2016

antikoroz. emai  2 x, ředidlo 273,162   zábradlí 273,16
334 02 783293103R00 Nátěr kovových konstr.  z +2x email, zárubně,vrata m2 91,53 RTS II / 2016

0,3*((0,6+2)*2+(1,5+2,2)*2+(0 33,48
0,3*((1+2)*2+(0,9+2)*5+(1,1+ 15,93
3,5*2,7*2+4,3*2,7*2 42,12

335 02 900      RT3 HZS-STĚHOVÁNÍ cestovné (25Kč/km) h 113,00 RTS II / 2016
cca 2000km najeto do vzdál. 10km tam a zpět při převozu nábytku 113 113,00

336 02 900      RT3 vystěhování  a nastěhování  nábytku h 912,00 RTS II / 2016

 Práce v tarifní třídě 6,  227 kompletů
1 komplet - 4x skříňka 180x80x180, 4x stůl pracovní se zásuvkami,2x kancel. židle, 2x kartotéka 60x80x200 304+304+304 912,00

337 02 900      RT2 Vyřízení záborů,poplatky,návrhy a projednání DIO h 56,00 RTS II / 2016
Práce v tarifní třídě 5 56 56,00

338 02 968061125R00 Vyvěšení   dveřních křídel  pro repasi 1PP-6NP kus 177,00 RTS II / 2016
vyvěšení , uložení a zpětné zavěšení po provedené repasi 87+2+23+4+2+6+2+2+2+41+ 177,00



Stavba:

Profese:
Datum:

Dodávka
za M.J.

Montáž
za M.J.

Dodávka 
celkem

Montáž 
celkem Cena

Gorazdova
položka Zařízení ks/m

Stěhování servrovny 100a do N220
Není součástí předmětu plnění - zajistí Zadavatel

optická síť
1 LC-LC optická spojka, Multimode, Simplex ks 48 88 115 4224 5520 9744
2 Optická kazeta ks 1 165 88 165 88 253
3 Víko optické kazety ks 1 45 10 45 10 55
4 Držák pro šest optických svárů ks 2 35 15 70 30 100
5 Ochrana svaru, trubička, 60mm ks 48 22 15 1056 720 1776
6 Pigtail 1x LC, 50/125,1m ks 48 105 25 5040 1200 6240
7 optická dvouzásuvka 2xLC ks 12 465 60 5580 720 6300
8 Optický kabel univerzální 4-vláknový 50/125 OM2 LSOH m 300 41 22 12300 6600 18900
9 Komplexní měření  (PM + OTDR) ks 24 55 0 1320 1320
10 dokumentace skutečného stavu kpl 1 3000 0 3000 3000

celkem bez DPH 47688

 Soupis prací 

Pozn.: Projektová dokumentace je určena pro výběr dodavatele stavby. 
Dokumentace obsahuje nezbytné údaje nutné k určení rozsahu a ocenění 

dodávky. Dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. 
Dokumentace není určena pro objednávání zařízení, ani pro

Snížení energetické náročnosti budov MPO
Gorazdova 24

Praha 2

Pozice Popis MJ počet



Stavba:

Profese:
Datum:

Dodávka
za M.J.

Montáž
za M.J.

Dodávka 
celkem

Montáž 
celkem Cena

Gorazdova
položka Zařízení ks/m

EPS
1 Akumulátor 12V24Ah ks 2 1855 55 3710 110 3820
2 Ústředna EPS ks 1 94751 4500 94751 4500 99251
3 čelní ovládací panel s displejem ks 1 18463 500 18463 500 18963
4 neutrální čelní panel ks 1 8956 1500 8956 1500 10456
5 Mikromodul. karta IQ8ControlM se třemi pozicemi pro MM ks 1 3924 500 3924 500 4424
6 Modul kruhové linky ks 3 1424 150 4272 450 4722
7 Periferní modul ks 1 3924 150 3924 150 4074

13 síťová karta ks 1 4225 225 4225 225 4450
14 Opticko-kouřový hlásič ks 192 1507 165 289344 31680 321024
15 multisenzorový hlásič ks 2 1769 165 3538 330 3868
16 hlásič teplotní ks 7 1604 165 11228 1155 12383
17 Patice hlásiče ks 203 1150 55 233450 11165 244615
21 Elektronika tlačítka IQ8 ks 18 1640 165 29520 2970 32490
22 Skříňka hlásiče ks 18 176 55 3168 990 4158
23 Opticko-kouřový hlásič (náhradní díl) ks 3 1507 165 4521 495 5016
25 Koppler 12R ks 3 5502 305 16506 915 17421
26 Koppler 4G2R ks 2 3669 305 7338 610 7948
27 Relé 24V s příslušenstvím ks 20 715 55 14300 1100 15400

28
Rozvaděč na  relé a převodníky a kopplery včetně DIN lišt a 
svorkovnic ks

1
1895 1500 1895 1500 3395

29 Multifunkční siréna (min 110dB) ks 14 2104 165 29456 2310 31766
30 modul EOL ks 3 1500 55 4500 165 4665
35 Akumulátor 12V/18Ah ks 1 1855 55 1855 55 1910
36 značení hlásičů a kabelů kpl 250 44 15 11000 3750 14750
39 programování ústředny a zákaznických dat kpl 250 225 0 56250 56250
40 Jednotka pro Lineární teplotní hlásič LWM-1 (4x) ks 1 144680 2600 144680 2600 147280

41

nasávací systém_ucelený certifikovaný systém, vč. 
vyhodnocovacího modulu, externího zdroje 24VDC s 
certifikací dle EN54-4, trubkového rozvodu d25 (cca 22m); 
spojovací a kalibrační prvky nasávacího systému bude 
nutné dopřesnit podle specifik vybraného systému pro 
danou dispozici a vybavení VN rozvodny a trafostanice v 
rámci dílenské dokumentace dodavatele

kpl

2

30000 2800 60000 5600 65600

50

provedení koordinační funkční zkoušky systému EPS a 
návazných zařízení, vyhotovení protokolu - nutná součinnost 
investora, dodavatelů ostatních ovládaných zařízení

kpl

1

4500 0 4500 4500
51 požární kniha ks 1 225 55 225 55 280
52 školení obsluhy kpl 1 500 0 500 500
53 dokumentace skutečného stavu kpl 1 12500 0 12500 12500
54 Kabely 0 0 0
55 JY(st)Y 1x2x0,8 m 2200 5 17 11000 37400 48400
56 Praflaguard F 1x2x0,8 B2Cas1d0 v trase dle ZP27/2008 m 400 16 17 6400 6800 13200
57 Praflaguard F 2x2x0,8 B2Cas1d0 v trase dle ZP27/2008 m 550 25 17 13750 9350 23100
60 uzemňovací vodič CY4 m 20 8 15 160 300 460
61 Detekční kabel včetně příchytek LTK m 160 237 66 37920 10560 48480
62 trubka nasávacího systému_včetně příslušenství - kalibrace m 35 2256 55 78960 1925 80885
63 TRASY 0 0 0
64  požární ucpávka jednotlivá kpl 20 1500 895 30000 17900 47900
65 žlab 50x50 s příslušenstvím P30-R MERKUR 2 m 20 120 105 2400 2100 4500
66 Trubka hrdlovaná 16 + příchytky m 1900 7 15 13300 28500 41800
67 jednotlivá příchytka s příslušenstvím (po0,3m) PO ks 1200 5 15 6000 18000 24000
68 dvojitá příchytka s příslušenstvím (po0,3m)PO ks 800 7 15 5600 12000 17600
69 Drobný montážní materiál kpl 1 22500 0 22500 22500
70 likvidace obalů a odpadu kpl 1 4500 0 4500 4500
72 Pomocné práce PPV kpl 1 22650 0 22650 22650
73 doprava dodávek kpl 1 15000 0 15000 15000

celkem bez DPH 1214239 358615 1572854

EPS

 Soupis prací EPS

Pozn.: Projektová dokumentace je určena pro výběr dodavatele stavby. 
Dokumentace obsahuje nezbytné údaje nutné k určení rozsahu a ocenění 

dodávky. Dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. 
Dokumentace není určena pro objednávání zařízení, ani pro jeho montáž.

Snížení energetické náročnosti budov MPO
Gorazdova 24

31.8.2018

Pozice Popis MJ počet

Praha 2



Stavba:

Profese:
Datum:

Dodávka
za M.J.

Montáž
za M.J.

Dodávka 
celkem

Montáž 
celkem Cena

Dittrichova
položka Zařízení ks/m

EPS
1 Akumulátor 12V24Ah ks 2 1855 55 3710 110 3820
2 Ústředna EPS ks 1 94751 4500 94751 4500 99251
3 čelní ovládací panel s displejem ks 1 18463 500 18463 500 18963
4 neutrální čelní panel ks 1 8956 1500 8956 1500 10456
5 Mikromodul. karta IQ8ControlM se třemi pozicemi pro MM ks 1 3924 500 3924 500 4424
6 Modul kruhové linky ks 3 1424 150 4272 450 4722
7 Periferní modul ks 1 3924 150 3924 150 4074

13 síťová karta ks 1 4225 225 4225 225 4450
14 Opticko-kouřový hlásič ks 141 1507 165 212487 23265 235752
16 hlásič teplotní ks 8 1604 165 12832 1320 14152
17 Patice hlásiče ks 149 1150 55 171350 8195 179545
21 Elektronika tlačítka IQ8 ks 13 1640 165 21320 2145 23465
22 Skříňka hlásiče ks 13 176 55 2288 715 3003
23 Opticko-kouřový hlásič (náhradní díl) ks 3 1507 165 4521 495 5016
24 přídržný magnet ks 5 1507 165 7535 825 8360
25 Koppler 12R ks 3 5592 305 16776 915 17691
26 Koppler 4G2R ks 5 3669 305 18345 1525 19870
27 Relé 24V s příslušenstvím ks 15 715 55 10725 825 11550

28
Rozvaděč na  relé a převodníky a kopplery včetně DIN lišt a 
svorkovnic ks

1
1895 1500 1895 1500 3395

29 Multifunkční siréna (min 110dB) ks 8 2104 165 16832 1320 18152
30 modul EOL ks 3 1500 55 4500 165 4665
34 Externí  síťový zdroj 27,6V/5A včtně skříně CPD certifkát ks 2 16225 895 32450 1790 34240
35 Akumulátor 12V/18Ah ks 4 1855 55 7420 220 7640
36 značení hlásičů a kabelů kpl 200 44 15 8800 3000 11800
39 programování ústředny a zákaznických dat kpl 200 225 0 45000 45000
40 Jednotka pro Lineární teplotní hlásič LWM-1 (4x) kpl 1 144680 2600 144680 2600 147280
42 el.mech zámek samozamykací do plných, s rámem,  ( 24V) ks 13 6895 1500 89635 19500 109135
43 kabel s konektorem pro EL560 ks 13 715 150 9295 1950 11245
44 dělený čtyřhran ks 13 315 55 4095 715 4810
45 štíty ks 13 1500 65 19500 845 20345
46 kliky sada ks 13 2256 100 29328 1300 30628
47 kabelová průchodka skrytá ks 13 1500 150 19500 1950 21450
48 Jednotka pro Lineární teplotní hlásič LWM-1 ks 1 36170 550 36170 550 36720
49 0 0 0

50

provedení koordinační funkční zkoušky systému EPS a 
návazných zařízení, vyhotovení protokolu - nutná součinnost 
investora, dodavatelů ostatních ovládaných zařízení

kpl

1

4500 0 4500 4500
51 požární kniha ks 1 225 55 225 55 280
52 školení obsluhy kpl 1 500 0 500 500
53 dokumentace skutečného stavu kpl 1 12500 0 12500 12500
54 Kabely 0 0 0
55 JY(st)Y 1x2x0,8 m 1800 5 17 9000 30600 39600
56 Praflaguard F 1x2x0,8 B2Cas1d0 v trase dle ZP27/2008 m 300 16 17 4800 5100 9900
57 Praflaguard F 2x2x0,8 B2Cas1d0 v trase dle ZP27/2008 m 1600 25 17 40000 27200 67200
60 uzemňovací vodič CY4 m 40 8 15 320 600 920
61 Detekční kabel včetně příchytek LTK m 200 237 66 47400 13200 60600
62 kabel JYTY 2x1 m 500 7 15 3500 7500 11000
63 TRASY 0 0 0
64  požární ucpávka jednotlivá kpl 20 1500 895 30000 17900 47900
65 žlab 50x50 s příslušenstvím P30-R MERKUR 2 m 100 120 105 12000 10500 22500
66 Trubka hrdlovaná 16 + příchytky m 450 7 15 3150 6750 9900
67 jednotlivá příchytka s příslušenstvím (po0,3m) PO ks 1000 5 15 5000 15000 20000
68 dvojitá příchytka s příslušenstvím (po0,3m)PO ks 500 7 15 3500 7500 11000
69 Drobný montážní materiál kpl 1 22500 0 22500 22500
70 likvidace obalů a odpadu kpl 1 4500 0 4500 4500
71 Demontáže stávajících hlásičů, ústředen a tras kpl 1 185000 0 185000 185000
72 Pomocné práce PPV kpl 1 22560 0 22560 22560
73 doprava dodávek kpl 1 15000 0 15000 15000

celkem bez DPH 1203399 539530 1742929

Pozice Popis MJ počet

Praha 2

 Soupis prací EPS

Pozn.: Projektová dokumentace je určena pro výběr dodavatele stavby. 
Dokumentace obsahuje nezbytné údaje nutné k určení rozsahu a ocenění 

dodávky. Dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. 
Dokumentace není určena pro objednávání zařízení, ani pro jeho montáž.

Snížení energetické náročnosti budov MPO
Dittrichova 21

EPS
31.8.2018



 

Stavba:

Profese

Datum:

Dodávka

za M.J.

Montáž

za M.J.

Dodávka 

celkem

Montáž 

celkem
Cena

1 A PŘÍSTROJE

1.01  Spínač jednopólový 10A/250V, řaz.1/0 se signálkou, pod 

omítku, IP20 

ks 2,00 144,00 60,00 288,00 120,00 408,00

1.02  Spínač jednopólový 10A/250V, řaz.1, pod omítku, IP20 ks 2,00 132,00 60,00 264,00 120,00 384,00

1.03 Přepínač sériovýpólový 10A/250V, řaz.5, pod omítku, IP20 ks 1,00 169,00 60,00 169,00 60,00 229,00

1.04 Přepínač střídavý 10A/250V, řaz.6, pod omítku, IP20 ks 3,00 151,00 60,00 453,00 180,00 633,00

1.05 Přepínač křížový 10A/250V, řaz.7, pod omítku, IP20 ks 2,00 151,00 60,00 302,00 120,00 422,00

1.06 Zásuvka jednoduchá ,pod omítku 250V/16A ks 13,00 115,00 60,00 1 495,00 780,00 2 275,00

1.07 Zásuvka dvojnásobná,pod omítku 250V/16A ks 40,00 181,00 60,00 7 240,00 2 400,00 9 640,00

1.08 Pohybové čidlo stropní pod omítku 10a/230v ks 15,00 450,00 85,00 6 750,00 1 275,00 8 025,00

1.09 Tlačítko havarijní TOTAL STOP, CENTRAL STOP ks 2,00 445,00 60,00 890,00 120,00 1 010,00

1.10 Tlačítko havarijní  v zasklené skříňce  červené ks 9,00 622,00 60,00 5 598,00 540,00 6 138,00

1.11 Deblokační přepínač 0-1-2,IP54 ks 13,00 135,00 60,00 1 755,00 780,00 2 535,00

1.12 Termostat IP65 ks 3,00 2 500,00 85,00 7 500,00 255,00 7 755,00

2 B - Elektromontážní materiál :
2.01a  Krabicová rozvodka na povrch, IP55, do 5x2,5 mm2 ks 2 052,00 105,00 90,00 215 460,00 184 680,00 400 140,00

2.02  krabice elektroinstalační ks 78,00 9,00 90,00 702,00 7 020,00 7 722,00

2.03  krabice elektroinstalační do zateplení ks 1 362,00 310,00 90,00 422 220,00 122 580,00 544 800,00

2.04 Kabelový žlab 150x50 s požární odolností min EI60 m 210,00 255,00 105,00 53 550,00 22 050,00 75 600,00

2.05 Kabelový žlab 125x50 m 538,00 156,00 105,00 83 928,00 56 490,00 140 418,00

2.06 Kabelový žlab 250x50 m 25,00 335,00 105,00 8 375,00 2 625,00 11 000,00

2.07 rošt š 600 RII ks 65,00 711,00 105,00 46 215,00 6 825,00 53 040,00

2.08 rošt š 200 s požární osolností ks 75,00 555,00 105,00 41 625,00 7 875,00 49 500,00

2.09 Krabicd s požární odolností ks 10,00 338,00 90,00 3 380,00 900,00 4 280,00

2.10 Trubka ohebná MONOFLEX pr 25 m 210,00 10,00 15,00 2 100,00 3 150,00 5 250,00

2.11 Trubka ohebná MONOFLEX pr 40 m 240,00 12,00 15,00 2 880,00 3 600,00 6 480,00

2.12 demontáž a montáž stávající zásuvky zásuvky ks 1 220,00 60,00 0,00 73 200,00 73 200,00

3 Kabely a vodiče
3.01  Kabel CXKH-V J-2x1,5 mm2 m 341,00 19,00 15,00 6 479,00 5 115,00 11 594,00

3.02  Kabel CXKH-V J-5x1,5 mm2 m 42,00 34,00 18,00 1 428,00 756,00 2 184,00

3.03  Kabel CXKH-V J-5x2,5 mm2 m 370,00 45,00 18,00 16 650,00 6 660,00 23 310,00

3.04  Kabel CXKH-V J-4x1,5 mm2 m 42,00 45,00 18,00 1 890,00 756,00 2 646,00

3.05  Kabel CXKH-V J-3x2,5 mm2 m 570,00 26,00 17,00 14 820,00 9 690,00 24 510,00

3.06  Kabel CXKH-V J-5x10 mm2 m 65,00 308,00 18,00 20 020,00 1 170,00 21 190,00

3.07  Kabel CXKH-R  S1D0 J-3x2,5 mm2 m 1 330,00 36,00 17,00 47 880,00 22 610,00 70 490,00

3.08  Kabel CXKH-R  S1D0 J-3x1,5 mm2 m 4 726,00 30,00 15,00 141 780,00 70 890,00 212 670,00

3.09  Kabel CXKH-R  S1D0 J-5x10 mm2 m 65,00 160,00 19,00 10 400,00 1 235,00 11 635,00

3.10  Kabel CXKH-R  S1D0 J-5x4 mm2 m 165,00 67,00 17,00 11 055,00 2 805,00 13 860,00

3.11  Kabel CYKY J-4x1,5 mm2 m 30,00 17,00 19,00 510,00 570,00 1 080,00

3.12  Kabel CYKY O-3x1,5 mm2 m 230,00 11,00 15,00 2 530,00 3 450,00 5 980,00

3.13  Kabel CYKY O-2x1,5 mm2 m 30,00 10,00 15,00 300,00 450,00 750,00

3.14  Kabel CYKY J-3x1,5 mm2 m 5 700,00 11,00 15,00 62 700,00 85 500,00 148 200,00

3.15  Kabel CYKY J-3x2,5 mm2 m 1 740,00 17,00 17,00 29 580,00 29 580,00 59 160,00

3.16  Kabel CYKY J-5x2,5 mm2 m 230,00 27,00 17,00 6 210,00 3 910,00 10 120,00

3.17  Kabel CYKY J-5x10 mm2 m 15,00 101,00 19,00 1 515,00 285,00 1 800,00

3.18  Kabel CYKY 5x6 m 140,00 64,00 18,00 8 960,00 2 520,00 11 480,00

3.19  Kabel CYKY 5x16 m 65,00 161,00 20,00 10 465,00 1 300,00 11 765,00

3.20  Kabel CYKY 5x25 m 210,00 257,00 20,00 53 970,00 4 200,00 58 170,00

3.21 Kabel CY6 m 150,00 13,00 15,00 1 950,00 2 250,00 4 200,00

3.22 Kabel CY10 m 300,00 20,00 17,00 6 000,00 5 100,00 11 100,00

3.23 Kabel CY16 m 40,00 33,00 17,00 1 320,00 680,00 2 000,00

3.24 Kabel CY25 m 40,00 50,00 18,00 2 000,00 720,00 2 720,00

3.25 Kabel JYTY 4x1 m 100,00 13,00 15,00 1 300,00 1 500,00 2 800,00

31.8.2018

Pozice Popis MJ počet
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Dodávka

za M.J.

Montáž

za M.J.

Dodávka 

celkem

Montáž 

celkem
Cena

Pozice Popis MJ počet

4 SVÍTIDLA
A1 Svítidlo LED Panel  LED2G35Q830/EASY-M600-MIKRO-C 

LED EASY 28W/830 M600 MIKRO-C

Světelný tok (Svítidlo): 3080 lm

Světelný tok (Zdroje:): 3080 lm

Výkon svítidla: 28.0 W

Klasifikace svítidel dle CIE: 100

Kód CIE Flux Code: 59  88  97  100  100

Osazení: 1 x 4x09i60@1050mA/30V S5 (Opravný faktor 

1.000).

ks 220,00 2 265,00 280,00 498 300,00 61 600,00 559 900,00

A2 Svítidlo LED Panel  LED2G35Q830/EASY-M600-MIKRO-C 

LED EASY 35W/830 M600 MIKRO-C

Světelný tok (Svítidlo): 3850 lm

Světelný tok (Zdroje:): 3850 lm

Výkon svítidla: 35.0 W

Klasifikace svítidel dle CIE: 100

Kód CIE Flux Code: 59  88  97  100  100

Osazení: 1 x 4x09i60@1050mA/30V S5 (Opravný faktor 

1.000).

ks 326,00 2 265,00 280,00 738 390,00 91 280,00 829 670,00

A3 Svítidlo LED Panel  LED2G57Q830/EASY-M600-MIKRO-C 

LED EASY 57W/830 M600 MIKRO-C

Světelný tok (Svítidlo): 6270 lm

Světelný tok (Zdroje:): 6270 lm

Výkon svítidla: 57.0 W

Klasifikace svítidel dle CIE: 100

Kód CIE Flux Code: 59  88  97  100  100

Osazení: 1 x 4x09i60@1050mA/30V S5 (Opravný faktor 

1.000).

ks 5,00 2 502,00 280,00 12 510,00 1 400,00 13 910,00

D1 Downlight přisazený  LED 2010/840 2010 1440 16W ks 3,00 1 320,00 280,00 3 960,00 840,00 4 800,00

D2 Downlight přisazený  LED   2770/840 20W ks 205,00 1 280,00 280,00 262 400,00 57 400,00 319 800,00

D3 Downlight přisazený LED   3750/840 29W ks 4,00 1 577,00 280,00 6 308,00 1 120,00 7 428,00

C1 Svítidlo LED průmyslové 2.4ft PC Al 8800/840 

LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči,difuzor 

translucentní PC,kab. výv. PG 13,5

ks 6,00 2 137,00 280,00 12 822,00 1 680,00 14 502,00

C2 Svítidlo LED průmyslové 2.4ft PC Al 4400/840 

LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči,difuzor 

translucentní PC,kab. výv. PG 13,5

ks 13,00 1 282,00 280,00 16 666,00 3 640,00 20 306,00

C3 Svítidlo LED průmyslové 2.4ft PC Al 6400/840 

LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči,difuzor 

translucentní PC,kab. výv. PG 13,5

ks 3,00 1 558,00 280,00 4 674,00 840,00 5 514,00

N1 Svítidlo LED nouzové s piktogramem a vlastním zdrojem 1h 

,11W, NÁSTĚNNÉ

ks 45,00 532,00 280,00 23 940,00 12 600,00 36 540,00

N2 Svítidlo LED nouzové s piktogramem a vlastním zdrojem 1h 

,11W, V PODHLEDU

ks 58,00 525,00 280,00 30 450,00 16 240,00 46 690,00

5 Rozvaděče
Úprava rozvaděče RH1 viz výkres 22 ks 1,00 44 245,00 2 250,00 44 245,00 2 250,00 46 495,00

Úprava rozvaděčů RS viz výkres 23 ks 14,00 33 256,00 4 500,00 465 584,00 63 000,00 528 584,00

Nový rozv RM5.1 dlle výkresu č.27 ks 1,00 66 200,00 6 200,00 66 200,00 6 200,00 72 400,00

Nový rozv RPO dlle výkresu č.24 ks 1,00 165 200,00 7 100,00 165 200,00 7 100,00 172 300,00

6 Hromosvod
m 10,00 33,00 22,00 330,00 220,00 550,00

 Připojení ocelové konstrukce (náhodný svod) ks 1,00 2 250,00 850,00 2 250,00 850,00 3 100,00

 Svorka spojovací ks 5,00 9,00 38,00 45,00 190,00 235,00

 Svorka připojovací k ocelovým konstrukcím 4,00 9,00 38,00 36,00 152,00 188,00

 Jímací stožár 4,0m, vč. ukotvení do stěny a připojovacích ks 1,00 475,00 175,00 475,00 175,00 650,00

7 Pomocný materiál

Komplexní zkoušky, výchozí revize, dokumentace skutečnéh

provedení
ks 1,00

12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00

Měření osvětlenosti ks 8,00 1 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00

Přestěhování rozvaděčů a racků do servovny hod 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00

Zprovoznění - zkušební provoz hod 8,00 490,00 0,00 3 920,00 3 920,00

Celkem ( bez DPH ) 3 729 636,00 1 114 644,00 4 844 280,00

CELKEM 4 844 280 Kč
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Stavba

Profes
Datum

Dodávka

za M.J.

Montáž

za M.J.

Dodávka 

celkem

Montáž 

celkem
Cena

1 A PŘÍSTROJE
1.01  Spínač jednopólový 10A/250V, řaz.1/0 se signálkou, pod 

omítku, IP20 

ks 3,00 144,00 60,00 432,00 180,00 612,00

1.02  Spínač jednopólový 10A/250V, řaz.1, pod omítku, IP20 ks 3,00 132,00 60,00 396,00 180,00 576,00

1.03 Přepínač sériovýpólový 10A/250V, řaz.5, pod omítku, IP20 ks 3,00 169,00 60,00 507,00 180,00 687,00

1.04 Přepínač střídavý 10A/250V, řaz.6, pod omítku, IP20 ks 1,00 151,00 60,00 151,00 60,00 211,00

1.05 Přepínač křížový 10A/250V, řaz.7, pod omítku, IP20 ks 2,00 151,00 60,00 302,00 120,00 422,00

1.06 Zásuvka jednoduchá ,pod omítku 250V/16A ks 40,00 115,00 60,00 4 600,00 2 400,00 7 000,00

1.07 Zásuvka jednoduchá a přep ochr typu D ,pod omítku 

250V/16A

ks 8,00 742,00 60,00 5 936,00 480,00 6 416,00

1.08 Zásuvka dvojnásobná,pod omítku 250V/16A ks 28,00 181,00 60,00 5 068,00 1 680,00 6 748,00

1.09 Pohybové čidlo stropní pod omítku 10a/230v ks 20,00 450,00 85,00 9 000,00 1 700,00 10 700,00

1.10 Pohybové čidlo nástěnné pod omítku 10a/230v ks 2,00 450,00 85,00 900,00 170,00 1 070,00

1.11 Tlačítko havarijní TOTAL STOP, CENTRAL STOP ks 2,00 445,00 60,00 890,00 120,00 1 010,00

1.12 Tlačítko havarijní  v zasklené skříňce  červené ks 7,00 622,00 60,00 4 354,00 420,00 4 774,00

1.13 Deblokační přepínač 0-1-2,IP54 ks 3,00 135,00 60,00 405,00 180,00 585,00

1.14 Termostat IP65 ks 1,00 2 500,00 85,00 2 500,00 85,00 2 585,00

2 B - Elektromontážní materiál :
2.01a  Krabicová rozvodka na povrch, IP55, do 5x2,5 mm2 ks 1 368,00 105,00 90,00 143 640,00 123 120,00 266 760,00

2.02  krabice elektroinstalační do zateplení ks 908,00 310,00 90,00 281 480,00 81 720,00 363 200,00

2.03 Kabelový žlab 150x50 s požární odolností min EI60 m 190,00 255,00 105,00 48 450,00 19 950,00 68 400,00

2.04 Kabelový žlab 125x50 m 365,00 156,00 105,00 56 940,00 38 325,00 95 265,00

2.05 rošt š 600 RII ks 50,00 711,00 105,00 35 550,00 5 250,00 40 800,00

2.06 rošt š 200 s požární osolností ks 50,00 555,00 105,00 27 750,00 5 250,00 33 000,00

2.07 Krabicd s požární odolností ks 4,00 338,00 90,00 1 352,00 360,00 1 712,00

2.08 Trubka ohebná MONOFLEX pr 25 m 175,00 10,00 15,00 1 750,00 2 625,00 4 375,00

2.09 Trubka ohebná MONOFLEX pr 40 m 200,00 12,00 15,00 2 400,00 3 000,00 5 400,00

2.10 demontáž a montáž stávající zásuvky zásuvky ks 1 050,00 60,00 0,00 63 000,00 63 000,00

3 Kabely a vodiče
3.01  Kabel CXKH-V J-2x1,5 mm2 m 250,00 19,00 15,00 4 750,00 3 750,00 8 500,00

3.02  Kabel CXKH-V J-5x1,5 mm2 m 35,00 34,00 18,00 1 190,00 630,00 1 820,00

3.03  Kabel CXKH-V J-5x2,5 mm2 m 150,00 45,00 18,00 6 750,00 2 700,00 9 450,00

3.04  Kabel CXKH-V J-4x1,5 mm2 m 40,00 45,00 18,00 1 800,00 720,00 2 520,00

3.05  Kabel CXKH-V J-3x2,5 mm2 m 350,00 26,00 17,00 9 100,00 5 950,00 15 050,00

3.06  Kabel CXKH-V J-5x10 mm2 m 50,00 308,00 18,00 15 400,00 900,00 16 300,00

3.07  Kabel CXKH-R  S1D0 J-3x2,5 mm2 m 1 470,00 36,00 17,00 52 920,00 24 990,00 77 910,00

3.08  Kabel CXKH-R  S1D0 J-3x1,5 mm2 m 4 105,00 30,00 15,00 123 150,00 61 575,00 184 725,00

3.09  Kabel CYKY J-4x1,5 mm2 m 30,00 17,00 19,00 510,00 570,00 1 080,00

3.10  Kabel CYKY O-3x1,5 mm2 m 180,00 11,00 15,00 1 980,00 2 700,00 4 680,00

3.11  Kabel CYKY O-2x1,5 mm2 m 25,00 10,00 15,00 250,00 375,00 625,00

3.12  Kabel CYKY J-3x1,5 mm2 m 4 425,00 11,00 15,00 48 675,00 66 375,00 115 050,00

3.13  Kabel CYKY J-3x2,5 mm2 m 1 350,00 17,00 17,00 22 950,00 22 950,00 45 900,00

3.14  Kabel CYKY J-5x2,5 mm2 m 175,00 27,00 17,00 4 725,00 2 975,00 7 700,00

3.15  Kabel CYKY J-5x10 mm2 m 10,00 101,00 19,00 1 010,00 190,00 1 200,00

3.16  Kabel CYKY 5x6 m 40,00 64,00 18,00 2 560,00 720,00 3 280,00

3.17  Kabel CYKY 5x25 m 220,00 257,00 20,00 56 540,00 4 400,00 60 940,00

3.18 Kabel CY6 m 80,00 13,00 15,00 1 040,00 1 200,00 2 240,00

3.19 Kabel CY10 m 280,00 20,00 17,00 5 600,00 4 760,00 10 360,00

3.20 Kabel CY25 m 34,00 50,00 18,00 1 700,00 612,00 2 312,00

3.21 Kabel JYTY 4x1 m 75,00 13,00 15,00 975,00 1 125,00 2 100,00

ELEKTROINSTALACE
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Dodávka

za M.J.

Montáž

za M.J.

Dodávka 

celkem

Montáž 

celkem
Cena

Pozice Popis MJ počet

4 SVÍTIDLA
A1 Svítidlo LED Panel  LED2G35Q830/EASY-M600-MIKRO-C 

LED EASY 28W/830 M600 MIKRO-C

Světelný tok (Svítidlo): 3080 lm

Světelný tok (Zdroje:): 3080 lm

Výkon svítidla: 28.0 W

Klasifikace svítidel dle CIE: 100

Kód CIE Flux Code: 59  88  97  100  100

Osazení: 1 x 4x09i60@1050mA/30V S5 (Opravný faktor 

1.000).

ks 216,00 2 265,00 280,00 489 240,00 60 480,00 549 720,00

A2 Svítidlo LED Panel  LED2G35Q830/EASY-M600-MIKRO-C 

LED EASY 35W/830 M600 MIKRO-C

Světelný tok (Svítidlo): 3850 lm

Světelný tok (Zdroje:): 3850 lm

Výkon svítidla: 35.0 W

Klasifikace svítidel dle CIE: 100

Kód CIE Flux Code: 59  88  97  100  100

Osazení: 1 x 4x09i60@1050mA/30V S5 (Opravný faktor 

1.000).

ks 243,00 2 265,00 280,00 550 395,00 68 040,00 618 435,00

A3 Svítidlo LED Panel  LED2G57Q830/EASY-M600-MIKRO-C 

LED EASY 57W/830 M600 MIKRO-C

Světelný tok (Svítidlo): 6270 lm

Světelný tok (Zdroje:): 6270 lm

Výkon svítidla: 57.0 W

Klasifikace svítidel dle CIE: 100

Kód CIE Flux Code: 59  88  97  100  100

Osazení: 1 x 4x09i60@1050mA/30V S5 (Opravný faktor 

1.000).

ks 0,00 2 502,00 280,00 0,00 0,00 0,00

D1 Downlight přisazený  LED 2010/840 2010 1440 16W ks 11,00 1 320,00 280,00 14 520,00 3 080,00 17 600,00

D2 Downlight přisazený  LED   2770/840 20W ks 142,00 1 280,00 280,00 181 760,00 39 760,00 221 520,00

D3 Downlight přisazený LED   3750/840 29W ks 4,00 1 577,00 280,00 6 308,00 1 120,00 7 428,00

C1 Svítidlo LED průmyslové 2.4ft PC Al 8800/840 

LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči,difuzor 

translucentní PC,kab. výv. PG 13,5

ks 5,00 2 137,00 280,00 10 685,00 1 400,00 12 085,00

C2 Svítidlo LED průmyslové 2.4ft PC Al 4400/840 

LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči,difuzor 

translucentní PC,kab. výv. PG 13,5

ks 0,00 1 282,00 280,00 0,00 0,00 0,00

C3 Svítidlo LED průmyslové 2.4ft PC Al 6400/840 

LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči,difuzor 

translucentní PC,kab. výv. PG 13,5

ks 0,00 1 558,00 280,00 0,00 0,00 0,00

N1 Svítidlo LED nouzové s piktogramem a vlastním zdrojem 1h 

,11W, NÁSTĚNNÉ

ks 39,00 532,00 280,00 20 748,00 10 920,00 31 668,00

N2 Svítidlo LED nouzové s piktogramem a vlastním zdrojem 1h 

,11W, V PODHLEDU

ks 32,00 525,00 280,00 16 800,00 8 960,00 25 760,00

5 Rozvaděče
Úprava rozvaděče RH2 viz výkres 25 ks 1,00 215 220,00 4 150,00 215 220,00 4 150,00 219 370,00

NOVÝ rozvaděče R0.1 viz výkres 26 ks 1,00 112 566,00 3 150,00 112 566,00 3 150,00 115 716,00

Úprava rozvaděčŮ RS viz výkres 23 ks 7,00 49 225,00 1 500,00 344 575,00 10 500,00 355 075,00

Nové dvířka EI30 DP1 ks 7,00 8 956,00 2 250,00 62 692,00 15 750,00 78 442,00

Nový rozv RPO dlle výkresu č.24 ks 1,00 165 200,00 7 100,00 165 200,00 7 100,00 172 300,00

6 Hromosvod
vodič FeZn30X4 m 10,00 33,00 22,00 330,00 220,00 550,00
 Připojení ocelové konstrukce (náhodný svod) ks 1,00 2 250,00 850,00 2 250,00 850,00 3 100,00

 Svorka spojovací ks 5,00 9,00 38,00 45,00 190,00 235,00

 Svorka připojovací k ocelovým konstrukcím 4,00 9,00 38,00 36,00 152,00 188,00

 Jímací stožár 4,0m, vč. ukotvení do stěny a připojovacích ks 1,00 475,00 175,00 475,00 175,00 650,00

7 Pomocný materiál
Komplexní zkoušky, výchozí revize, dokumentace skutečnéh

provedení
ks 1,00

9 500,00 0,00 9 500,00 9 500,00

Měření osvětlenosti+protokol ks 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00

Přestěhování rozvaděčů a racků do servovny hod 15,00 490,00 0,00 7 350,00 7 350,00

Zprovoznění - zkušební provoz hod 8,00 490,00 0,00 3 920,00 3 920,00

Celkem ( bez DPH ) 3 192 173,00 818 489,004 010 662,00

CELKEM 4 010 662 Kč
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MPO - Gorazdova 24
Typ Popis 

Měrná 
jednotka

Počet 
MJ

jednotková 
cena

celková cena

PCD1 PC v konfiguraci pro Rc-Vision, LED monitor, barevná tiskárna ks 1 27350 27350
RC-VISION Runtime Rc-Vision pro 4.500 datových bodů, pouze s I/O moduly ks 1 13500 13500
OPC-S OPC server pro Rc-Vision ks 1 19750 19750

HT102 Ethernet, napájení 10..35 V ss / 24 ks 1 8856 8856
markMX Kombinovaný I/O modul s řídící deskou MiniPLC. 88 I/O, bez displeje ks 1 18900 18900
M610 Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus ks 1 11012 11012
M420 Modul 16digitálních vstupů 24V ks 1 8791 8791
M095 Převodník M-bus - RS232 ks 1 6399 6399
M560 Modul 8 analogových vstupů ks 3 10471 31413
Třífázový měnič 3kW SV015iG5A-4 ks 2 12300 24600
DC-NHU8 Ethernet switch, 8 kanálů ks 1 1230 1230

Skříňový rozvaděč 800x2000x400mm, IP43, IP40 (vnitřní)+ bočnice + relédeska na montáž kpl 1 13500 13500
podstavec pod rozvaděč 800x2000x400 kpl 1 690 690
3-pólový jistič 25A včetně vyp. cívky ks 1 680 680
1 fázový motorový vývod do4A (čerpadla) ks 6 1230 7380
3 fázový motorový vývod 16 A (ventilátory) ks 2 1650 3300
Signálka T6 - zelená ks 7 180 1260
Pomocný kontakt k jstiči  v kombinaci NO a NC ks 8 210 1680
Kompletní ovladač Vyp Zap -Aut včetně spínacích jednotek ks 8 290 2320
Vyrážecí cívka k hlavnímu jističi rozvaděče  230V ks 1 235 235
Osvětlení rozvaděče ks 1 1230 1230
Vyrážecí tlačítko T6 barva červená ks 1 450 450
Přepěťová ochrana s VF filtrem, 3. stupeň ks 1 2780 2780
Trafo 220/24V~, 300VA ks 1 680 680
Jistič jednopólový, typ B, 2A ks 4 150 600
Jistič jednopólový, typ B, 1A ks 3 150 450
Jistič třífázový, typ C, 16A ks 2 120 240
Svorka  pojistkova + pojiska ks 20 65 1300
Stykač čtyřpolový do 2kW ks 7 560 3920
Čtyřpólové relé, cívka 24 V AC + patice  převodní reké ks 15 190 2850
Zásuvka 230V na DIN lištu ks 2 180 360
Svorka řadová 4mm2 ks 148 16 2368
Vývodka ucpávková ks 75 19 1425
Lišta DIN-TS35 ks 14 80 1120
Montážní žlab 40x60  do rozvaděče m 8 230 1840
Montážní žlab 60x60 do rozvaděče m 4 270 1080
Montážní žlab 80x60 do rozvaděče m 2 285 570
Pomocný montážní materiál (vodiče, propojovací lišty, můstky, štítky, návlečky) sada 1 4200 4200
3 fázový motorový vývod, 3kW - frekvenční měnič FM1 ventlátor přívod ks 1 1560 1560
3 fázový motorový vývod, 3kW - frekvenční měničFM2 ventilátor odtah ks 1 1560 1560

ATF1 Venkovní teplotní čidlo Pt1000, měřící rozsah -30 až 110°C ks 1 390 390
ALTF2 Příložné teplotní čidlo Pt1000 s jímkou, měřící rozsah -30 až 110°C ks 1 550 550
TF-65 Pt1000, 150mm Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm ks 2 630 1260
TH08-MS, 150mm Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×150 mm ks 2 180 360
TF-65 Pt1000, 300mm Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 300mm ks 7 680 4760
TH08-MS, 300mm Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×300 mm ks 4 210 840
MF-15-K Příruba pro instalaci čidla do VZT kanálu, plast ks 3 60 180
SHD-U6 Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny, výstup 0..10Vss, měřící rozsah 0 až 6 bar ks 2 2805 5610
HNM Hladinové relé - snímání dvou hladin, 24 V AC ks 1 1320 1320
DS-1 Hladinová sonda - zaplavení ks 1 250 250
KLQ-CO2 Kanálové čidlo kvality vzduchu ks 1 11650 11650
DS-205F Diferenční manostat nastavitelný, 20..200Pa ks 2 890 1780
DS-205B Diferenční manostat nastavitelný, 50..500Pa ks 3 890 2670
DF-010U Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah ks 2 2930 5860
KRT 090 Kabelový termostat 0...90°C, nastaveni interní ks 1 1450 1450
FST-1D Protizámrazový termostat -10.. +12°C, 6m, IP54 ks 1 1680 1680
servopohon klap.VZT Klapkový pohon 24V, toč.0-10V, 15Nm havar. fce ks 3 6450 19350
servo+ ventil VZTohřev sevopohon 24V,  0-10V, + ventil PN16, Kvs=    PN10, DN      -závitový ks 1 9680 9680
servo+ ventil VZTchlad sevopohon 24V,  0-10V, + ventil PN16, Kvs=    PN10, DN      -závitový ks 1 9680 9680

 
 

UI 901BL Snimač teploty,relativní vhkostia CO2 ks 4 8421 33684
3. ROZVADĚČE  
3.1 Rozvodnice RMD.1NP  

Plastová rozvodnice s odnimatelným víkem   600x400x 250 ks 1 1230 1230
svorka instalační na Din lištu do 4mm2) ks 40 16 640
1 fázový vývod 10 A (napájení rozvodnice) ks 1 130 130
bezpečnostní transformátor 230V/24V    120VA ks 1 980 980
Plastová průchodka PG16 ks 25 19 475
DIN lišta instalační ks 1 80 80
Pojistka svorková na Din lištu ks 20 59 1180

MAR - VÝKAZ VÝMĚR

1. CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ  

2. ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
2.1 Rozvaděč BA-GORAZDOVA 8NP-místnost N710 VZT + akumulace chladu + ovládání TČ a signalizace od TČ

2.2 PERIFERIE
Snimače CO2 v zasedacích místnostech
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Typ Popis 
Měrná 

jednotka
Počet 
MJ

jednotková 
cena

celková cena

Drobný instalařní materiál kpl 1 1680 1680
Výroba rozvodnice kpl 1 2100 2100

 
3.2 Rozvodnice RMD.7NP  

Plastová rozvodnice s odnimatelným víkem   600x400x 250 ks 1 1230 1230
svorka instalační na Din lištu do 4mm2) ks 20 16 320
1 fázový vývod 10 A (napájení rozvodnice) ks 1 130 130
bezpečnostní transformátor 230V/24V    120VA ks 1 980 980
Plastová průchodka PG16 ks 8 19 152
DIN lišta instalační ks 1 80 80
Pojistka svorková na Din lištu ks 10 59 590
Drobný instalařní materiál kpl 1 1680 1680
Výroba rozvodnice kpl 1 2100 2100

KABELY
CYKY-J 3x1,5 m 550 14 7700
CYKY-J 4x4 m 150 32 4800
JYTY 2x1 m 650 12 7800
JYTY 4x1 m 350 18 6300
JYTY 7x1 m 1100 26 28600
LAM Datapar 2x2x0,8 m 450 14 6300
LAM TWIN UTP 4 x 2 x 0,8 m 1090 18 19620

Kabelové trasy
NIXKZN 100X250 Kabelový žlab neděrovaný 100x250 včetně kolen a příslušenství m 20 380 7600
NIXKZN 62X125 Kabelový žlab neděrovaný 62x125 včetně kolen a příslušenství m 25 240 6000
NIXKZN 50X62 Kabelový žlab neděrovaný 50x62 včetně kolen a příslušenství m 50 130 6500
NIXV 62 Víko kabelového žlabu 62 m 25 70 1750
NIXV 250 Víko kabelového žlabu 250 m 20 160 3200
NIXV 125 Víko kabelového žlabu 125 m 50 125 6250
1416E K50 Ohebná trubka MONOFLEX m 100 8 800
1516E HA Tuhá elinstal.trubka 16mm m 620 12 7440
Uzemnění, ochranné pospojení

Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm m 20 50 1000
Svorka ZSA 16 ks 20 38 760
Vodič CY 10 zž mm2 m 30 16 480
Pomocný mont.materiál ks 1 690 690

3.3 Dodávka a instalace MaR fancoilových jednotek v objektu Gorazdova 
Termický pohon 24Vst  provedení NC výška zdvihu 4mm- Gorazdova ks 280 980 274400
Regulátor fancoilové jednotky  např FC010-Gorazdova ks 142 3103 440626
Ovladač fancoilové jednotka např.UC010 - Gorazdova ks 142 2166 307572
Kabel Jysty 4x2x0,8 m 780 14 10920
Kabel JYTY 4x1 m 860 16 13760
Kabel Cyky 3 x 1,5 m 730 14 10220
TR bezpečnostní 230V/24V  200W na každé patro    -napájení regolátorů FCU ks 14 650 9100
instalační krabice Geviss  300x200 ks 138 380 52440
Lišta DIN-TS35 ks 18 230 4140
Vývodka ucpávková ks 535 12 6420
Výrova a montáž instal krabic s regulátorem ks 142 980 139160

3.4 Dodávka a instalace MaR fancoilových jednotek serveroven v objektu Dittrichova
Ovládací karta vnitřní split jednotky, signalizace chodu, poruchy a ovládání ks 4 5630 22520
Výroba rozvodnic ks 4 450 1800
Drobný instalařní materiál kpl 1 1500 1500

4 SLUŽBY
4.1 Software

Zpracování aplikačního software pro řídicí systém (podstanice) kpl 1 25600 25600
Zpracování aplikačního software pro grafickou centrálu kpl 1 34900 34900

4.2 Uvedení do provozu
Uvedení řídicího systému do provozu včetně zaregulování kpl 1 25600 25600
Uvedení grafické centrály do provozu kpl 1 12500 12500
Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek kpl 1 3800 3800
Komplexní zkoušky systému kpl 1 7800 7800

4.3 Montážní práce
Montáž periferií kpl 1 45200 45200
Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras kpl 1 31600 31600
Položení kabelových rozvodů kpl 1 24500 24500
Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně periferií kpl 1 39500 39500
Montáž reguláce FCU jednotek Gorazdova kpl 1 135200 135200
Montáž  a výroba rozvaděčů kpl 1 38300 38300
Montáž  a výroba rozvodnic kpl 2 1580 3160

4.4 Ostatní služby
Zpracování výrobní PD a DSPS ks 1 15300 15300
Zpracování návodů pro obsluhu ks 1 4200 4200
Revize elektro ks 1 6500 6500

CELKEM 2234018
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MPO - Dittrichova 21
Typ Popis 

Měrná 
jednotka

Počet 
MJ

jednotková 
cena

celková cena

HT102 přes Ethernet, napájení 10..35 V ss / 24 ks 1 8856 8856
markMX Kombinovaný I/O modul s řídící deskou MiniPLC. 88 I/O, bez displeje ks 1 18900 18900
Třífázový měnič 3kW SV015iG5A-4 ks 2 13600 27200
DC-NHU8 Ethernet switch, 8 kanálů ks 1 1230 1230

Skříňový rozvaděč 800x1000x300mm, IP43, IP40 (vnitřní)+ bočnice + relédeska na montáž kpl 1 6900 6900
3-pólový jistič 25A včetně vyp. cívky ks 1 680 680
1 fázový motorový vývod do4A (čerpadla) ks 2 1230 2460
3 fázový motorový vývod 16 A (ventilátory) ks 2 1650 3300
Signálka T6 - zelená ks 2 153 306
Pomocný kontakt k jstiči  v kombinaci NO a NC ks 2 178 356
Kompletní ovladač Vyp Zap -Aut včetně spínacích jednotek ks 2 259 518
Vyrážecí cívka k hlavnímu jističi rozvaděče  230V ks 1 235 235
Osvětlení rozvaděče ks 1 1230 1230
Vyrážecí tlačítko T6 barva červená ks 1 450 450
Přepěťová ochrana s VF filtrem, 3. stupeň ks 1 2780 2780
Trafo 220/24V~, 200VA ks 1 650 650
Jistič jednopólový, typ B, 2A ks 2 150 300
Jistič třífázový, typ B, 16A ks 2 120 240
Svorka  pojistkova + pojiska ks 16 65 1040
Stykač čtyřpolový do 2kW ks 7 560 3920
Čtyřpólové relé, cívka 24 V AC + patice  převodní reké ks 7 190 1330
Zásuvka 230V na DIN lištu ks 2 180 360
Svorka řadová 4mm2 ks 111 16 1776
Vývodka ucpávková ks 40 19 760
Lišta DIN-TS35 ks 10 230 2300
Montážní žlab 60x60 do rozvaděče m 8 230 1840
Montážní žlab 80x60 do rozvaděče m 2 285 570
3 fázový motorový vývod, 3kW - frekvenční měnič FM1 ventlátor přívod ks 1 1560 1560
3 fázový motorový vývod, 3kW - frekvenční měničFM2 ventilátor odtah ks 1 1560 1560
Pomocný montážní materiál (vodiče, propojovací lišty, můstky, štítky, návlečky) sada 1 3560 3560

ATF1 Venkovní teplotní čidlo Pt1000, měřící rozsah -30 až 110°C ks 1 390 390
ALTF2 Příložné teplotní čidlo Pt1000 s jímkou, měřící rozsah -30 až 110°C ks 1 550 550
TF-65 Pt1000, 300mm Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 300mm ks 3 680 2040
MF-15-K Příruba pro instalaci čidla do VZT kanálu, plast ks 3 60 180
HNM Hladinové relé - snímání dvou hladin, 24 V AC ks 1 1320 1320
DS-1 Hladinová sonda - zaplavení ks 1 250 250
KLQ-CO2 Kanálové čidlo kvality vzduchu ks 1 11650 11650
DS-205F Diferenční manostat nastavitelný, 20..200Pa ks 2 890 1780
DS-205B Diferenční manostat nastavitelný, 50..500Pa ks 3 890 2670
DF-010U Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah ks 2 2930 5860
KRT 090 Kabelový termostat 0...90°C, nastaveni interní ks 1 1450 1450
FST-1D Protizámrazový termostat -10.. +12°C, 6m, IP54 ks 1 1680 1680
servopohon klap.VZT Klapkový pohon 24V, toč.0-10V, 15Nm havar. fce ks 3 6450 19350
servo+ ventil VZTohřev sevopohon 24V,  0-10V, + ventil PN16, Kvs=    PN10, DN      -závitový ks 1 9680 9680
servo+ ventil VZTchlad sevopohon 24V,  0-10V, + ventil PN16, Kvs=    PN10, DN      -závitový ks 1 9680 9680
M560 Modul 8 analogových vstupů ks 2 10471 20942

 
 

UI 901BL Snimač teploty,relativní vhkostia CO2 ks 6 8421 50526
3. ROZVADĚČE  

 
Plastová rozvodnice s odnimatelným víkem   600x400x 250 ks 1 1230 1230
svorka instalační na Din lištu do 4mm2) ks 45 16 720
1 fázový vývod 10 A (napájení rozvodnice) ks 1 130 130
bezpečnostní transformátor 230V/24V    120VA ks 1 980 980
Plastová průchodka PG16 ks 25 19 475
DIN lišta instalační ks 1 80 80
Pojistka svorková na Din lištu ks 20 59 1180
Drobný instalařní materiál kpl 1 1680 1680
Výroba rozvodnice kpl 1 2100 2100

MAR - VÝKAZ VÝMĚR

2. ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
2.2 Rozvaděč BB-DITRICHOVA 6NP -místnost S510 VZT

2.3 PERIFERIE
Snimače CO2 v zasedacích místnostech

3.1 Rozvodnice RMD.4NP
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Typ Popis 
Měrná 

jednotka
Počet 
MJ

jednotková 
cena

celková cena

3.2 Rozvodnice RMD.3NP  
Plastová rozvodnice s odnimatelným víkem   600x400x 250 ks 1 1230 1230
svorka instalační na Din lištu do 4mm2) ks 40 16 640
1 fázový vývod 10 A (napájení rozvodnice) ks 1 130 130
bezpečnostní transformátor 230V/24V    120VA ks 1 980 980
Plastová průchodka PG16 ks 25 19 475
DIN lišta instalační ks 1 80 80
Pojistka svorková na Din lištu ks 20 59 1180
Drobný instalařní materiál kpl 1 1680 1680
Výroba rozvodnice kpl 1 2100 2100

KABELY
CYKY-J 3x1,5 m 500 14 7000
CYKY-J 4x4 m 100 32 3200
JYTY 2x1 m 400 12 4800
JYTY 4x1 m 350 18 6300
JYTY 7x1 m 1000 26 26000
LAM Datapar 2x2x0,8 m 320 14 4480
LAM TWIN UTP 4 x 2 x 0,8 m 580 18 10440

 Kabelové trasy
NIXKZN 100X250 Kabelový žlab neděrovaný 100x250 včetně kolen a příslušenství m 20 380 7600
NIXKZN 62X125 Kabelový žlab neděrovaný 62x125 včetně kolen a příslušenství m 25 240 6000
NIXKZN 50X62 Kabelový žlab neděrovaný 50x62 včetně kolen a příslušenství m 30 130 3900
NIXV 62 Víko kabelového žlabu 62 m 30 70 2100
NIXV 250 Víko kabelového žlabu 250 m 20 160 3200
NIXV 125 Víko kabelového žlabu 125 m 25 125 3125
1416E K50 Ohebná trubka MONOFLEX m 100 8 800
1516E HA Tuhá elinstal.trubka 16mm m 480 12 5760
Uzemnění, ochranné pospojení

Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm m 20 50 1000
Svorka ZSA 16 ks 20 38 760
Vodič CY 10 zž mm2 m 60 16 960
Pomocný mont.materiál ks 1 690 690

HT102 přes Ethernet, napájení 10..35 V ss / 24 ks 1 8856 8856
markMX Kombinovaný I/O modul s řídící deskou MiniPLC. 88 I/O, bez displeje ks 1 18900 18900
M095 Převodník M-bus - RS232 ks 1 6399 6399
DC-NHU8 Ethernet switch, 8 kanálů ks 1 1230 1230

Skříňový rozvaděč 600x2000x400mm, IP43, IP40 (vnitřní)+ bočnice + relédeska na montáž kpl 1 10600 10600
podstavec pod rozvaděč 600x2000x400 kpl 1 450 450
3-pólový jistič 25A včetně vyp. cívky ks 1 680 680
1 fázový motorový vývod do4A (čerpadla) ks 4 1230 4920
Signálka T6 - zelená ks 4 153 612
Pomocný kontakt k jstiči  v kombinaci NO a NC ks 4 178 712
Kompletní ovladač Vyp Zap -Aut včetně spínacích jednotek ks 4 310 1240
Vyrážecí cívka k hlavnímu jističi rozvaděče  230V ks 1 235 235
Osvětlení rozvaděče ks 1 1230 1230
Vyrážecí tlačítko T6 barva červená ks 1 250 250
Přepěťová ochrana s VF filtrem, 3. stupeň ks 1 2780 2780
Trafo 220/24V~, 200VA ks 1 650 650
Jistič jednopólový, typ B, 2A ks 2 150 300
Jistič třífázový, typ B, 4A ks 2 135 270
Jistič třífázový, typ B, 10A ks 2 90 180
Svorka  pojistkova + pojiska ks 16 65 1040
Stykač čtyřpolový do 2kW ks 4 560 2240
Čtyřpólové relé, cívka 24 V AC + patice  převodní reké ks 4 190 760
pohon ventilu esbe pro přepnuti zdroje tepla ks 2 180 360
připojení čerpadla včetně jeho ovládání v rozvaděči kpl 1 350 350
Zásuvka 230V na DIN lištu ks 1 180 180
Svorka řadová 4mm2 ks 90 16 1440
Vývodka ucpávková ks 32 19 608
Lišta DIN-TS35 ks 10 230 2300
Montážní žlab 60x60 do rozvaděče m 8 239 1912
Montážní žlab 80x60 do rozvaděče m 2 285 570
Pomocný montážní materiál (vodiče, propojovací lišty, můstky, štítky, návlečky) kpl 1 3650 3650

ATF1 Venkovní teplotní čidlo Pt1000, měřící rozsah -30 až 110°C ks 2 390 780
TF-65 Pt1000, 150mm Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm ks 7 630 4410
TH08-MS, 150mm Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×150 mm ks 7 180 1260
TF-65 Pt1000, 300mm Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 300mm ks 2 680 1360
TH08-MS, 300mm Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×300 mm ks 2 210 420
SHD-U6 Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny, výstup 0..10Vss, měřící rozsah 0 až 6 bar ks 4 2805 11220
HNM Hladinové relé - snímání dvou hladin, 24 V AC ks 1 1320 1320
DS-1 Hladinová sonda - zaplavení ks 1 250 250
KRT 090 Kabelový termostat 0...90°C, nastaveni interní ks 1 1450 1450
servo+ventil-biv.zdroj sevopohon 24V,  0-10V, + ventil PN16, Kvs= 40 PN10, DN65 -závitový ks 1 25600 25600
servo+ventil-FCU GOR. sevopohon 24V,  0-10V, + ventil PN16, Kvs= 25 PN10, -závitový ks 1 15890 15890

3.3 Rozvaděč BC- DITRICHOVA 1PP-místnost S004 akumulace tepla + rozdělovač a sběrač tepla
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Typ Popis 
Měrná 

jednotka
Počet 
MJ

jednotková 
cena

celková cena

servo+ventil-FCU DITT sevopohon 24V,  0-10V, + ventil PN16, Kvs= 25 PN10, -závitový ks 1 15890 15890
 KABELY

CYKY-J 3x1,5 m 350 14 4900
CYKY-J 4x4 m 180 32 5760
JYTY 2x1 m 560 12 6720
JYTY 4x1 m 420 18 7560
JYTY 7x1 m 450 26 11700
LAM Datapar 2x2x0,8 m 560 14 7840
LAM TWIN UTP 4 x 2 x 0,8 m 820 18 14760

Kabelové trasy
NIXKZN 100X250 Kabelový žlab neděrovaný 100x250 včetně kolen a příslušenství m 20 380 7600
NIXKZN 62X125 Kabelový žlab neděrovaný 62x125 včetně kolen a příslušenství m 30 240 7200
NIXKZN 50X62 Kabelový žlab neděrovaný 50x62 včetně kolen a příslušenství m 40 130 5200
NIXV 62 Víko kabelového žlabu 62 m 40 70 2800
NIXV 250 Víko kabelového žlabu 250 m 20 160 3200
NIXV 125 Víko kabelového žlabu 125 m 30 125 3750
1416E K50 Ohebná trubka MONOFLEX m 70 8 560
1516E HA Tuhá elinstal.trubka 16mm m 100 12 1200
 Uzemnění, ochranné pospojení

Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm m 10 50 500
Svorka ZSA 16 ks 20 38 760
Vodič CY 10 zž mm2 m 45 16 720
Pomocný mont.materiál ks 1 690 690

3.4 Dodávka a instalace MaR fancoilových jednotek v objektu Dittrichova 
Termický pohon 24Vst  provedení NC výška zdvihu 4mm -Dittrichova ks 168 980 164640
Regulátor fancoilové jednotky  např FC010-Dittrichova ks 87 3103 269961
Ovladač fancoilové jednotka např.UC010 - Dittrichova ks 87 2166 188442
Kabel Jysty 4x2x0,8 m 590 14 8260
Kabel JYTY 4x1 m 1010 16 16160
Kabel Cyky 3 x 1,5 m 690 14 9660
TR bezpečnostní 230V/24V  200W na každé patro    -napájení regolátorů FCU ks 13 650 8450
instalační krabice Geviss  300x200 ks 81 380 30780
Lišta DIN-TS35 ks 15 230 3450
Vývodka ucpávková ks 335 12 4020
Výrova a montáž instal krabic s regulátorem ks 87 980 85260

3.5 Dodávka a instalace MaR fancoilových jednotek serveroven v objektu Dittrichova
Ovládací karta vnitřní split jednotky, signalizace chodu, poruchy a ovládání ks 6 5630 33780
Výroba rozvodnic ks 6 450 2700
Drobný instalařní materiál kpl 1 1500 1500

4 SLUŽBY
4.1 Software

Zpracování aplikačního software pro řídicí systém (podstanice) kpl 2 25600 51200
Zpracování aplikačního software pro grafickou centrálu kpl 1 42500 42500

4.3 Montážní práce
Montáž periferií kpl 1 62300 62300
Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras kpl 1 25800 25800
Položení kabelových rozvodů kpl 1 18900 18900
Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně periferií kpl 1 19600 19600
Montáž reguláce FCU jednotek Dittricova kpl 1 80200 80200
Montáž  a výroba rozvaděčů kpl 2 27300 54600
Montáž  a výroba rozvodnic kpl 2 22000 44000

CELKEM 1827687
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Výkaz výměr
Demontáže a montáže - stávající prvky Mn. MJ Jedn. cena Dodávky Jedn. cena Práce  a služby Celkem
Není součástí předmětu plnění - zajistí Zadavatel

Dodávka a montáže - nové prvky PZTS
Není součástí předmětu plnění - zajistí Zadavatel

Dodávka a montáže - nové prvky CCTV

G-Scope/1500-IP IP server řady G-Scope 1500 IP - možnost připojení až 10 IP kamer,Windows Embedd 1 kpl 189 500,00 Kč 189 500,00 Kč 3 150,00 Kč 3 150,00 Kč 192 650,00 Kč
G-Scope/1000-19 Montážní úchyt pro rack 19" 1 ks 150,00 Kč 150,00 Kč 45,00 Kč 45,00 Kč 195,00 Kč
MF-6T-SATA SDVR MF-6T-SATA SDVR24/7 - HDD 6TB, vhodný pro provoz 24/7, 7200 rpm, SATA, 1 ks 6 850,00 Kč 6 850,00 Kč 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč 7 900,00 Kč
G-Core/CamConne G-Core/CamConnect - Licence pro připojení IP kamer 4 ks 6 450,00 Kč 25 800,00 Kč 225,00 Kč 900,00 Kč 26 700,00 Kč

SWPOE8 Osmiportový PoE switch SICURIT pro CCTV. 8 x 10/100Mbps RJ45 s PoE, 1 x 100Mbps 1 ks 13 256,00 Kč 13 256,00 Kč 615,00 Kč 615,00 Kč 13 871,00 Kč
G-Cam/EFD-2250 Systémová Full HD IP kamera ve venkovním antivandalovém minidome krytu s IR přís 2 ks 6 850,00 Kč 13 700,00 Kč 615,00 Kč 1 230,00 Kč 14 930,00 Kč
G-Cam/EWPC-3213 Full HD IP kamera ve venkovním provedení, kompakt v bullet krytu s IR přísvitem, 2 ks 6 925,00 Kč 13 850,00 Kč 615,00 Kč 1 230,00 Kč 15 080,00 Kč
FM-24 LCD LED monitor, 23.6", Full HD 1920x1080, 16:9, 1 ks 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 450,00 Kč 450,00 Kč 3 950,00 Kč
WBXKS455 HDMI propojovací kabel, High Speed, podpora 1 ks 251,00 Kč 251,00 Kč 35,00 Kč 35,00 Kč 286,00 Kč

RUA12-AS6-CAXA1 19' rozvaděč jednodílný 12U/600mm odnímatelné + 6x montážní sada 1 ks 8 225,00 Kč 8 225,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 9 725,00 Kč
I24000141 Patch panel černý osazený 24 pozic 1U CAT5E 1 ks 806,00 Kč 806,00 Kč 55,00 Kč 55,00 Kč 861,00 Kč
I28310209 Patch kabel 2m UTP SOLARIX, CAT5E 5 ks 26,00 Kč 130,00 Kč 15,00 Kč 75,00 Kč 205,00 Kč
RAB-UP-X31-A1 19' plno výsuvná polička 450mm s nosností 1 ks 615,00 Kč 615,00 Kč 55,00 Kč 55,00 Kč 670,00 Kč
RAB-VP-X30-A1 19" vyvazovací panel 1U plastový, černý RAL 1 ks 256,00 Kč 256,00 Kč 55,00 Kč 55,00 Kč 311,00 Kč
I80593005 Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany 2U 1 ks 747,00 Kč 747,00 Kč 165,00 Kč 165,00 Kč 912,00 Kč
RAC-OJ-X01-A1 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 1 ks 1 450,00 Kč 1 450,00 Kč 165,00 Kč 165,00 Kč 1 615,00 Kč
5PX1500iRT Interaktivní UPS Eaton řady 5PX, 1/1fáze 1 ks 32 402,00 Kč 32 402,00 Kč 895,00 Kč 895,00 Kč 33 297,00 Kč

Dodávky instalačního materiálu
* Technologie PZTS

J24 Plastová nízká propojovací krabice, 24+1 šroubovací svorka 4 ks 210,00 Kč 840,00 Kč 90,00 Kč 360,00 Kč 1 200,00 Kč
RKZ213 Krabice na omítku, 2x10 šroub.dvojsvorek 4 ks 39,00 Kč 156,00 Kč 90,00 Kč 360,00 Kč 516,00 Kč

Kabel SYKFY 3x2x0.5mm 130 m 7,00 Kč 910,00 Kč 15,00 Kč 1 950,00 Kč 2 860,00 Kč
Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0.8mm šedý 290 m 14,00 Kč 4 060,00 Kč 20,00 Kč 5 800,00 Kč 9 860,00 Kč
Kabel H05VV-F 2x1.5mm2 130 m 9,00 Kč 1 170,00 Kč 17,00 Kč 2 210,00 Kč 3 380,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 25 m 16,50 Kč 412,50 Kč 17,00 Kč 425,00 Kč 837,50 Kč
Ochranná hadice FX 25 šedá, PVC 215 m 13,00 Kč 2 795,00 Kč 15,00 Kč 3 225,00 Kč 6 020,00 Kč
Ochranná hadice FX 32 šedá, PVC 75 m 16,50 Kč 1 237,50 Kč 15,00 Kč 1 125,00 Kč 2 362,50 Kč
Krabice universální KU68, víčko KO68 15 ks 9,00 Kč 135,00 Kč 90,00 Kč 1 350,00 Kč 1 485,00 Kč
Lišta 25x20mm, bílá 20 m 20,00 Kč 400,00 Kč 35,00 Kč 700,00 Kč 1 100,00 Kč
Drobný spojovací materiál 1 kpl 2 256,00 Kč 2 256,00 Kč 900,00 Kč 900,00 Kč 3 156,00 Kč

* Technologie CCTV
Kabel UTP drát CAT5E, SOLARIX, PVC, 305m 400 m 6,00 Kč 2 400,00 Kč 15,00 Kč 6 000,00 Kč 8 400,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 25 m 16,50 Kč 412,50 Kč 17,00 Kč 425,00 Kč 837,50 Kč
Ochranná hadice FX 25 šedá, PVC 75 m 12,00 Kč 900,00 Kč 15,00 Kč 1 125,00 Kč 2 025,00 Kč

KO 100-KA Krabice odbočná s víkem 8 ks 32,00 Kč 256,00 Kč 90,00 Kč 720,00 Kč 976,00 Kč
Ochranná hadice FX 32 šedá, PVC 20 m 16,50 Kč 330,00 Kč 15,00 Kč 300,00 Kč 630,00 Kč
Drobný spojovací materiál 1 kpl 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč 600,00 Kč 600,00 Kč 2 400,00 Kč

MPO Gorazdova - úprava PZTS a CCTV



Ostatní
Montáž a zapojení technologie 80 hod 490,00 Kč 39 200,00 Kč 39 200,00 Kč
Montáž instalačního materiálu a kabeláže 80 hod 490,00 Kč 39 200,00 Kč 39 200,00 Kč
Oživení a nastavení technologie CCTV 1 kpl 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Programování technologie CCTV 1 kpl 8 950,00 Kč 8 950,00 Kč 8 950,00 Kč
Projektová dokumentace skutečného stavu 4 hod 490,00 Kč 1 960,00 Kč 1 960,00 Kč
Revize CCTV 2 hod 490,00 Kč 980,00 Kč 980,00 Kč
Vyhledání vedení 1 kpl 8 950,00 Kč 8 950,00 Kč 8 950,00 Kč
Průrazy stropem 4 ks 1 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
Průrazy stěnou 30-60 cm 30 ks 265,00 Kč 7 950,00 Kč 7 950,00 Kč
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1 kpl 7 850,00 Kč 7 850,00 Kč 7 850,00 Kč
Poplatek za skládku stavební suti 1 kpl 1 895,00 Kč 1 895,00 Kč 1 895,00 Kč
Zakrývací práce zesílenou fólií (podlahy, okna, dveře, nábytek atd.) 1 kpl 3 150,00 Kč 3 150,00 Kč 3 150,00 Kč
Penetrace podkladu hloubková 1x 1 kpl 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Malba tekutá , bílá, 2 x 1 kpl 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč
Úklid staveniště 1 kpl 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Značení tras 1 kpl 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Protipožární ucpávky 10 kpl 980,00 Kč 9 800,00 Kč 280,00 Kč 2 800,00 Kč 12 600,00 Kč
Ostatní práce a dodávky nepostižitelné rozpočtem a projektovou dokumentací 1 kpl 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč
Koordinace s ostatními profesemi 10 hod 490,00 Kč 4 900,00 Kč 4 900,00 Kč
Zaškolení obsluhy CCTV 2 hod 490,00 Kč 980,00 Kč 980,00 Kč
Zkušební provoz CCTV 14 hod 490,00 Kč 6 860,00 Kč 6 860,00 Kč
Mimostaveništní doprava materiálu a osob 1 kpl 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč
Přesun stavebních hmot 1 kpl 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Ostatní VRN 1 kpl 7 216,00 Kč 7 216,00 Kč 7 216,00 Kč

341 758,50 Kč 526 086,00 Kč 867 844,50 Kč

Celkem bez DPH 867 844,50 Kč
DPH 21 % 182 247,35 Kč
Celkem s DPH 1 050 091,85 Kč



D1.4f_SHZ_Výkaz výměr GHZ
Snížení energetické náročnosti budov MPO

Položka Název Mn. MJ D+M Jedn.cena Cena celkem
D+M

1 Tlaková láhev 106 litrů včetně příslušenství 1,00 ks D 49 000,00 49 000,00
2 Držák lahve 106 l 1,00 ks D 570,00 570,00
3 Hasivo NOVEC-1230 61,00 kg D 950,00 57 950,00
4 Tlakový spínač - SHZ spuštěno 1,00 ks D 2 900,00 2 900,00
5 Tryska - 360° 2,00 ks D 1 000,00 2 000,00
6 Potrubí DN15-DN40 včetně fitinků, zinkováno, kotvení, popis 10,00 m D 1 200,00 12 000,00
7 Manometr pro kontrolu tlaku hasiva 1,00 ks D 1 500,00 1 500,00
8 Tlakový spínač - Úbytek hasiva 1,00 ks D 550,00 550,00
9 Informační tabulky včetně návodu pro zařízení 1,00 kpt D 1 000,00 1 000,00
10 Tlaková zkouška potrubí 1,00 kpt M 1 500,00 1 500,00
11 Kontrola čistoty potrubí 1,00 kpt M 1 000,00 1 000,00
12 Počáteční kontrola provozuschopnosti 1,00 kpt M 2 000,00 2 000,00
13 Zkouška integrity prostoru DFT 1,00 kpt M 4 500,00 4 500,00
14 Ostatní (školení obsluhy, předávací dokumentace, provozní kniha, …) 1,00 kpt D 1 500,00 1 500,00

Celkem Kč 137 970,00

15 Ovládací ústředna hašení 1,00 ks D 17 000,00 17 000,00
16 Optickokouřový hlásič včetne patice 8,00 ks D 500,00 4 000,00
17 Signalizace opticko akustická 3,00 ks D 1 100,00 3 300,00
18 Aktivační tlačítko vnitřní 1,00 ks D 1 150,00 1 150,00
19 Blokovací tlačítko vnitřní 1,00 ks D 1 050,00 1 050,00
20 Kabely příslušných typů včetně elektroinst. materiálu 150,00 m D 65,00 9 750,00
21 Elektro pospojení systému GHZ 1,00 kpt D 1 000,00 1 000,00

37 250,00

22 Montáž GHZ 1,00 ks M 52 691,00 52 691,00
Celkem Kč 52 691,00

Rekapitulace
Celkem Kč  bez DPH
Součástí tohoto výkazu je technická zpráva a výkresová část.
Veškeré konkrétní výrobky jsou uvedeny jako referenční, udávají minimální požadované vlastnosti a funkce

227 911,00 Kč       
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Výkaz výměr 08/2018

Stavba:

Profese:
Datum:
položka Popis položky m.j. Počet 

m.j.
cena za 
jednotku, včetně 
montáže

Cena celkem

Přesun serverovny S510 221 700,00 Kč

1.1

Serverový rozvaděč 19" výška 42U (1978mm), šířka 800mm, 
hloubka 1000mm, A-typ 19" lišt; Přední dveře perforované, míra 
perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální 
klíč EK333, vícebodový; Zadní dveře perforované, vertikálně 
dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou 
vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; 2 bočnice, 
celoplechové, univerzální klíč, Krytí: IP00; Kryty: horní kryt - F 
design (jednodílný), bez dolního krytu; Nosnost 1500 kg; Barva 
RAL 9005 (černá); Součástí jsou výškově stavitelné nožičky, 
zemnící sada, 2 kulaté kabelové průchodky s kartáčem a 28 ks 
montážních sad, včetně ventilačního příslušenství, průchodek do 
podlahy, vertikálních vyvazovacích lišt, montážního příslušenství 
atd. ks 3 33 250,00 Kč 99 750,00 Kč

1.2
Základní PDU 7,2kW, 0U, zástrčka EN 60309 (1x32A), kabel 3m, 
zásuvky 20x C13 a 4x C19, celkový příkon 32A, včetně 
montážního příslušenství ks 3 10 850,00 Kč 32 550,00 Kč

1.3 Přemístění serverového rozvaděče, demontáž, přesun rozvaděče 
a serverů, opětovná montáž ks 3 10 800,00 Kč 32 400,00 Kč

1.4 Odpojení stávajících serverových racků ze systému, příprava na 
demontáž ks 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

1.5 Oživení serverovny propojení do systému ks 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
1.6 Přesun rozvaděče T Mobile - posun do místnosti S509 ks 1 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
1.7 Koordinace  a jednání se správci sítí, T Mobile atd. ks 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
1.8 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč
1.9 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

D1.4k_ESL - STK Strukturovaná kabeláž

 Soupis prací STK
Snížení energetické náročnosti budov MPO

Dittrichova 21 - serverovna
Praha 2
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Výkaz výměr 08/2018

Stavba:

Profese:
Datum:
položka Popis položky m.j. Počet 

m.j.
cena za 
jednotku, včetně 
montáže

Cena celkem

3 287 287,00 Kč

Strukturovaná kabeláž MPO GORAZDOVA 3 055 331,00 Kč

2.1

Stojanový datový rozvaděč výška 42U (1978mm), šířka 600mm, 
hloubka 800mm, L-typ 19" lišt; Přední skleněné dveře, výklopná 
klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333;  zadní panel, 
1ks, s vylamovacím kabelovým vstupem, zámek pro zadní panel, 
univerzální klíč; 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč, Krytí: 
IP30; Kryty: standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný); 
Nosnost 500 kg; Barva RAL 9005 (černá); Součástí jsou výškově 
stavitelné nožičky, zemnící sada a 28 ks montážních sad, včetně 
ventilační jednotky, napájecího panelu s minimálně 10zásuvkami s 
přepětovou ochranou

kpl 7 33 250,00 Kč 232 750,00 Kč
2.2 Sada na spojení rozvaděčů řad ks 3 25,00 Kč 75,00 Kč

2.3 Vertikální kabelový panel, šířka 150mm, pro rozvaděče výšky 42U ks 14 1 850,00 Kč 25 900,00 Kč
2.4 19" FO vana komplet,16xOS2,pigtaily,kazeta,1U ks 9 3 530,00 Kč 31 770,00 Kč
2.5 Patch panel F/STP cat6A 24x RJ45 ks 48 2 077,00 Kč 99 696,00 Kč
2.6 Patch panel telefonní cat3 50x RJ45 ks 9 1 351,00 Kč 12 159,00 Kč
2.7 Horizontální vyvazovací panel 1U ks 60 290,00 Kč 17 400,00 Kč
2.8 Patch kabel F/STP cat 6A, 1m ks 150 110,00 Kč 16 500,00 Kč
2.9 Patch kabel F/STP cat 6A, 2m ks 750 263,00 Kč 197 250,00 Kč
2.10 Optický propojovací kabel duplex OS2, 3m ks 80 365,00 Kč 29 200,00 Kč

2.11
zásuvka strukturované kabeláže stíněná RJ45 cat6A,včetně 
instalační krabice, instalačního rámečku, krycího rámečku 
komplet. ks 15 485,00 Kč 7 275,00 Kč

2.12
dvojzásuvka strukturované kabeláže stíněná 2xRJ45 cat6A,včetně 
instalační krabice, instalačního rámečku, krycího rámečku 
komplet. ks 420 525,00 Kč 220 500,00 Kč

2.13
bezdrátové přístupové body WiFi 802.11 a/b/g/n, až 450Mbps, 
Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, MIMO, funkce AP/Hotspot, 2x GLAN, 
PoE, s podporou minimálně 2 sítí ks 28 8 252,00 Kč 231 056,00 Kč

2.14 Měření signálu WiFi na místě, komplet ks 1 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč
2.15 Kabel F/STP cat6A, bezhalogenový m 37000 29,00 Kč 1 073 000,00 Kč
2.16 optický kabel pro vnitřní použití 16vl. OS2 m 350 55,00 Kč 19 250,00 Kč
2.17 Telefonní kabel stíněný 50x2x0,5 m 750 86,00 Kč 64 500,00 Kč
2.18 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm m 2100 28,00 Kč 58 800,00 Kč
2.19 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 32mm m 200 32,00 Kč 6 400,00 Kč
2.20 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 40mm m 50 33,00 Kč 1 650,00 Kč

2.21 Trubka pevná elektroinstalační pr. 25mm, včetně příchytek a 
montážního materiálu m 2000 25,00 Kč 50 000,00 Kč

2.22 Trubka pevná elektroinstalační pr. 40mm, včetně příchytek a 
montážního materiálu m 250 36,00 Kč 9 000,00 Kč

2.23 Kovový kabelový žlab 100x60 včetně uchycení do stropu, 
víka,tvarovek, příslušenství, komplet včetně montáže m 50 293,00 Kč 14 650,00 Kč

GORAZDOVA

 Soupis prací STK

D1.4k_ESL - STK Strukturovaná kabeláž

Snížení energetické náročnosti budov MPO
Gorazdova 24

Praha 2
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Výkaz výměr 08/2018

položka Popis položky m.j. Počet 
m.j.

cena za 
jednotku, včetně 
montáže

Cena celkem

2.24 Kovový kabelový žlab 200x60 včetně uchycení do stropu, 
víka,tvarovek, příslušenství, komplet včetně montáže m 200 371,00 Kč 74 200,00 Kč

2.25 Kovový kabelový žlab 300x60 včetně uchycení do stropu, 
víka,tvarovek, příslušenství, komplet včetně montáže m 150 497,00 Kč 74 550,00 Kč

2.26 Kovový kabelový žlab 400x60 včetně uchycení do stropu, 
víka,tvarovek, příslušenství, komplet včetně montáže m 40 530,00 Kč 21 200,00 Kč

2.28 Kovový kabelový žlab 500x110 včetně uchycení do stropu, 
víka,tvarovek, příslušenství, komplet včetně montáže m 20 585,00 Kč 11 700,00 Kč

2.29 Kovový kabelový žebřík 400x60 včetně uchycení ke stěně 
příslušenství, komplet včetně montáže m 30 415,00 Kč 12 450,00 Kč

2.30 Strojní drážkování pro trubky pr. 25mm, + zához drážky m 2100 165,00 Kč 346 500,00 Kč

2.31 Protahovací krabice elektroinstalační KU68 včetně víčka, komplet ks 500 99,00 Kč 49 500,00 Kč
2.32 Dodavatelská dokumentace kpl 1 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

2.33 Propojení, montáž, oživení, revize, měření, protokoly, školení 
obsluhy, přípomocné práce, vrtání, řezání kpl 1 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč

2.34 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
2.35 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1 6 450,00 Kč 6 450,00 Kč
2.36 Demontáž stávajících rozvodů kpl 1 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč

Zabezpečení serverovny a rozvoden MPO 231 956,00 Kč

3.1

Digitální záznamové zařízení kamerového systému IP HD 16 
kamer, záznam pro 10Mpx ze všech vstupů v plném rozlišení, 
kapacita HDD pro záznam na 1měsíc ze všech kamer rozlišení 10 
Mpix, počet vzdálených připojení min.128 streamů, min. dvě 
pozice SATA, rozhraní HDMI, VGA, vzdálený přístup pro  správu a 
pro přístup k záznamu, kompatibilní dle ČSN EN 50130-4

ks 1 12 850,00 Kč 12 850,00 Kč

3.2

IP kamera vnitřní: 5Mpx, citlivost 0,24lx barva, 0,05 čb, varifokální 
objektiv 3-10mm, napájení PoE, externí poplachový vstup, 
nahrávání před poplachem 10s, ONVIF, IR přisvícení dosah 10m, 
včetně držáku pro instalaci na stěnu nebo strop ks 4 4 645,00 Kč 18 580,00 Kč

3.3 Kamerové zkoušky ks 4 2 500,00 Kč 10 000,00 Kč

3.4
Server elektronické kontroly vstupu, software, licence pro 
přístupový systém do 50 uživatel osob, vzdálená  správa a přístup 
přes LAN ks 1 45 822,00 Kč 45 822,00 Kč

3.5

Řídící jednotka elektronické kontroly vstupu s rozhraním Wiegand, 
ovládání 1 dveří, releový výstup, ethernetové rozhraní, včetně 
zálohovaného napájecího zdroje s akumulátorem, instalace do 19" 
rozvaděče ks 4 10 328,00 Kč 41 312,00 Kč

3.6 USB čtečka karet pro programování karet ks 1 1 850,00 Kč 1 850,00 Kč

3.7 Bezkontaktní čtečka karet s klávesnicí, typ dle specifikace 
systému elektronické kontroly vstupu MPO ks 4 7 330,00 Kč 29 320,00 Kč

3.8 Magnetický kontakt závrtný ks 58 99,00 Kč 5 742,00 Kč
3.9 Elektromechanický zámek, včetně příslušenství ks 4 8 950,00 Kč 35 800,00 Kč
3.10 Kabel 4x0,22 m 60 24,00 Kč 1 440,00 Kč
3.11 Kabel 2x2x0,8 m 60 24,00 Kč 1 440,00 Kč
3.12 Kabel F/STP cat6A, bezhalogenový m 60 26,00 Kč 1 560,00 Kč
3.13 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm m 80 28,00 Kč 2 240,00 Kč
3.14 Dodavatelská dokumentace kpl 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

3.15 Propojení, montáž, oživení, revize, měření, protokoly, školení 
obsluhy, přípomocné práce, vrtání, řezání kpl 1 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč
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Výkaz výměr 08/2018

Stavba:

Profese:
Datum:
položka Popis položky m.j. Počet 

m.j.
cena za jednotku, 
včetně montáže

Cena celkem

2 840 048,00 Kč

Strukturovaná kabeláž CT DITTRICHOVA 2 616 452,00 Kč

4.1

Stojanový datový rozvaděč výška 42U (1978mm), šířka 600mm, 
hloubka 800mm, L-typ 19" lišt; Přední skleněné dveře, výklopná 
klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333;  zadní panel, 
1ks, s vylamovacím kabelovým vstupem, zámek pro zadní panel, 
univerzální klíč; 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč, Krytí: 
IP30; Kryty: standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný); 
Nosnost 500 kg; Barva RAL 9005 (černá); Součástí jsou výškově 
stavitelné nožičky, zemnící sada a 28 ks montážních sad, včetně 
ventilační jednotky, napájecího panelu s minimálně 10zásuvkami s 
přepětovou ochranou

kpl 6 33 250,00 Kč 199 500,00 Kč
4.2 Sada na spojení rozvaděčů řad ks 1 25,00 Kč 25,00 Kč

4.3 Vertikální kabelový panel, šířka 150mm, pro rozvaděče výšky 42U ks 12 1 850,00 Kč 22 200,00 Kč
4.4 19" FO vana komplet,16xOS2,pigtaily,kazeta,1U ks 9 3 530,00 Kč 31 770,00 Kč
4.5 Patch panel F/STP cat6A 24x RJ45 ks 41 2 077,00 Kč 85 157,00 Kč
4.6 Patch panel telefonní cat3 50x RJ45 ks 1 1 351,00 Kč 1 351,00 Kč
4.7 Horizontální vyvazovací panel 1U ks 45 290,00 Kč 13 050,00 Kč
4.8 Patch kabel F/STP cat 6A, 1m ks 120 110,00 Kč 13 200,00 Kč
4.9 Patch kabel F/STP cat 6A, 2m ks 600 263,00 Kč 157 800,00 Kč
4.10 Optický propojovací kabel duplex OS2, 3m ks 70 365,00 Kč 25 550,00 Kč
4.11 Optický propojovací kabel duplex OS2, 10m ks 10 517,00 Kč 5 170,00 Kč

4.12 zásuvka strukturované kabeláže stíněná RJ45 cat6A,včetně 
instalační krabice, instalačního rámečku, krycího rámečku komplet. ks 20 485,00 Kč 9 700,00 Kč

4.13 dvojzásuvka strukturované kabeláže stíněná 2xRJ45 cat6A,včetně 
instalační krabice, instalačního rámečku, krycího rámečku komplet. ks 350 525,00 Kč 183 750,00 Kč

4.14
bezdrátové přístupové body WiFi 802.11 a/b/g/n, až 450Mbps, 
Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, MIMO, funkce AP/Hotspot, 2x GLAN, 
PoE, s podporou minimálně 2 sítí ks 27 8 252,00 Kč 222 804,00 Kč

4.15 Měření signálu WiFi na místě, komplet ks 1 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč
4.16 Kabel F/STP cat6A, bezhalogenový m 33000 29,00 Kč 957 000,00 Kč
4.17 optický kabel pro vnitřní použití 16vl. OS2 m 400 55,00 Kč 22 000,00 Kč
4.18 Telefonní kabel stíněný 50x2x0,5 m 110 86,00 Kč 9 460,00 Kč
4.19 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm m 1800 28,00 Kč 50 400,00 Kč
4.20 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 32mm m 200 32,00 Kč 6 400,00 Kč
4.21 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 40mm m 50 33,00 Kč 1 650,00 Kč

4.22 Trubka pevná elektroinstalační pr. 25mm, včetně příchytek a 
montážního materiálu m 1800 25,00 Kč 45 000,00 Kč

4.23 Trubka pevná elektroinstalační pr. 40mm, včetně příchytek a 
montážního materiálu m 220 36,00 Kč 7 920,00 Kč

4.24 Kovový kabelový žlab 100x60 včetně uchycení do stropu, 
víka,tvarovek, příslušenství, komplet včetně montáže m 45 293,00 Kč 13 185,00 Kč

DITTRICHOVA

 Soupis prací STK
Snížení energetické náročnosti budov MPO

Dittrichova 21
Praha 2

D1.4k_ESL - STK Strukturovaná kabeláž
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Výkaz výměr 08/2018

položka Popis položky m.j. Počet 
m.j.

cena za jednotku, 
včetně montáže

Cena celkem

4.25 Kovový kabelový žlab 200x60 včetně uchycení do stropu, 
víka,tvarovek, příslušenství, komplet včetně montáže m 190 371,00 Kč 70 490,00 Kč

4.26 Kovový kabelový žlab 300x60 včetně uchycení do stropu, 
víka,tvarovek, příslušenství, komplet včetně montáže m 70 497,00 Kč 34 790,00 Kč

4.27 Kovový kabelový žlab 400x60 včetně uchycení do stropu, 
víka,tvarovek, příslušenství, komplet včetně montáže m 10 530,00 Kč 5 300,00 Kč

4.28 Kovový kabelový žlab 500x60 včetně uchycení do stropu, 
víka,tvarovek, příslušenství, komplet včetně montáže m 20 445,00 Kč 8 900,00 Kč

4.29 Kovový kabelový žlab 500x110 včetně uchycení do stropu, 
víka,tvarovek, příslušenství, komplet včetně montáže m 30 585,00 Kč 17 550,00 Kč

4.30 Kovový kabelový žebřík 400x60 včetně uchycení ke stěně 
příslušenství, komplet včetně montáže m 22 415,00 Kč 9 130,00 Kč

4.31 Strojní drážkování pro trubky pr. 25mm, + zához drážky m 1800 165,00 Kč 297 000,00 Kč

4.32 Protahovací krabice elektroinstalační KU68 včetně víčka, komplet ks 400 99,00 Kč 39 600,00 Kč
4.33 Dodavatelská dokumentace kpl 1 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč

4.34 Propojení, montáž, oživení, revize, měření, protokoly, školení 
obsluhy, přípomocné práce, vrtání, řezání kpl 1 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč

4.35 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
4.36 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1 6 450,00 Kč 6 450,00 Kč
4.37 Demontáž stávajících rozvodů kpl 1 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč

Zabezpečení serverovny a rozvoden CT 223 596,00 Kč

5.1

Digitální záznamové zařízení kamerového systému IP HD 16 
kamer, záznam pro 10Mpx ze všech vstupů v plném rozlišení, 
kapacita HDD pro záznam na 1měsíc ze všech kamer rozlišení 10 
Mpix, počet vzdálených připojení min.128 streamů, min. dvě pozice 
SATA, rozhraní HDMI, VGA, vzdálený přístup pro  správu a pro 
přístup k záznamu, kompatibilní dle ČSN EN 50130-4

ks 1 12 850,00 Kč 12 850,00 Kč

5.2

IP kamera vnitřní: 5Mpx, citlivost 0,24lx barva, 0,05 čb, varifokální 
objektiv 3-10mm, napájení PoE, externí poplachový vstup, 
nahrávání před poplachem 10s, ONVIF, IR přisvícení dosah 10m, 
včetně držáku pro instalaci na stěnu nebo strop ks 4 4 645,00 Kč 18 580,00 Kč

5.3 Kamerové zkoušky ks 4 2 500,00 Kč 10 000,00 Kč

5.4
Server elektronické kontroly vstupu, software, licence pro 
přístupový systém do 50 uživatel osob, vzdálená  správa a přístup 
přes LAN ks 1 45 822,00 Kč 45 822,00 Kč

5.5

Řídící jednotka elektronické kontroly vstupu s rozhraním Wiegand, 
ovládání 1 dveří, releový výstup, ethernetové rozhraní, včetně 
zálohovaného napájecího zdroje s akumulátorem, instalace do 19" 
rozvaděče ks 4 10 238,00 Kč 40 952,00 Kč

5.6 USB čtečka karet pro programování karet ks 1 1 850,00 Kč 1 850,00 Kč

5.7 Bezkontaktní čtečka karet s klávesnicí, typ dle specifikace systému 
elektronické kontroly vstupu CTO ks 4 7 330,00 Kč 29 320,00 Kč

5.8 Magnetický kontakt závrtný ks 58 99,00 Kč 5 742,00 Kč
5.9 Elektromechanický zámek, včetně příslušenství ks 4 6 950,00 Kč 27 800,00 Kč
5.10 Kabel 4x0,22 m 60 24,00 Kč 1 440,00 Kč
5.11 Kabel 2x2x0,8 m 60 24,00 Kč 1 440,00 Kč
5.12 Kabel F/STP cat6A, bezhalogenový m 60 26,00 Kč 1 560,00 Kč
5.13 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm m 80 28,00 Kč 2 240,00 Kč
5.14 Dodavatelská dokumentace kpl 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

5.15 Propojení, montáž, oživení, revize, měření, protokoly, školení 
obsluhy, přípomocné práce, vrtání, řezání kpl 1 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč

5.16 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1 7 650,00 Kč 7 650,00 Kč

stránka 2/2



Pč. Číslo položky Název položky MJ množství Cena /MJ celkem Kč

Díl: 713 Izolace tepelné

1 Montáž návlekových izolačních trubic m 350,00 65 22750

2

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 57mm, min. tloušťka 

50mm  m 170,00 211 35870

3

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 76mm, min. tloušťka 

50mm  m 150,00 252 37800

4

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 90mm, min. tloušťka 

50mm  m 25,00 273 6825

5

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 108mm, min. 

tloušťka 50mm  m 5,00 288 1440

6

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 133mm, min. 

tloušťka 50mm  m 85,00 342 29070

7 Montáž difuzně izolačních trubic z kaučukové izolace  m 87,00 95 8265

8

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 42mm, min. tloušťka 40mm  m 10,00 667 6670

9

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 54mm, min. tloušťka 40mm  m 10,00 777 7770

10

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 57mm, min. tloušťka 40mm  m 20,00 797 15940

11

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 89mm, min. tloušťka 40mm  m 2,00 995 1990

12

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 110mm, min. tloušťka 40mm  m 5,00 1072 5360

13

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 133mm, min. tloušťka 40mm  m 40,00 1180 47200

14 Montáž difuzní izolace  na rozdělovač sběrač chlazení soubor 1,00 11200 11200

15 Difuzní izolace rozdělovače chlazení ‐ tl.20mm m2 2,20 2564 5640,8

16 Montáž difuzní izolace  na zásobník chladu o objemu cca 1500l soubor 2,00 15000 30000

17

Difuzní izolace zásobníku chadící vody o objemu 1500l, tl. 

50mm velikost zásobníku 1000x2120mm kus 2,00 13254 26508

18 Montáž difuzní izolace na oběhová čerpadla chlazení soubor 5,00 352 1760

19 Difuzní izolační blok pro oběhové čerpadlo DN 32 kus 3,00 350 1050

20 Difuzní izolační blok pro oběhové čerpadlo DN 40 kus 2,00 350 700

21

Montáž difuzní izolace na seřizovací armatury na rozdělovači 

chlazení soubor 9,00 500 4500

22 Difuzní izolační blok pro seřizovací armaturu DN10 kus 2,00 750 1500

23 Difuzní izolační blok pro seřizovací armaturu DN40 kus 2,00 850 1700

24 Difuzní izolační blok pro seřizovací armaturu DN50 kus 2,00 950 1900

25 Difuzní izolační blok pro seřizovací armaturu DN65 kus 1,00 1100 1100

26 Difuzní izolační blok pro seřizovací armaturu DN80 kus 2,00 1250 2500

27

28 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 25 m kpl. 0

Celkem za 713 Izolace tepelné 317008,8

ČÁST VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ

Výkaz výměr
Stavba: Snížení energetické náročnosti budov MPO  Výkaz výměr: 

Objekt: Strojovny Zařízení pro vytápění a chlazení staveb



Díl: 730 Ústřední vytápění

29 HZS ‐ topná zkouška hod 24,00 250 6000

30 HZS ‐ seřízení a uvedení do provozu hod 5,00 350 1750

31 HZS ‐ doregulování systému hod 5,00 250 1250

32 HZS ‐ nepředvídatelné práce hod 8,00 250 2000

Celkem za 730 Ústřední vytápění 11000

Díl: 732 Strojovny

33

Montáž akumulační nádoby chlazení do 1500l, instalace do 

8.nadzemního podlaží soubor 2,00 26850 53700

34

Akumulační nádrž z uhlíkové oceli, objem nádrže min. 1470l, 

rozměry např. 1000x2120, hmotnost 130kg, tlaková odolnost 

3bary, úprava připojovacích hrdel na min. DN 100 kus 2,00 74500 149000

35 Montáž akumulační nádoby vytápění do 3000l soubor 1,00 35400 35400

36

Akumulační nádrž z uhlíkové oceli, objem nádrže min.3000l, 

rozměry např. 1700x20650, hmotnost 309kg, tlaková odolnost 

6bar, velikost připojovacích hrdel min. 2,5" kus 1,00 101630 101630

37

Montáž tepelného čerpadla na střechu, včetně přesunu na 

stavbu a místo instalace soubor 5,00 35200 176000

38

Venkovní reverzibilní tepelné čerpadlado, s hydromodulem, 

návrhový topný výkon min. 50kW (A35/W7), EER min. 2,7 

(A35/W7), návrhový topný výkon 50kW (A7/W45), topný 

faktor min. 3,1 (A2/W35) min. energetická úččinost 125%, 

včetně sofstartéru, antivybračního rámu, ochranou proti 

zámrazu a přídavnému filtru a zpětného ventilu před výměník 

a hydraulického pružného připojení a komunikací M‐bus‐ viz. 

požadavky MaR. Maximální výška tepelného čerpadla 1,5m. 

Návrhový průtok hydraulického modulu 7180kg/h, při 

dispozičním tlaku na výstupu z TČ 45kPa. Včetně pojistného 

ventilu. kus 5,00 352600 1763000

39

Uvedení doprovozu ‐ tepelného čerpadla včetně nastavení 

regulace a zaškolení obsluhy soubor 5,00 6000 30000

40 Montáž čerpadel objehových spinálních, DN 32 soubor 7,00 550 3850

42

Spinální elektronické oběhové čerpadlo, s elektronickým 

řízením, DN 32, Q=3,31m3/h, h=30kPa, včetně připojovacího 

šroubení kus 2,00 21357 42714

43

Spinální elektronické oběhové čerpadlo, s elektronickým 

řízením, DN 32, Q=5,5m3/h, h=30kPa, včetně připojovacího 

šroubení kus 2,00 31357 62714

44

Spinální elektronické oběhové čerpadlo, s elektronickým 

řízením, DN 32, Q=5,5m3/h, h=53kPa, včetně připojovacího 

šroubení kus 2,00 23648 47296

45

Spinální elektronické oběhové čerpadlo, s elektronickým 

řízením, DN 32, Q=7,27m3/h, h=20kPa, včetně připojovacího 

šroubení kus 1,00 21357 21357

46 Montáž čerpadel objehových spinálních, DN 40 soubor 3,00 550 1650

47

Spinální elektronické oběhové čerpadlo, s elektronickým 

řízením, DN 40 F, Q=8,61m3/h, h=50kPa, včetně připojovacího 

šroubení kus 1,00 35533 35533

48

Spinální elektronické oběhové čerpadlo, s elektronickým 

řízením, DN 40 F, Q=26,6m3/h, h=46kPa, včetně připojovacího 

šroubení kus 2,00 57587 115174

49

nastavení průtoku a výtlaku na elektronických oběhových 

čerpadlech soubor 9,00 390 3510

50

Montáž kombinovaného rozdělovač/sběrače vytápění modul 

100, na systémové nástěnné konzole soubor 1,00 12500 12500

51

Sdružený topný rozdělovač/zběrač modul 120, tlaková 

odolnost 6Bar, připojení DN 80, výstup fan‐coily 2x DN 50 a 1x 

VZt DN 50 , ‐ viz detail 026, včetně tepelné izolace kus 1,00 22410 22410



52

Montáž svařovaného rozdělovače a sběrače chlazení na 

systémové nástěnné konzole soubor 2,00 452 904

53

Rozdělovač/sběrač chlazení ‐ ocelový svařovaý DN150 ‐ 

provedení dle detailu rozdělovače, připojení DN 125, výstup 

fan‐coily 2x DN 100,  VZT 2x DN50, serwrovna DN 65  kus 2,00 36540 73080

54 Montáž tlakové expanzní nádoby  soubor 2,00 850 1700

55

expanzní objem 250l; tlaková oddolnost min. 6bar; připojení 1" 

expanzní nádoba vytápění kus 1,00 8617 8617

56

expanzní objem 200l; tlaková oddolnost min. 6bar; připojení 

1"expanzní nádoba chlazení kus 1,00 8097 8097

57 Vypuštění otopné soustavy soubor 1,00 5000 5000

58 Napuštění otopné soustavy soubor 1,00 5000 5000

59 Orientační štítky a popisy topných a chladících větví soubor 1,00 4200 4200

60

61,4 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 25 m kpl.

Celkem za 732 Strojovny 2784036

Díl: 733 Rozvody potrubí
62 Demontáž stávajícího rozvodů potrubí  soubor 1,00 22100 22100
63 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 42x1,5 

(včetně montáže) m 10,00 271 2710
64 Tlaková zkouška potrubí do DN 40 m 10,00 35 0
65 Potrubí ocelové hladné bezešvé 57x2,9, spojované svařování 

(včetně montáže) m 190,00 463 87970
66 Potrubí hladné bezešvé 76x3,2 spojované svařování  (včetně 

montáže) m 150,00 529 79350
67 Potrubí hladné bezešvé 89x3,6  spojované svařování (včetně 

montáže) m 27,00 596 16092
68 Potrubí hladné bezešvé 108x4  spojované svařování  (včetně 

montáže) m 10,00 1100 11000
69 Potrubí hladné bezešvé 133x4 spojované svařování  (včetně 

montáže) m 100,00 1352 135200
70 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 54x1,5 

(včetně montáže) m 10,00 546 5460
71 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 108x2,0 

(včetně montáže) m 30,00 1838 55140
72 Tlaková zkouška potrubí do DN 125 m 517,00 45
73

74 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 25 m kpl.

Celkem za 733 Rozvody 415022

Díl: 734 Armatury
75

Teploměr se zadním napojením s jímkou, D=63mm, 0‐120°C kus 20,00 153 3060
76 Montáž tlakoměru včetně připojovacího příslušenství soubor 2,00 150 300
77 Manometr se spodním napojením, D=63mm, 0‐4Bar kus 2,00 246 492
78 Montáž armatur závitových , s 1 závitem G 1/2 včetně kul. 

Kohoutu vypoštěcího KVK 15 soubor 23,00 120 2760
79 Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2 soubor 7,00 150 1050
80 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" kus 7,00 150 1050
81 Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1" soubor 1,00 150 150
82 Pojistný ventil DN 25/32, otevírací přetlak 3,0Bar  kus 1,00 1035 1035
83 Montáž armatur závitových, se 2 závity, G1" soubor 2,00 150 300
84 Kulový kohout se zajištěním; pro připojení expanzní nádovy; 

DN 25 kus 2,00 865 1730
85 Montáž armatur závitových, se 2 závity, G2" soubor 22,00 190 4180
86 Kulový kohout; závitový pákový; DN 50 kus 41,00 805 33005
87 Filtr do potrubí; DN 50; závit 4,00 618 2472



88 Zpěrný ventil; DN 50; závit 4,00 774 3096
89

Montáž armatur přírubových, se 2‐mi přírobami PN 6, DN50 soubor 8,00 150 1200
90 Uzavírací mezipřírubová armatura, klapka s pákou;  DN 50, PN 

6 kus 4,00 1450 5800
91 Mezipřírubová zpětná klapka;  DN 50, PN 6 kus 2,00 2999 5998
92 mezipřírubový filtr do potrubí DN 50, PN6 kus 2,00 1950 3900
93

Montáž armatur přírubových, se 2‐mi přírobami PN 6, DN65 soubor 6,00 750 4500
94 Uzavírací mezipřírubová armatura, klapka s pákou;  DN 65, PN 

6 kus 8,00 1531 12248
95 Mezipřírubová zpětná klapka;  DN 65, PN 6 kus 2,00 2999 5998
96 mezipřírubový filtr do potrubí DN 65, PN6 kus 2,00 3337 6674
97

Montáž armatur přírubových, se 2‐mi přírobami PN 6, DN80 kus 4,00 750 3000
98 Uzavírací mezipřírubová armatura, klapka s pákou;  DN 80, PN 

6 kus 4,00 1519 6076
99

Montáž armatur přírubových, se 2‐mi přírobami PN 6, DN100 kus 16,00 750 12000
100 Uzavírací mezipřírubová armatura, klapka s pákou;  DN 100, PN 

6 kus 12,00 1731 20772
101 Mezipřírubová zpětná klapka;  DN 100, PN 6 kus 2,00 6038 12076
102 mezipřírubový filtr do potrubí DN 100, PN6 soubor 2,00 3337 6674
103

Montáž armatur přírubových, se 2‐mi přírobami PN 6, DN125 kus 4,00 850 3400
104 Uzavírací mezipřírubová armatura, klapka s pákou;  DN 125, PN 

6 kus 4,00 2221 8884
105 Montáž armatur závitových, se 3 závity, 6/4" soubor 2,00 550 1100
106 Třícestný směšovací ventil, DN40  kvs=25, serwopohon pro 

ovládání je součást dodávky MaR kus 2,00 2200 4400
107 Třícestný přepínacíí ventil, DN40  kvs=30, serwopohon pro 

ovládání je součást dodávky MaR kus 2,00 2220 4440
108 Montáž armatur závitových, se 3 závity, G 2" soubor 1,00 550 550
109 Třícestný směšovací ventil, DN50  kvs=40, serwopohon pro 

ovládání je součást dodávky MaR kus 1,00 3300 3300
110 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi závity DN32 kus 1,00 850 850
111 Vyvažovací ventil, závitový, DN 32, kvs=14,200m3/h kus 1,00 2874 2874
112 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi závity DN40 kus 2,00 850 1700
113 Vyvažovací ventil, závitový, DN 40, kvs=19,200m3/h kus 2,00 3659 7318
114 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi závity DN50 kus 5,00 80 400
115 Vyvažovací ventil, závitový, DN 50, kvs=33,00m3/h kus 5,00 4489 22445
116

Montáž seřizovací armatury se 2‐mi přírubami DN65, PN6 kus 1,00 1250 1250
117 Vyvažovací ventil přírubový; DN 65, kvs=120 kus 1,00 12019 12019
118 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi přírubami DN80, PN6 kus 2,00 1250 2500
119 Vyvažovací ventil přírubový; DN 80, kvs=120 kus 2,00 22450 44900
120

Nastavení požadovaného průtoku na seřizovacích armaturách kus 11,00 850 9350
121 Montáž manometru na rozdělovač vytápění/chlazení soubor 2,00 150 300
122 Manometr 0‐6 Bar, včetně dilatační smyčky kus 2,00 347 694
123 Montáž kalorimetru závitového do DN32 včetně instalace čidla 

teploty soubor 5,00 1250 6250
124 Ultrazvukový měřič tepla/chladu DN 32, PN 6, Q=6m3/h, 

komunikace M‐Bus kus 5,00 35620 178100
125 Montáž kalorimetru přírubového do DN40 včetně instalace 

čidla teploty soubor 3,00 1250 3750
126 Ultrazvukový měřič tepla/chladu DN 40, PN 6, Q=10m3/h, 

komunikace M‐Bus kus 1,00 36500 36500



127 Ultrazvukový měřič tepla/chladu DN 65, PN 6, Q=25m3/h, 

komunikace M‐Bus kus 2,00 45600 91200
128

129 Přesuny hmot pro armatury, výšky do 25m kpl.

Celkem za 734 Armatury 610070

Díl: 736 Konstrukce zámečnické
130 Montáž konzolí soubor 2,00 1200 2400
131 Konzole pro osazení združeného rozdělovače/sběrače modul 

100 kus 2,00 1500 3000
132 Montáž konzolí pro osazení  svařovaného rozdělovače/zběrače 

DN 150 soubor 2,00 1200 2400
133 Konzole pro osazení svařovaného rozdělovače a sběrače 

DN150 kus 2,00 1500 3000
134

Instalace antivybračního rámu pod tepelné čerpadlo soubor 5,00 4500 22500
135 Uchycení potrubí Soubor 1,00 12500 12500
136

137 Přesuny hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 25m kpl.

Celkem za 735 Zámečnické konstrukce 45800

Díl: 783 Nátěry
138 Nátěry ocelového potrubí do DN 50 Z+2x m 10,00 55 550
139 Nátěry ocelového potrubí do DN 125 Z+2x m 512,00 55 28160
140

141 Přesuny hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 25m kpl.

Celkem za 783 Nátěry 28710

Celkem bez DPH 4211647



ČÁST 1: UZNATELNÉ NÁKLADY

Pč. Číslo položky Název položky MJ množství Cena /MJ celkem Kč

Díl: 713 Izolace tepelné

145 Montáž návlekových izolačních trubic m 2019,00 85 171615,00

146

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 15mm, min. tloušťka 

25mm  m 171,00 68 11628,00

147

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 18mm, min. tloušťka 

25mm  m 21,00 71 1491,00

148

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 22mm, min. tloušťka 

25mm  m 1320,00 82 108240,00

149

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 28mm, min. tloušťka 

30mm  m 210,00 92 19320,00

150

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 35mm, min. tloušťka 

35mm  m 153,00 140 21420,00

151

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 45mm, min. tloušťka 

40mm  m 18,00 145 2610,00

152

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 48mm, min. tloušťka 

40mm  m 12,00 153 1836,00

153

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 57mm, min. tloušťka 

50mm  m 60,00 211 12660,00

154

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 108mm, min. 

tloušťka 50mm  m 54,00 288 15552,00

155 Montáž difuzně izolačních trubic z kaučukové izolace  m 2291,80 85 194803,00

156

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 15mm, min. tloušťka 32mm  m 45,00 184 8280,00

157

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 18mm, min. tloušťka 25mm  m 69,00 112 7728,00

158

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 22mm, min. tloušťka 25mm  m 870,00 114 99180,00

159

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 28mm, min. tloušťka 35mm  m 442,00 568 251056,00

160

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 35mm, min. tloušťka 40mm  m 217,00 612 132804,00

161

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 42mm, min. tloušťka 40mm  m 170,00 656 111520,00

162

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 48mm, min. tloušťka 40mm  m 92,00 734 67528,00

163

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 54mm, min. tloušťka 40mm  m 110,00 777 85470,00

164

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 57mm, min. tloušťka 40mm  m 172,00 797 137084,00

165

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 76mm, min. tloušťka 40mm  m 64,00 944 60416,00

166

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 89mm, min. tloušťka 40mm  m 10,80 995 10746,00

167

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 110mm, min. tloušťka 40mm  m 30,00 1072 32160,00

168 Difuzní izolační blok pro seřizovací armaturu DN10 kus 4,00 455 1820,00

169 Difuzní izolační blok pro seřizovací armaturu DN32 kus 1,00 500 500,00

170 Difuzní izolační blok pro seřizovací armaturu DN40 kus 8,00 550 4400,00

171

172 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 25 m % 15718,67 2,35 36938,87

Celkem za 713 Izolace tepelné 1608805,87

ČÁST VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ

Výkaz výměr
Stavba: Snížení energetické náročnosti budov MPO  Výkaz výměr: 

Objekt: Gorazdova 24, Praha 2 Zařízení pro vytápění a chlazení staveb



Díl: 730 Ústřední vytápění

173 HZS ‐ topná zkouška hod 24,00 250 6000,00

174 HZS ‐ seřízení a uvedení do provozu hod 10,00 350 3500,00

175 HZS ‐ doregulování systému hod 10,00 250 2500,00

176 HZS ‐ nepředvídatelné práce hod 12,00 250 3000,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 15000,00

Díl: 733 Rozvody potrubí
177 Demontáž stávajícího rozvodů potrubí  soubor 1,00 21000 21000,00
178 Úprava stvávajících rozvodů potrubí a úprava napojení 

zachováváných rozvodů tepla soubor 1,00 20000 20000,00
179 Potrubí ocelové závitové DN 15  spojované svařování (včetně 

montáže) m 2040,00 167 340680,00
180 Potrubí ocelové závitové DN 20  spojované svařování (včetně 

montáže) m 550,00 184 101200,00
181 Potrubí ocelové závitové DN 25 spojované svařování  (včetně 

montáže) m 280,00 211 59080,00
182 Potrubí ocelové závitové DN 32 spojované svařování  (včetně 

montáže) m 135,00 242 32670,00
183 Potrubí ocelové závitové DN 40 spojované svařování  (včetně 

montáže) m 105,00 364 38220,00
184 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 15x1,2 

(včetně montáže) m 216,00 252 54432,00
185 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 18x1,2 

(včetně montáže) m 90,00 261 23490,00
186 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 22x1,5 

(včetně montáže) m 95,00 282 26790,00
187 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 28x1,5 

(včetně montáže) m 108,00 314 33912,00
188 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 35x1,5 

(včetně montáže) m 84,00 348 29232,00
189 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 42x1,5 

(včetně montáže) m 51,00 371 18921,00
190 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 54x1,5 

(včetně montáže) m 2,00 446 892,00
191 Tlaková zkouška potrubí do DN 40 m 3756,00 25 93900,00
192 Potrubí ocelové hladné bezešvé 57x2,9, spojované svařování 

(včetně montáže) m 268,00 263 70484,00
193 Potrubí hladné bezešvé 76x3,2 spojované svařování  (včetně 

montáže) m 26,00 429 11154,00
194 Potrubí hladné bezešvé 89x3,6  spojované svařování (včetně 

montáže) m 19,80 496 9820,80
195 Potrubí hladné bezešvé 108x4  spojované svařování  (včetně 

montáže) m 51,60 591 30495,60
196 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 54x1,5 

(včetně montáže) m 111,00 446 49506,00
197 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 76,1x2 

(včetně montáže) m 16,00 674 10784,00
198 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 108x2,0 

(včetně montáže) m 18,00 1038 18684,00
199 Tlaková zkouška potrubí do DN 125 m 510,40 25 12760,00
200

201 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 25 m % 11081,07 3,65

Celkem za 733 Rozvody 1108107,40



Díl: 734 Armatury
203 Montáž armatur závitových , s 1 závitem G 1/2 včetně kul. 

Kohoutu vypoštěcího KVK 15 soubor 36,00 150 5400,00
204 Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2 soubor 192,00 150 28800,00
205 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" kus 192,00 150 28800,00
206 Montáž armatur závitových, se 2 závity, G1/2" soubor 224,00 150 33600,00
207 Kulový kohout; závitový pákový; DN 15 kus 224,00 103 23072,00
208 Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4" soubor 12,00 150 1800,00
209 Kulový kohout; závitový pákový; DN 20 kus 12,00 147 1764,00
210 Montáž armatur závitových, se 2 závity, G1" soubor 19,00 150 2850,00
211 Kulový kohout; závitový pákový; DN 25 kus 19,00 243 4617,00
212 Montáž armatur závitových, se 2 závity, G5/4" soubor 6,00 150 900,00
213 Kulový kohout; DN 32 kus 6,00 381 2286,00
214 Filtr do potrubí; DN 32; závit kus 2,00 305 610,00
215 Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 6/4" soubor 1,00 200 200,00
216 Kulový kohout; závitový pákový; DN 40 kus 1,00 547 547,00
217 Montáž armatur závitových, se 2 závity, G2" soubor 23,00 200 4600,00
218 Kulový kohout; závitový pákový; DN 50 kus 23,00 805 18515,00
219 Úprava nastavení předregulace na stávající radiátorových 

ventilech na zachovávaných tšlesech ‐ úpravu hydrauliky 

provést dle skutečných úprac rozvodů soubor 1,00 15000 15000,00
220 Montáž kombinovaného regulačního ventilu pro připojení Fan‐

coilu topného/chladícího fan‐coilu soubor 236,00 520 122720,00
221

Kombinovaný regulační/vyvažovací ventil LF‐nízkoprůtočný, 

DN15, kvs=0,86 , ovládací servopohon je dodávkou MaR kus 160,00 1463 234080,00
222 Kombinovaný regulační/vyvažovací ventil NF, DN15, kvs=0,86 , 

ovládací servopohon je dodávkou MaR kus 64,00 1464 93696,00
223 Kombinovaný regulační/vyvažovací ventil NF, DN15, kvs=0,86 , 

ovládací servopohon je dodávkou MaR kus 12,00 1463 17556,00
224 Nastavení požadovaného průtoku na kombinovaném 

regulačním/vyvažovacím ventilu soubor 236,00 350 82600,00
225 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi závity DN10 kus 9,00 550 4950,00
226 Vyvažovací ventil, závitový, DN 10, kvs=1,470m3/h kus 9,00 1855 16695,00
227 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi závity DN15 kus 1,00 550 550,00
228 Vyvažovací ventil, závitový, DN 15, kvs=2,520m3/h kus 1,00 1861 1861,00
229 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi závity DN20 kus 7,00 550 3850,00
230 Vyvažovací ventil, závitový, DN 20, kvs=5,700m3/h kus 7,00 2118 14826,00
231 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi závity DN25 kus 1,00 550 550,00
232 Vyvažovací ventil, závitový, DN 25, kvs=8,700m3/h kus 1,00 2262 2262,00
233 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi závity DN32 kus 1,00 550 550,00
234 Vyvažovací ventil, závitový, DN 32, kvs=14,200m3/h kus 1,00 2874 2874,00
235 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi závity DN40 kus 7,00 550 3850,00
236 Vyvažovací ventil, závitový, DN 40, kvs=19,200m3/h kus 7,00 3659 25613,00
237

Nastavení požadovaného průtoku na seřizovacích armaturách kus 26,00 350 9100,00
238

239 Přesuny hmot pro armatury, výšky do 25m % 8115,44 0,41 3327,33

Celkem za 734 Armatury 814871,33



Díl: 735 Otopná tělesa

Fan‐coily

240 Tlaková zkouška fan‐coilů kus 81,00 250 20250,00

241

Montáž podstropního dvoutrubkového fan‐coilu do délky 

1200mm, včetně uchycení a hydraulického připojení  soubor 6,00 2500 15000,00

242

podstropní dvoutrubkový fan‐coil chlazení velikost 2 délky 

880mm, chladící výkon 1,50kW ‐ 7/13°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, s odvodem kondenzátu, bez regulace(dodávka 

MaR), včetně pružného připojení  kus 1,00 11960 11960,00

243

podstropní dvoutrubkový fan‐coil chlazení velikost 4 délky 

1185mm, chladící výkon 3,80kW ‐ 7/13°C, při středních 

otáčkách ventilátoru, s odvodem kondenzátu, bez 

regulace(dodávka MaR), včetně pružného připojení  kus 5,00 21860 109300,00

244

Montáž nástěnných parapetních fancoilů včetně zakrytí, 

uchycení a hydraulického připojení do délky 1000mm soubor 15,00 2500 37500,00

245

Nástěnný 4‐trubkový parapetní fan‐coil velikost 2 délky 

770mm, s třířadým výměníkem chlazení a dvuřadým 

výměníkem vytápění, včetně kondenzátní vaničky, s vnějším 

opláštěním, bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 537W 

40/30°C, chladící výkon 1100W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 7,00 11670 81690,00

246

Nástěnný 4‐trubkový parapetní fan‐coil velikost 3 délky 

985mm, s třířadým výměníkem chlazení a jednořadým 

výměníkem vytápění, včetně kondenzátní vaničky, s vnějším 

opláštěním, bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 496W 

40/30°C, chladící výkon 1600W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 5,00 15190 75950,00

247

Montáž stropního kazetového čtyřtrubkového fan‐coilu, včetně 

uchycení a hydraulického připojení  soubor 65,00 2500 162500,00

248

Kazetový podstropní fan‐coil velikost 0 600x600, včetně 

kondenzátní vaničky, se spodním opláštění dle volby investora, 

bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 732W 40/30°C, 

chladící výkon 1721W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 79,00 20140 1591060,00

249

Kazetový podstropní fan‐coil velikost 1 600x600, včetně 

kondenzátní vaničky, se spodním opláštění dle volby investora, 

bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 857W 40/30°C, 

chladící výkon 2071W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 7,00 22140 154980,00

250

Kazetový podstropní fan‐coil velikost 2 600x600, včetně 

kondenzátní vaničky, se spodním opláštění dle volby investora, 

bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 951W 40/30°C, 

chladící výkon 2113W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 4,00 22140 88560,00

251

Kazetový podstropní fan‐coil velikost 3 600x600, včetně 

kondenzátní vaničky, se spodním opláštění dle volby investora, 

bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 1077W 40/30°C, 

chladící výkon 2631W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 5,00 22140 110700,00

252

Kazetový podstropní fan‐coil velikost 4 800x800, včetně 

kondenzátní vaničky, se spodním opláštění dle volby investora, 

bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 2217W 40/30°C, 

chladící výkon 4473W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 7,00 32590 228130,00

253

254 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 25 m % 26875,8 3,65 98096,67

Celkem za 734 Armatury 2785676,67



Díl: 736 Konstrukce zámečnické
255 Uchycení potrubí Soubor 1,00 12500 12500,00

Celkem za 735 Zámečnické konstrukce 12500,00

Díl: 783 Nátěry
256 Nátěry ocelového potrubí do DN 50 Z+2x m 3110,00 35 108850,00
257 Nátěry ocelového potrubí do DN 125 Z+2x m 365,00 35 12775,00
258

259 Přesuny hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 25m % 1216,25 2,15 2614,94

Celkem za 783 Nátěry 124239,94

ČÁST 1: UZNATELNÉ NÁKLADY Celkem bez DPH 6469201,21

ČÁST 2: NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Pč. Číslo položky Název položky MJ množství Cena /MJ celkem Kč

Díl: 732 Strojovny

260

Montáž venkovní venkovní kondenzční jednotky 

multisplitového zařízení na sněnovou konzoli soubor 1,00 3500 3500,00

261

Venkovní venkovní kondenzční jednotky multisplitového 

zařízení, chladící výkon 8,5kW, pro připojení 3vnitřních 

jednotek, maximální provozní teplota min. 43°C rozměry 

1001x790x427, hmotnost 68kg. kus 1,00 65110 65110,00

262 Montáž nástěnné chladící jednotky multisplit, včetně připojení  soubor 4,00 3500 14000,00

263

Vnitřní nástěnná chladící jednotka, multisplit chladící výkon 

3,5kW, připojení 1/4"_3/8" rozměry 845x289x209, hmotnost 

10kg, včetně IR dálkového ovladače kus 4,00 10840 43360,00

264

Montáž propojovacího chladivového potrubí do 18mm, včetně 

vakuování, plnění a revize soubor 200,00 150 30000,00

265 potrubí chladivové měděnné včetně difuzní izolace 6mm m 100,00 437 43700,00

266 potrubí chladivové měděnné včetně difuzní izolace 10mm m 100,00 452 45200,00

267

Uvedení chladícího zařízení do provozu, včetně zaškolení 

obsluhy soubor 1,00 15000 15000,00

268

269 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 25 m % 2598,7 3,65 9485,26

Celkem za 732 Strojovny 269355,26

ČÁST 2: NEUZNATELNÉ NÁKLADY Celkem bez DPH 269355,26



ČÁST 1: UZNATELNÉ NÁKLADY

Pč. Číslo položky Název položky MJ množství Cena /MJ celkem Kč

Díl: 713 Izolace tepelné

300 Montáž návlekových izolačních trubic m 1462,00 85 124270

301

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 15mm, min. tloušťka 

25mm  m 100,00 67 6700

302

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 18mm, min. tloušťka 

25mm  m 14,00 71 994

303

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 22mm, min. tloušťka 

25mm  m 930,00 81 75330

304

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 28mm, min. tloušťka 

30mm  m 220,00 92 20240

305

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 35mm, min. tloušťka 

35mm  m 102,00 140 14280

306

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 45mm, min. tloušťka 

40mm  m 12,00 145 1740

307

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 48mm, min. tloušťka 

40mm  m 8,00 153 1224

308

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 57mm, min. tloušťka 

50mm  m 40,00 211 8440

309

Tepelná izolace návleková vnitřní průměr 108mm, min. 

tloušťka 50mm  m 36,00 288 10368

310 Montáž difuzně izolačních trubic z kaučukové izolace  m 1003,20 89 89284,8

311

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 15mm, min. tloušťka 32mm  m 26,00 184 4784

312

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 18mm, min. tloušťka 25mm  m 46,00 112 5152

313

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 22mm, min. tloušťka 25mm  m 42,00 114 4788

314

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 28mm, min. tloušťka 35mm  m 240,00 568 136320

315

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 35mm, min. tloušťka 40mm  m 180,00 612 110160

316

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 42mm, min. tloušťka 40mm  m 199,00 656 130544

317

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 48mm, min. tloušťka 40mm  m 59,00 734 43306

318

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 54mm, min. tloušťka 40mm  m 72,00 777 55944

319

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 57mm, min. tloušťka 40mm  m 104,00 797 82888

320

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 76mm, min. tloušťka 40mm  m 8,00 944 7552

321

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 89mm, min. tloušťka 40mm  m 7,20 995 7164

322

Tepelná izolace návleková s difuzně neprůtupnou vrstvou 

vnitřní průměr 110mm, min. tloušťka 40mm  m 20,00 1072 21440

323 Difuzní izolační blok pro seřizovací armaturu DN10 kus 4,00 728 2912

324 Difuzní izolační blok pro seřizovací armaturu DN32 kus 1,00 789 789

325 Difuzní izolační blok pro seřizovací armaturu DN40 kus 8,00 879 7032

326

327 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 25 m % 9736,46 2,35 22880,6763

Celkem za 713 Izolace tepelné 996526,4763

ČÁST VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ

Výkaz výměr
Stavba:

Objekt:

Snížení energetické náročnosti budov MPO 

Dittrichova 21, Praha 2

Výkaz výměr: 

Zařízení pro vytápění a chlazení staveb



Díl: 730 Ústřední vytápění

328 HZS ‐ topná zkouška hod 24,00 250 6000

329 HZS ‐ seřízení a uvedení do provozu hod 10,00 350 3500

330 HZS ‐ doregulování systému hod 10,00 250 2500

331 HZS ‐ nepředvídatelné práce hod 12,00 250 3000

Celkem za 730 Ústřední vytápění 15000

Díl: 733 Rozvody potrubí
332 Demontáž stávajícího rozvodů potrubí  soubor 1,00 22500 22500
333 Úprava stvávajících rozvodů potrubí a úprava napojení 

zachováváných rozvodů tepla soubor 1,00 25000 25000
334 Potrubí ocelové závitové DN 15  spojované svařování (včetně 

montáže) m 1300,00 267 347100
335 Potrubí ocelové závitové DN 20  spojované svařování (včetně 

montáže) m 325,00 284 92300
336 Potrubí ocelové závitové DN 25 spojované svařování  (včetně 

montáže) m 275,00 311 85525
337 Potrubí ocelové závitové DN 32 spojované svařování  (včetně 

montáže) m 155,00 342 53010
338 Potrubí ocelové závitové DN 40 spojované svařování  (včetně 

montáže) m 68,00 364 24752
339 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 15x1,2 

(včetně montáže) m 138,00 252 34776
340 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 18x1,2 

(včetně montáže) m 60,00 261 15660
341 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 22x1,5 

(včetně montáže) m 32,00 282 9024
342 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 28x1,5 

(včetně montáže) m 138,00 314 43332
343 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 35x1,5 

(včetně montáže) m 3,00 348 1044
344 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 42x1,5 

(včetně montáže) m 57,00 371 21147
345 Tlaková zkouška potrubí do DN 40 m 2551,00 55 140305
346 Potrubí ocelové hladné bezešvé 57x2,9, spojované svařování 

(včetně montáže) m 168,00 263 44184
347 Potrubí hladné bezešvé 76x3,2 spojované svařování  (včetně 

montáže) m 4,00 429 1716
348 Potrubí hladné bezešvé 89x3,6  spojované svařování (včetně 

montáže) m 14,00 496 6944
349 Potrubí hladné bezešvé 108x4  spojované svařování  (včetně 

montáže) m 35,00 591 20685
350 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 54x1,5 

(včetně montáže) m 90,00 464 41760
351 Potrubí ocelové vně pozinkované spojované lisováním 108x2,0 

(včetně montáže) m 12,00 1138 13656
352 Tlaková zkouška potrubí do DN 125 m 323,00 55 17765
353

354 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 25 m % 10621,85 3,65 38769,7525

Celkem za 733 Rozvody 1100954,753



Díl: 734 Armatury
355 Montáž armatur závitových , s 1 závitem G 1/2 včetně kul. 

Kohoutu vypoštěcího KVK 15 soubor 32,00 250 8000
356 Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2 soubor 4,00 150 600
357 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" kus 4,00 150 600
358 Montáž armatur závitových, se 2 závity, G1/2" soubor 167,00 150 25050
359 Kulový kohout; závitový pákový; DN 15 kus 167,00 103 17201
360 Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4" soubor 7,00 150 1050
361 Kulový kohout; závitový pákový; DN 20 kus 7,00 147 1029
362 Montáž armatur závitových, se 2 závity, G1" soubor 19,00 150 2850
363 Kulový kohout; závitový pákový; DN 25 kus 19,00 243 4617
364 Montáž armatur závitových, se 2 závity, G5/4" soubor 6,00 180 1080
365 Kulový kohout; DN 32 kus 6,00 381 2286
366 Filtr do potrubí; DN 32; závit kus 2,00 305 610
367 Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 6/4" soubor 1,00 200 200
368 Kulový kohout; závitový pákový; DN 40 kus 1,00 547 547
369 Montáž armatur závitových, se 2 závity, G2" soubor 23,00 250 5750
370 Kulový kohout; závitový pákový; DN 50 kus 23,00 805 18515
371 Úprava nastavení předregulace na stávající radiátorových 

ventilech na zachovávaných tšlesech ‐ úpravu hydrauliky 

provést dle skutečných úprac rozvodů soubor 1,00 6000 6000
372 Montáž kombinovaného regulačního ventilu pro připojení Fan‐

coilu topného/chladícího fan‐coilu soubor 174,00 550 95700
373

Kombinovaný regulační/vyvažovací ventil LF‐nízkoprůtočný, 

DN15, kvs=0,86 , ovládací servopohon je dodávkou MaR kus 112,00 1463 163856
374 Kombinovaný regulační/vyvažovací ventil NF, DN15, kvs=1,83 , 

ovládací servopohon je dodávkou MaR kus 55,00 1463 80465
375 Kombinovaný regulační/vyvažovací ventil NF, DN20, kvs=3,47 , 

ovládací servopohon je dodávkou MaR kus 7,00 1645 11515
376 Nastavení požadovaného průtoku na kombinovaném 

regulačním/vyvažovacím ventilu soubor 174,00 350 60900
377 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi závity DN10 kus 9,00 550 4950
378 Vyvažovací ventil, závitový, DN 10, kvs=1,470m3/h kus 9,00 1855 16695
379 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi závity DN15 kus 1,00 550 550
380 Vyvažovací ventil, závitový, DN 15, kvs=2,520m3/h kus 1,00 1861 1861
381 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi závity DN20 kus 5,00 550 2750
382 Vyvažovací ventil, závitový, DN 20, kvs=5,700m3/h kus 5,00 2118 10590
383 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi závity DN25 kus 1,00 550 550
384 Vyvažovací ventil, závitový, DN 25, kvs=8,700m3/h kus 1,00 2262 2262
385 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi závity DN32 kus 2,00 550 1100
386 Vyvažovací ventil, závitový, DN 32, kvs=14,200m3/h kus 2,00 2874 5748
387 Montáž seřizovací armatury se 2‐mi závity DN40 kus 4,00 550 2200
388 Vyvažovací ventil, závitový, DN 40, kvs=19,200m3/h kus 4,00 3659 14636
389

Nastavení požadovaného průtoku na seřizovacích armaturách kus 22,00 350 7700
390

391 Přesuny hmot pro armatury, výšky do 25m % 5800,13 0,41 2378,0533

Celkem za 734 Armatury 582391,0533



Díl: 735 Otopná tělesa

Fan‐coily

392 Tlaková zkouška fan‐coilů kus 81,00 250 20250

393

Montáž podstropního dvoutrubkového fan‐coilu do délky 

1200mm, včetně uchycení a hydraulického připojení  soubor 3,00 2500 7500

394

podstropní dvoutrubkový fan‐coil chlazení velikost 2 délky 

880mm, chladící výkon 1,50kW ‐ 7/13°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, s odvodem kondenzátu, bez regulace(dodávka 

MaR), včetně pružného připojení  kus 1,00 14960 14960

395

podstropní dvoutrubkový fan‐coil chlazení velikost 4 délky 

1185mm, chladící výkon 3,80kW ‐ 7/13°C, při středních 

otáčkách ventilátoru, s odvodem kondenzátu, bez 

regulace(dodávka MaR), včetně pružného připojení  kus 2,00 22860 45720

396

Montáž podstropního dvoutrubkového fan‐coilu do délky 

1200mm bez opláštění, včetně uchycení a hydraulického 

připojení  kus 3,00 20320 60960

397

Podstropní 2‐trubkový fan‐coil velikost 8 délky 1119mm, s 

čtyřřadým výměníkem chlazení , včetně kondenzátní vaničky, 

bez opláštěním, bez regulace (dodávka MaR), chladící výkon 

5500W 7/12°C, při středních otáčkách ventilátoru, včetně 

pružného připojení  kus 3,00 35840 107520

398

Montáž stropního kazetového dvoutrubkového fan‐coilu, 

včetně uchycení a hydraulického připojení  soubor 1,00 2500 2500

399

Podstropní kazetový 2‐trubkový fan‐coil velikost 6 

800x800mm, výměníkem chlazení , včetně kondenzátní 

vaničky, bez regulace (dodávka MaR), chladící výkon 8000W 

7/12°C, při středních otáčkách ventilátoru, včetně pružného 

připojení  kus 1,00 35840 35840

400

Montáž nástěnných parapetních fancoilů včetně zakrytí, 

uchycení a hydraulického připojení do délky 1000mm soubor 14,00 2500 35000

401

Nástěnný 4‐trubkový parapetní fan‐coil velikost 2 délky 

770mm, s třířadým výměníkem chlazení a dvuřadým 

výměníkem vytápění, včetně kondenzátní vaničky, s vnějším 

opláštěním, bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 537W 

40/30°C, chladící výkon 1100W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 3,00 14610 43830

402

Nástěnný 4‐trubkový parapetní fan‐coil velikost 3 délky 

985mm, s třířadým výměníkem chlazení a dvořadým 

výměníkem vytápění, včetně kondenzátní vaničky, s vnějším 

opláštěním, bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 799W 

40/30°C, chladící výkon 1600W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 6,00 16290 97740

403

Nástěnný 4‐trubkový parapetní fan‐coil velikost 4 délky 

985mm, s třířadým výměníkem chlazení a dvořadým 

výměníkem vytápění, včetně kondenzátní vaničky, s vnějším 

opláštěním, bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 939W 

40/30°C, chladící výkon 1940W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 5,00 16290 81450

404

Montáž stropního kazetového čtyřtrubkového fan‐coilu, včetně 

uchycení a hydraulického připojení  soubor 71,00 2500 177500

405

Kazetový podstropní fan‐coil velikost 0 600x600, včetně 

kondenzátní vaničky, se spodním opláštění dle volby investora, 

bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 732W 40/30°C, 

chladící výkon 1721W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 28,00 25830 723240

406

Kazetový podstropní fan‐coil velikost 1 600x600, včetně 

kondenzátní vaničky, se spodním opláštění dle volby investora, 

bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 857W 40/30°C, 

chladící výkon 2071W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 6,00 25830 154980



407

Kazetový podstropní fan‐coil velikost 2 600x600, včetně 

kondenzátní vaničky, se spodním opláštění dle volby investora, 

bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 951W 40/30°C, 

chladící výkon 2113W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 9,00 25830 232470

408

Kazetový podstropní fan‐coil velikost 3 600x600, včetně 

kondenzátní vaničky, se spodním opláštění dle volby investora, 

bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 1077W 40/30°C, 

chladící výkon 2631W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 19,00 25830 490770

409

Kazetový podstropní fan‐coil velikost 4 800x800, včetně 

kondenzátní vaničky, se spodním opláštění dle volby investora, 

bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 2217W 40/30°C, 

chladící výkon 4473W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 8,00 34590 276720

410

Kazetový podstropní fan‐coil velikost 5 800x800, včetně 

kondenzátní vaničky, se spodním opláštění dle volby investora, 

bez regulace (dodávka MaR), topný výkon 1803W 40/30°C, 

chladící výkon 5825W 7/12°C, při středních otáčkách 

ventilátoru, včetně pružného připojení  kus 1,00 38590 38590

411

412 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 25 m % 26475,4 3,65 96635,21

Celkem za 734 Armatury 2744175,21

Díl: 736 Konstrukce zámečnické
413 Uchycení potrubí Soubor 1,00 25000 25000

Celkem za 735 Zámečnické konstrukce 25000

Díl: 783 Nátěry
414 Nátěry ocelového potrubí do DN 50 Z+2x m 2261,00 35 79135
415 Nátěry ocelového potrubí do DN 125 Z+2x m 221,00 35 7735
416

417 Přesuny hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 25m % 868,70 2,15 1867,705

Celkem za 783 Nátěry 88737,705

ČÁST 1: UZNATELNÉ NÁKLADY Celkem bez DPH 5552785,197



ČÁST 2: NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Pč. Číslo položky Název položky MJ množství Cena /MJ celkem Kč

Díl: 732 Strojovny

420

Montáž venkovní venkovní kondenzční jednotky 

multisplitového zařízení na sněnovou konzoli soubor 2,00 3500 7000

421

Venkovní venkovní kondenzční jednotky multisplitového 

zařízení, chladící výkon 8,5kW, pro připojení 2vnitřních 

jednotek, maximální provozní teplota min. 43°C rozměry 

1001x790x427, hmotnost 68kg. kus 1,00 36840 36840

422

Venkovní venkovní kondenzční jednotky multisplitového 

zařízení, chladící výkon 16,0kW, pro připojení 3vnitřních 

jednotek, maximální provozní teplota min. 46°C rozměry 

900x1345x340, hmotnost 121kg. kus 1,00 60110 60110

423

Montáž vnitřní nástěnné chladící jednotky multisplit, včetně 

připojení  soubor 3,00 3500 10500

424

Vnitřní nástěnná chladící jednotka, multisplit chladící výkon 

3,5kW, připojení 1/4"_3/8" rozměry 845x289x209, hmotnost 

10kg, včetně IR dálkového ovladače kus 2,00 10840 21680

425

Vnitřní nástěnná chladící jednotka, multisplit chladící výkon 

6,7kW, připojení 1/4"_5/8" rozměry 1078x325x246, hmotnost 

17kg, včetně IR dálkového ovladače kus 1,00 27830 27830

426

Montáž vnitřní kazetové chladící jednotky multisplit, včetně 

připojení  soubor 1,00 3500 3500

427

Vnitřní kazetová chladící jednotka, multisplit chladící výkon 

8,0kW, připojení 3/8"_5/8" rozměry 840x240x840, hmotnost 

30kg, včetně IR dálkového ovladače kus 1,00 27830 27830

428

Montáž výkonného klimatizačního zařízení s vnitřní kanálovou 

jednotkou 16kW soubor 1,00 3500 3500

429

Venkovní venkovní kondenzční jednotky klimatizačního 

zařízení, chladící výkon 16kW, maximální provozní teplota min. 

48°C rozměry 1085x1365x427, hmotnost 126kg. ks 1,00 55530 55530

430

Vnitřní podstropní jednotka klimatizačního zařízení, chladící 

výkon 16kW, rozměry 1700x245x700, hmotnost 59kg. Včetně 

IR dálkového ovládání ks 1,00 35120 35120

431

Montáž propojovacího chladivového potrubí do 18mm, včetně 

vakuování, plnění a revize soubor 191,00 250 47750

432 potrubí chladivové měděnné včetně difuzní izolace 6mm m 35,00 454 15890

433 potrubí chladivové měděnné včetně difuzní izolace 10mm m 120,00 475 57000

434 potrubí chladivové měděnné včetně difuzní izolace 16mm m 22,00 353 7766

435 potrubí chladivové měděnné včetně difuzní izolace 18mm m 14,00 386 5404

436

Uvedení chladícího zařízení do provozu, včetně zaškolení 

obsluhy soubor 3,00 12000 36000

437

438 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 25 m % 4592,5 3,65 16762,625

Celkem za 732 Strojovny 476012,625

ČÁST 2: NEUZNATELNÉ NÁKLADY Celkem bez DPH 476012,625



Stavba:

Profese:
Datum:

Dodávka
za M.J.

Montáž
za M.J.

Dodávka 
celkem

Montáž 
celkem Cena

11 Kanceláře
11.01 Jednotka VZT sestavná W-type 40, Vp=8.080m3/h, dpext=400 Pa, 

Vo=8.080m3/h, dpext=400 Pa.
ks 1,00 88 000,00 38 000,00 88 000,00 38 000,00 126 000,00

vč. pružných manžet a klapek pro ovládání servopohonem
Sestavná větrací jednotka do vnitřního prostředí pro přívod a 
odvod větracího vzduchu s rekuperací a obtokem. Sestava: 
uzavírací klapky pro ovládání servopohonem na vstupu čerstvého, 
výstupu znehodnoceného vzduchu a bypassu, filtr EU7, deskový 
rekuperátor,  vodní ohřívač, vodní chladič, přívodní ventilátor, filtr 
EU5, odvodní ventilátor. Frekvenční měniče, parametry dle tabulky 
výkonů. ks 2,00 28 000,00 14 000,00 56 000,00 28 000,00 84 000,00

11.03a Tlumič hluku 1220x500, L=1.0 m ks 1,00 4 650,00 1 850,00 4 650,00 1 850,00 6 500,00
11.03b Tlumič hluku 1220x500, L=1.0 m ks 1,00 4 650,00 1 850,00 4 650,00 1 850,00 6 500,00
11.03c Tlumič hluku 1220x500, L=1.0 m ks 1,00 4 650,00 1 850,00 4 650,00 1 850,00 6 500,00
11.03d Tlumič hluku 1220x500, L=1.0 m ks 1,00 4 650,00 1 850,00 4 650,00 1 850,00 6 500,00
11.04a Přeslechový tlumič hluku 200x100, L=0.5 m ks 64,00 680,00 320,00 43 520,00 20 480,00 64 000,00
11.04b Přeslechový tlumič hluku 400x100, L=0.5 m ks 3,00 1 200,00 320,00 3 600,00 960,00 4 560,00
11.04c Přeslechový tlumič hluku 315x100, L=0.5 m ks 6,00 780,00 320,00 4 680,00 1 920,00 6 600,00
11.04d Přeslechový tlumič hluku D100, L=0.5 m ks 95,00 550,00 320,00 52 250,00 30 400,00 82 650,00
11.04e Přeslechový tlumič hluku 250x100, L=0.5 m ks 30,00 720,00 320,00 21 600,00 9 600,00 31 200,00
11.05a Nasávací kus 1220x500 včetně žaluzie a sítě proti hmyzu ks 1,00 5 650,00 1 600,00 5 650,00 1 600,00 7 250,00
11.05b Výfukový kus 1220x500 včetně žaluzie a sítě proti hmyzu ks 1,00 5 650,00 1 600,00 5 650,00 1 600,00 7 250,00
11.07a Protipožární klapka 630x500 ovládání ruční, tepelné, servopohon ks 1,00 12 500,00 1 600,00 12 500,00 1 600,00 14 100,00
11.07b Protipožární klapka 630x500 ovládání ruční, tepelné, servopohon ks 1,00 12 500,00 1 600,00 12 500,00 1 600,00 14 100,00
11.07c Protipožární klapka 315x200 ovládání ruční, tepelné, servopohon ks 1,00 11 300,00 1 600,00 11 300,00 1 600,00 12 900,00
11.07d Protipožární klapka 315x200 ovládání ruční, tepelné, servopohon ks 1,00 11 300,00 1 600,00 11 300,00 1 600,00 12 900,00
11.08a Regulátor konstatního průtoku vzduchu Qv=300 m3/h ks 1,00 9 850,00 1 680,00 9 850,00 1 680,00 11 530,00
11.08b Regulátor konstatního průtoku vzduchu Qv=600-800 m3/h ks 2,00 12 650,00 1 680,00 25 300,00 3 360,00 28 660,00
11.08d Regulátor konstatního průtoku vzduchu Qv=900-1200 m3/h ks 10,00 19 620,00 1 680,00 196 200,00 16 800,00 213 000,00
11.08e Regulátor variabilního průtoku vzduchu Qv=500 m3/h ks 2,00 14 180,00 1 680,00 28 360,00 3 360,00 31 720,00
11.08f Regulátor variabilního průtoku vzduchu Qv=575 m3/h ks 2,00 14 720,00 1 680,00 29 440,00 3 360,00 32 800,00
11.08g Regulátor variabilního průtoku vzduchu Qv=200-400 m3/h ks 3,00 9 780,00 1 680,00 29 340,00 5 040,00 34 380,00
11.08h Regulátor variabilního průtoku vzduchu Qv=450 m3/h ks 1,00 12 120,00 1 680,00 12 120,00 1 680,00 13 800,00
11.08i Regulátor variabilního průtoku vzduchu Qv=800-1050 m3/h ks 2,00 17 670,00 1 680,00 35 340,00 3 360,00 38 700,00
11.08j Regulátor variabilního průtoku vzduchu Qv=200 m3/h ks 2,00 9 780,00 1 680,00 19 560,00 3 360,00 22 920,00
11.09a Přívodní vyústka čtyřhranná dvouřadá 200x100 s regulací R1 ks 10,00 447,00 180,00 4 470,00 1 800,00 6 270,00
11.09b Odvodní vyústka čtyřhranná jednořadá 200x100 s regulací R1 ks 107,00 447,00 180,00 47 829,00 19 260,00 67 089,00
11.09c Odvodní talířový ventil D125 ks 1,00 165,00 210,00 165,00 210,00 375,00
11.09d Přívodní anemostat vířivý Qv=575 m3/h s klapkou ks 1,00 2 400,00 240,00 2 400,00 240,00 2 640,00
11.09e Odvodní anemostat vířivý Qv=575 m3/h s klapkou ks 1,00 2 400,00 240,00 2 400,00 240,00 2 640,00
11.09f Přívodní anemostat vířivý Qv=150 m3/h s klapkou ks 1,00 1 850,00 240,00 1 850,00 240,00 2 090,00
11.09g Odvodní anemostat vířivý Qv=200 m3/h s klapkou ks 1,00 2 100,00 240,00 2 100,00 240,00 2 340,00
11.09h Přívodní anemostat vířivý Qv=250 m3/h s klapkou ks 1,00 2 350,00 240,00 2 350,00 240,00 2 590,00
11.09i Odvodní anemostat vířivý Qv=400 m3/h s klapkou ks 1,00 2 370,00 240,00 2 370,00 240,00 2 610,00
11.20 Potrubí čtyřhr.sk.I- plech pozink tl.= 0,8mm m2 920,00 460,00 88,00 423 200,00 80 960,00 504 160,00

včetně tvarovek
11.30a Spiro potrubí SR 200 bm 6,00 224,00 67,00 1 344,00 402,00 1 746,00

včetně tvarovek
11.30b Spiro potrubí SR 160 bm 12,00 196,00 67,00 2 352,00 804,00 3 156,00

včetně tvarovek
11.30c Spiro potrubí SR 125 bm 78,00 180,00 67,00 14 040,00 5 226,00 19 266,00

včetně tvarovek
11.30d Spiro potrubí SR 100 bm 480,00 140,00 67,00 67 200,00 32 160,00 99 360,00

včetně tvarovek
11.45 Ohebná hadice D 100 bm 120,00 360,00 44,00 43 200,00 5 280,00 48 480,00
11.40a Protihluková izolace 60 mm m2 60,00 124,00 66,00 7 440,00 3 960,00 11 400,00
11.40b Tepelná izolace 40 mm m2 135,00 88,00 48,00 11 880,00 6 480,00 18 360,00
11.40c Protipožární izolace izolace 40 mm m2 132,00 146,00 89,00 19 272,00 11 748,00 31 020,00

počet
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Dodávka
za M.J.

Montáž
za M.J.

Dodávka 
celkem

Montáž 
celkem Cena

početPozice Popis MJ

12 Sociální zařízení 
12.01a Ventilátor diagon.do kruh.potr. Qv=125 m3/h, dp=150Pa ks 8,00 1 720,00 210,00 13 760,00 1 680,00 15 440,00

včetně přetlakové klapky a pružných manžet 
12.01b Ventilátor diagon.do kruh.potr. Qv=175 m3/h, dp=150Pa ks 6,00 1 840,00 210,00 11 040,00 1 260,00 12 300,00

včetně přetlakové klapky a pružných manžet 
12.01c Ventilátor diagon.do kruh.potr. Qv=400 m3/h, dp=150Pa ks 1,00 3 450,00 210,00 3 450,00 210,00 3 660,00

včetně přetlakové klapky a pružných manžet 
12.03 Tlumič hluku kruhový D160/600 ks 17,00 1 683,00 89,00 28 611,00 1 513,00 30 124,00
12.09a Odvodní talířový ventil D125 ks 40,00 165,00 105,00 6 600,00 4 200,00 10 800,00
12.09b Odvodní talířový ventil D160 ks 1,00 250,00 105,00 250,00 105,00 355,00
12.30a Spiro potrubí SR 225 bm 60,00 78,00 67,00 4 680,00 4 020,00 8 700,00

včetně tvarovek
12.30b Spiro potrubí SR 160 bm 33,00 192,00 67,00 6 336,00 2 211,00 8 547,00

včetně tvarovek
12.30c Spiro potrubí SR 125 bm 45,00 153,00 67,00 6 885,00 3 015,00 9 900,00

včetně tvarovek
12.45a Ohebná hadice D 160 bm 1,00 51,00 36,00 51,00 36,00 87,00
12.45b Ohebná hadice D 125 bm 50,00 43,00 36,00 2 150,00 1 800,00 3 950,00

13 Větrání UPS
13.01 Ventilátor diagon.do kruh.potr. Qv=500 m3/h, dp=100Pa ks 1,00 5 959,00 210,00 5 959,00 210,00 6 169,00
13.03 Tlumič hluku kruhový D160/600 ks 1,00 1 683,00 105,00 1 683,00 105,00 1 788,00
13.07 Výdechová žaluzie D160 ks 1,00 220,00 88,00 220,00 88,00 308,00
13.09 Odvodní vyústka čtyřhranná jednořadá 1025x75 ks 1,00 1 097,00 210,00 1 097,00 210,00 1 307,00
13.30 Spiro potrubí SR 160 bm 6,00 192,00 67,00 1 152,00 402,00 1 554,00

včetně tvarovek

14 Větrání CHÚC
14.01 Ventilátor axiální Qv=15.000 m3/h, dp=550Pa ks 1,00 37 572,00 3 200,00 37 572,00 3 200,00 40 772,00
14.05 Protidešťová žaluzie přívodní 1000x800 se sítí proti hmyzu ks 1,00 4 000,00 210,00 4 000,00 210,00 4 210,00
14.07a Přetlaková klapka 1200x1335 se žaluzií do venkovního prostředí s 

nastavitelným přetlakem 25-100Pa
ks 1,00 12 000,00 1 870,00 12 000,00 1 870,00 13 870,00

14.07b Uzavírací těsná klapka 800x630 se servopohonem ks 1,00 6 400,00 2 100,00 6 400,00 2 100,00 8 500,00
14.09a Přívodní mřížka čtyřhranná 1250x630 mm ks 1,00 3 800,00 400,00 3 800,00 400,00 4 200,00
14.09b Odvodní mřížka čtyřhranná 1200x630 mm ks 1,00 3 800,00 400,00 3 800,00 400,00 4 200,00
14.20 Potrubí čtyřhr.sk.I- plech pozink tl.= 0,8mm m2 82,00 460,00 88,00 37 720,00 7 216,00 44 936,00

včetně tvarovek
14.40c Protipožární izolace izolace 40 mm m2 72,00 146,00 89,00 10 512,00 6 408,00 16 920,00

Pomocný materiál
Montážní, závěsový, těsnící a spojovací materiál kg 500,00 50,00 25 000,00 0,00 25 000,00

Měření hluku ks 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00
Zaškolení obsluhy, zaregulování, protokol o zkouškách hod 16,00 480,00 0,00 7 680,00 7 680,00
Zprovoznění - zkušební provoz hod 8,00 450,00 0,00 3 600,00 3 600,00
Zdvihací mechanismy kpl 1,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00
Celkem ( bez DPH )

CELKEM

2 080 489,00

2 080 489 Kč

1 623 250,00
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Stavba:

Profese:

Datum:

Dodávka

za M.J.

Montáž

za M.J.

Dodávka 

celkem

Montáž 

celkem
Cena

1 Kanceláře

1.01 Jednotka VZT sestavná W-type 40, Vp=7.700m3/h, dpext=400 Pa, 

Vo=7.700m3/h, dpext=400 Pa.

ks 1,00 77 000,00 34 000,00 77 000,00 34 000,00 111 000,00

vč. pružných manžet a klapek pro ovládání servopohonem

Sestavná větrací jednotka do vnitřního prostředí pro přívod a odvod 

větracího vzduchu s rekuperací a obtokem. Sestava: uzavírací 

klapky pro ovládání servopohonem na vstupu čerstvého, výstupu 

znehodnoceného vzduchu a bypassu, filtr EU7, deskový 

rekuperátor,  vodní ohřívač, vodní chladič, přívodní ventilátor, filtr EU5, 

odvodní ventilátor. Frekvenční měniče, parametry dle tabulky výkonů.
ks 2,00 26 000,00 12 000,00 52 000,00 24 000,00 76 000,00

1.03a Tlumič hluku 1120x500, L=1.5 m ks 1,00 4 250,00 1 850,00 4 250,00 1 850,00 6 100,00

1.03b Tlumič hluku 1220x920, L=0.8 m ks 1,00 4 850,00 1 850,00 4 850,00 1 850,00 6 700,00

1.03c Tlumič hluku 1220x500, L=1.5 m ks 1,00 4 650,00 1 850,00 4 650,00 1 850,00 6 500,00

1.03d Tlumič hluku 1000x630, L=1.0 m ks 1,00 3 950,00 1 850,00 3 950,00 1 850,00 5 800,00

1.04a Přeslechový tlumič hluku 200x100, L=0.5 m ks 13,00 680,00 320,00 8 840,00 4 160,00 13 000,00

1.04b Přeslechový tlumič hluku 315x100, L=0.5 m ks 3,00 780,00 320,00 2 340,00 960,00 3 300,00

1.04c Přeslechový tlumič hluku D100, L=0.5 m ks 34,00 550,00 320,00 18 700,00 10 880,00 29 580,00

1.04d Přeslechový tlumič hluku D160, L=0.5 m ks 40,00 570,00 320,00 22 800,00 12 800,00 35 600,00

1.04e Přeslechový tlumič hluku D125, L=0.5 m ks 43,00 550,00 320,00 23 650,00 13 760,00 37 410,00

1.04f Přeslechový tlumič hluku D180, L=0.5 m ks 10,00 570,00 320,00 5 700,00 3 200,00 8 900,00

1.04g Přeslechový tlumič hluku D140, L=0.5 m ks 5,00 560,00 320,00 2 800,00 1 600,00 4 400,00

1.05a Nasávací kus 1120x500 včetně žaluzie a sítě proti hmyzu ks 1,00 4 850,00 1 600,00 4 850,00 1 600,00 6 450,00

1.05b Výfukový kus 1000x500 včetně žaluzie a sítě proti hmyzu ks 1,00 4 850,00 1 600,00 4 850,00 1 600,00 6 450,00

1.07a Protipožární klapka 800x400 ovládání ruční, tepelné, servopohon ks 1,00 12 500,00 1 600,00 12 500,00 1 600,00 14 100,00

1.07b Protipožární klapka 630x500 ovládání ruční, tepelné, servopohon ks 1,00 11 300,00 1 600,00 11 300,00 1 600,00 12 900,00

1.07c Protipožární klapka 800x400 ovládání ruční, tepelné, servopohon ks 1,00 12 500,00 1 600,00 12 500,00 1 600,00 14 100,00

1.07d Protipožární klapka 315x200 ovládání ruční, tepelné, servopohon ks 1,00 11 300,00 1 600,00 11 300,00 1 600,00 12 900,00

1.07e Protipožární klapka 500x250 ovládání ruční, tepelné, servopohon ks 1,00 12 000,00 1 600,00 12 000,00 1 600,00 13 600,00

1.07f Těsná uzavírací klapka 200x100, ovládání servopohonem ks 2,00 1 870,00 1 600,00 3 740,00 3 200,00 6 940,00

1.07z Regulační klapka D125 s ručním ovládáním a aretací ks 58,00 320,00 88,00 18 560,00 5 104,00 23 664,00

1.08a Regulátor konstatního průtoku vzduchu 200x100 ks 6,00 4 640,00 125,00 27 840,00 750,00 28 590,00

1.08c Regulátor konstatního průtoku vzduchu 250x100 ks 1,00 4 640,00 125,00 4 640,00 125,00 4 765,00

1.08d Regulátor konstatního průtoku vzduchu 400x100 ks 1,00 4 700,00 125,00 4 700,00 125,00 4 825,00

1.08e Regulátor konstatního průtoku vzduchu D125 ks 8,00 2 550,00 125,00 20 400,00 1 000,00 21 400,00

1.08f Regulátor konstatního průtoku vzduchu D160 ks 2,00 2 550,00 125,00 5 100,00 250,00 5 350,00

1.08g Regulátor konstatního průtoku vzduchu D180 ks 4,00 2 550,00 125,00 10 200,00 500,00 10 700,00

1.08i Regulátor konstatního průtoku vzduchu D140 ks 2,00 2 550,00 125,00 5 100,00 250,00 5 350,00

1.08j Regulátor konstatního průtoku vzduchu 200x200 ks 4,00 4 640,00 125,00 18 560,00 500,00 19 060,00

1.08k Regulátor konstatního průtoku vzduchu D100 ks 2,00 2 120,00 125,00 4 240,00 250,00 4 490,00

1.08l Regulátor variabilního průtoku vzduchu D100 Qv=200 m3/h ks 5,00 4 288,00 1 680,00 21 440,00 8 400,00 29 840,00

1.08m Regulátor variabilního průtoku vzduchu D200 Qv=600 m3/h ks 2,00 4 780,00 1 680,00 9 560,00 3 360,00 12 920,00

1.08n Regulátor variabilního průtoku vzduchu D125 Qv=200 m3/h ks 10,00 4 300,00 1 680,00 43 000,00 16 800,00 59 800,00

1.08o Regulátor variabilního průtoku vzduchu D160 Qv=250-600 m3/h ks 6,00 4 800,00 1 680,00 28 800,00 10 080,00 38 880,00

1.08p Regulátor variabilního průtoku vzduchu D140 Qv=160 m3/h ks 1,00 4 740,00 1 680,00 4 740,00 1 680,00 6 420,00

1.09a Přívodní vyústka čtyřhranná dvouřadá 200x100 s regulací R1 ks 14,00 232,00 180,00 3 248,00 2 520,00 5 768,00

1.09b Odvodní vyústka čtyřhranná jednořadá 200x100 s regulací R1 ks 19,00 232,00 180,00 4 408,00 3 420,00 7 828,00

1.09c Odvodní vyústka čtyřhranná jednořadá 200x100 ks 133,00 192,00 180,00 25 536,00 23 940,00 49 476,00

1.09d Odvodní talířový ventil D125 ks 3,00 165,00 210,00 495,00 630,00 1 125,00

1.20 Potrubí čtyřhr.sk.I- plech pozink tl.= 0,8mm m2 522,00 460,00 88,00 240 120,00 45 936,00 286 056,00

včetně tvarovek

1.30a Spiro potrubí SR 200 bm 12,00 224,00 67,00 2 688,00 804,00 3 492,00

včetně tvarovek

Vzduchotechnika

 Soupis prací VZT

Snížení energetické náročnosti budov MPO

Dittrichova 21

Praha 2

Pozice Popis MJ počet
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Dodávka

za M.J.

Montáž

za M.J.

Dodávka 

celkem

Montáž 

celkem
Cena

Pozice Popis MJ počet

1.30b Spiro potrubí SR 180 bm 24,00 196,00 67,00 4 704,00 1 608,00 6 312,00

včetně tvarovek

1.30c Spiro potrubí SR 160 bm 201,00 196,00 67,00 39 396,00 13 467,00 52 863,00

včetně tvarovek

1.30d Spiro potrubí SR 140 bm 21,00 180,00 67,00 3 780,00 1 407,00 5 187,00

včetně tvarovek

1.30e Spiro potrubí SR 125 bm 195,00 180,00 67,00 35 100,00 13 065,00 48 165,00

včetně tvarovek

1.30f Spiro potrubí SR 100 bm 132,00 140,00 67,00 18 480,00 8 844,00 27 324,00

včetně tvarovek

1.45 Ohebná hadice D 100 bm 80,00 360,00 44,00 28 800,00 3 520,00 32 320,00

1.40a Protihluková izolace 60 mm m2 40,00 124,00 66,00 4 960,00 2 640,00 7 600,00

1.40b Tepelná izolace 40 mm m2 115,00 88,00 48,00 10 120,00 5 520,00 15 640,00

1.40c Protipožární izolace izolace 40 mm m2 88,00 146,00 89,00 12 848,00 7 832,00 20 680,00

2 Sociální zařízení 
2.01a Ventilátor diagon.do kruh.potr. Qv=75 m 3/h, dp=150Pa ks 5,00 4 600,00 240,00 23 000,00 1 200,00 24 200,00

včetně přetlakové klapky a pružných manžet 

2.01b Ventilátor diagon.do kruh.potr. Qv=125 m 3/h, dp=150Pa ks 3,00 4 600,00 240,00 13 800,00 720,00 14 520,00

včetně přetlakové klapky a pružných manžet 

2.01c Ventilátor diagon.do kruh.potr. Qv=150 m 3/h, dp=150Pa ks 2,00 4 600,00 240,00 9 200,00 480,00 9 680,00

včetně přetlakové klapky a pružných manžet 

2.01d Ventilátor diagon.do kruh.potr. Qv=175 m 3/h, dp=150Pa ks 3,00 4 600,00 240,00 13 800,00 720,00 14 520,00

včetně přetlakové klapky a pružných manžet 

2.01e Ventilátor diagon.do kruh.potr. Qv=200 m 3/h, dp=150Pa ks 3,00 4 600,00 240,00 13 800,00 720,00 14 520,00

včetně přetlakové klapky a pružných manžet 

2.01f Ventilátor diagon.do kruh.potr. Qv=300 m 3/h, dp=150Pa ks 1,00 4 600,00 240,00 4 600,00 240,00 4 840,00

včetně přetlakové klapky a pružných manžet 

2.03 Tlumič hluku kruhový D160/600 ks 17,00 1 683,00 46,00 28 611,00 782,00 29 393,00

2.09a Odvodní talířový ventil D125 ks 32,00 165,00 210,00 5 280,00 6 720,00 12 000,00

2.09b Odvodní talířový ventil D160 ks 3,00 250,00 210,00 750,00 630,00 1 380,00

2.30a Spiro potrubí SR 225 bm 57,00 238,00 67,00 13 566,00 3 819,00 17 385,00

včetně tvarovek

2.30b Spiro potrubí SR 160 bm 27,00 196,00 67,00 5 292,00 1 809,00 7 101,00

včetně tvarovek

2.30c Spiro potrubí SR 125 bm 48,00 180,00 67,00 8 640,00 3 216,00 11 856,00

včetně tvarovek

2.45a Ohebná hadice D 160 bm 5,00 51,00 36,00 255,00 180,00 435,00

2.45b Ohebná hadice D 125 bm 30,00 43,00 36,00 1 290,00 1 080,00 2 370,00

3 Serverovna
3.01 Ventilátor diagon.do kruh.potr. Qv=250 m 3/h, dp=150Pa ks 1,00 4 600,00 240,00 4 600,00 240,00 4 840,00

včetně přetlakové klapky a pružných manžet 

3.05a Protidešťová žaluzie přívodní 200x200 se sítí proti hmyzu ks 1,00 320,00 120,00 320,00 120,00 440,00

3.05b Výfukový kus D200 včetně žaluzie a sítě proti hmyzu ks 1,00 320,00 120,00 320,00 120,00 440,00

3.07 Uzavírací těsná klapka 200x200 se servopohonem ks 1,00 3 200,00 480,00 3 200,00 480,00 3 680,00

3.09a Mřížka na potrubí 200x200 mm ks 1,00 124,00 88,00 124,00 88,00 212,00

3.09b Mřížka na potrubí D160 mm ks 1,00 580,00 88,00 580,00 88,00 668,00

3.20 Potrubí čtyřhr.sk.I- plech pozink tl.= 0,8mm m2 2,00 460,00 88,00 920,00 176,00 1 096,00

včetně tvarovek

3.30 Spiro potrubí SR 160 bm 3,00 196,00 67,00 588,00 201,00 789,00

včetně tvarovek

3.40c Protipožární izolace izolace 40 mm m2 1,00 146,00 89,00 146,00 89,00 235,00

4 Větrání CHÚC
4.01 Ventilátor axiální Qv=10.500 m3/h, dp=550Pa ks 1,00 57 470,00 2 600,00 57 470,00 2 600,00 60 070,00

4.05 Protidešťová žaluzie přívodní 1000x630 se sítí proti hmyzu ks 1,00 4 000,00 1 800,00 4 000,00 1 800,00 5 800,00

4.07a Přetlaková klapka 1500x700 se žaluzií do venkovního prostředí s 

nastavitelným přetlakem 25-100Pa

ks 1,00 16 000,00 1 870,00 16 000,00 1 870,00 17 870,00

4.07b Uzavírací těsná klapka 1000x630 se servopohonem ks 1,00 6 400,00 2 100,00 6 400,00 2 100,00 8 500,00

4.09a Přívodní mřížka čtyřhranná 710x800 mm ks 1,00 2 200,00 400,00 2 200,00 400,00 2 600,00

4.09b Odvodní mřížka čtyřhranná 1500x700 mm ks 1,00 2 700,00 400,00 2 700,00 400,00 3 100,00

4.20 Potrubí čtyřhr.sk.I- plech pozink tl.= 0,8mm m2 42,00 460,00 67,00 19 320,00 2 814,00 22 134,00

včetně tvarovek

4.40b Tepelná izolace 40 mm m2 4,00 88,00 48,00 352,00 192,00 544,00

Pomocný materiál

Montážní, závěsový, těsnící a spojovací materiál kg 400,00 50,00 20 000,00 0,00 20 000,00

Měření hluku ks 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00

Zaškolení obsluhy, zaregulování, protokol o zkouškách hod 16,00 480,00 0,00 7 680,00 7 680,00

Zprovoznění - zkušební provoz hod 8,00 450,00 0,00 3 600,00 3 600,00

Zdvihací mechanismy kpl 1,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00

Celkem ( bez DPH ) 1 247 257,00 1 651 118,00

CELKEM 1 651 118 Kč
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MPO Gorazdova, Dittrichova, rekonstrukce zdravotechniky

Gorazdova - zdravotechnika

478 275,19
0,00

478 275,19

478 275,19 100 437,79

0,00 0,00

578 712,98
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: 0 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

478 275,19

426 192,86

343 418,31

82 774,55

MPO Gorazdova, Dittrichova, rekonstrukce zdravotechniky

Gorazdova - zdravotechnika

0

0

Kód - Popis

40 800,00

11 282,33

11 282,33

0,00

478 275,19
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: 0 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 K 721171904 kus 17,000

2 K 721171905 kus 23,000

3 K 721171915 kus 4,000

4 K 721174024 m 28,000

5 K 721174025 m 6,500

6 K 721174042 m 599,000

7 K 721174043 m 12,000

8 K 721174044 m 6,000

9 K 721174054 m 7,000

10 K 721211422 kus 2,000

11 K 721226R01 kus 102,000

12 K 721233R01 kus 3,000

13 K 721233R02 kus 1,000

14 K 721290111 m 619,000

15 K 998721103 t 0,297

16 K 998721181 t 0,297

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

17 K 722170804 m 84,000

18 K 722181812 m 84,000

19 K 722171933 kus 3,000

20 K 722173936 kus 21,000

21 K 722174023 m 10,000

22 K 722174025 m 84,000

23 K 722181231 m 10,000

24 K 722181232 m 84,000

25 K 722221134 soubor 1,000

26 K 722290226 m 94,000

27 K 722290234 m 94,000

28 K 998722103 t 0,252

ROZPOČET

MPO Gorazdova, Dittrichova, rekonstrukce zdravotechniky

Gorazdova - zdravotechnika

0

0

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

478 275,19

426 192,86

343 418,31

Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 600,00 10 200,00

Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 990,00 22 770,00

Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 409,00 1 636,00

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 603,00 16 884,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 232,00 138 968,00

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 650,00 4 225,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 254,50 3 054,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 333,50 2 001,00

Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 70 399,50 2 796,50

Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka 
nerez 138x138

2 515,00 5 030,00

HL 136N - Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením 
DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a 
čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku

999,00 101 898,00

Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok 
DN 75, vyhřívaný

5 630,00 16 890,00

Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok 
DN 110, vyhřívaný

5 980,00 5 980,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 23,60 14 608,40

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
24 m

725,00 215,33

Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití 
mechanizace

1 640,00 487,08

82 774,55

Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 31,10 2 612,40

Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 26,90 2 259,60

Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek, vsazení odboček 
D do 25 mm

146,50 439,50

Potrubí plastové spoje D do 50 mm - propoj na stávající 
potrubí

150,00 3 150,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 
mm

387,50 3 875,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 do D 40 x 
6,7 mm

645,00 54 180,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 
trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm

80,00 800,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 
trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm

86,90 7 299,60

Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem 538,00 538,00

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 43,60 4 098,40

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 31,30 2 942,20

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 
m

661,00 166,57
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 998722181 t 0,252

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

30 K HZS2491 hod 80,000

31 K HZS2492 hod 40,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

32 K 725590813 t 1,541

33 K 091003000 soubor 1,000

3 282,33

40 800,00

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí 380,00 30 400,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití 
mechanizace

1 640,00 413,28

Odvoz a likvidace odpadu 8 000,00 8 000,00

Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV 260,00 10 400,00

11 282,33

11 282,33

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot v objektech 
výšky do 24 m

2 130,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

510 478,36

0,00 0,00

421 882,94
0,00

421 882,94

421 882,94 88 595,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MPO Gorazdova, Dittrichova, rekonstrukce zdravotechniky

Dittrichova - zdravotechnika
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: 0 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

421 882,94

363 594,44

303 622,12

59 972,32

47 200,00

11 088,50

11 088,50

0

0

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

421 882,94

REKAPITULACE ROZPOČTU

MPO Gorazdova, Dittrichova, rekonstrukce zdravotechniky

Dittrichova - zdravotechnika
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: 0 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 K 721171808 m 52,000

2 K 721171904 kus 4,000

3 K 721171905 kus 3,000

4 K 721171915 kus 18,000

5 K 721171916 kus 4,000

6 K 721174024 m 24,000

7 K 721174025 m 48,000

8 K 721174042 m 394,000

9 K 721174043 m 24,000

10 K 721174056 m 52,000

11 K 721211422 kus 1,000

12 K 721226R01 kus 82,000

13 K 721233R03 kus 2,000

14 K 721273153 kus 4,000

15 K 721290111 m 498,000

16 K 998721103 t 0,288

17 K 998721181 t 0,288

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

18 K 722170804 m 72,000

19 K 722181812 m 72,000

20 K 722173936 kus 14,000

21 K 722174022 m 52,000

22 K 722174023 m 48,000

23 K 722181231 m 48,000

24 K 722181232 m 52,000

25 K 722232043 kus 11,000

26 K 722232044 kus 2,000

27 K 722290226 m 100,000

28 K 722290234 m 100,000

29 K 998722103 t 0,118

421 882,94

363 594,44

303 622,12

59 972,32

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 31,30 3 130,00

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m 661,00 78,00

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit 254,00 508,00

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 43,60 4 360,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 
trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm

86,90 4 518,80

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 184,00 2 024,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 
mm

387,50 18 600,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 
trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm

80,00 3 840,00

Potrubí plastové spoje D do 50 mm - propoj na stávající potrubí 150,00 2 100,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 
mm

318,50 16 562,00

Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 31,10 2 239,20

Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 26,90 1 936,80

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 
m

725,00 208,80

Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití 
mechanizace

640,00 184,32

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 627,00 2 508,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 23,60 11 752,80

HL 136N - Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením 
DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a 
čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku

999,00 81 918,00

Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 
125, vyhřívaný

5 705,00 11 410,00

Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125 641,00 33 332,00

Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka 
nerez 138x138

2 515,00 2 515,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 232,00 91 408,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 254,50 6 108,00

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 603,00 14 472,00

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 655,00 31 440,00

Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 409,00 7 362,00

Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 504,00 2 016,00

Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 600,00 2 400,00

Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 990,00 2 970,00

0

0

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Demontáž potrubí z PVC do D 114 31,10 1 617,20

ROZPOČET

MPO Gorazdova, Dittrichova, rekonstrukce zdravotechniky

Dittrichova - zdravotechnika
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 998722181 t 0,118

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

31 K HZS2491 hod 90,000

32 K HZS2492 hod 50,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

33 K 725590813 t 1,450

34 K 091003000 soubor 1,000Odvoz a likvidace odpadu 8 000,00 8 000,00

Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV 260,00 13 000,00

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot v objektech 
výšky do 24 m

2 130,00 3 088,50

11 088,50

11 088,50

Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití 
mechanizace

640,00 75,52

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí 380,00 34 200,00

47 200,00
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ID Název úkolu Doba trvání

0 HMG - Rekonstrukce budov MPO_G 24 a D 21“ 360 dní

1 1 I. etapa - Rekonstrukce budovy Gorazdova 1969/24 180 dní

2 1.1 předání staveniště 0 dní

3 1.2 zařízení staveniště 12 dní

4 1.3 bourací práce a demontážní práce 60 dní

5 1.4 ocelové konstrukce 35 dní

6 1.5 stěny a příčky 60 dní

7 1.6 úprava povrchů vnějších 90 dní

8 1.7 Milník 1 - dokončení vnější obálky 0 dní

9 1.8 osazení okenních otvorů 45 dní

10 1.9 stropní konstrukce - SDK podhledy 75 dní

11 1.10 úprava povrchů vnitřních 60 dní

12 1.11 výplně dveřních otvorů 20 dní

13 1.12 rekonstrukce střešního pláště 60 dní

14 1.13 Milník 2 - dokončení izolace střešního pláště 0 dní

15 1.14 zti 80 dní

16 1.15 vzt 90 dní

17 1.16 elektroinstalace - slb + sil 85 dní

18 1.17 malby 27 dní

19 1.18 podlahové krytiny 30 dní

20 1.19 kompletace 30 dní

21 1.20 dokončovací práce 20 dní

22 1.21 úklid 6 dní

360 dní HMG - Rekonstrukce budov MPO_G 24 a D 21“

180 dní I. etapa - Rekonstrukce budovy Gorazdova 1969/24

předání staveniště

12 dní

60 dní

35 dní

60 dní

90 dní

Milník 1 - dokončení vnější obálky

45 dní

75 dní

60 dní

20 dní

60 dní

Milník 2 - dokončení izolace střešního pláště

80 dní

90 dní

85 dní

27 dní

30 dní

30 dní

20 dní

6 dní

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Milník podle směrného plánu

Souhrnný úkol směrného plánu

Úkol

Průběh úkolu

Kritický úkol

Průběh kritického úkolu

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý kritický úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý průběh

Rozdělení

Vnější úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Konečný termín

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Průběh ručně zadaného úkolu

Skluz

Směrný plán

Harmonogram prací - Rekonstrukce budovy MPO #02 / 40T17

1  / 2

1 17:59 Projekt: HMG - Rekonst
Datum: 16.10. 19



ID Název úkolu Doba trvání

23 2 II. etapa - Rekonstrukce budovy Dittrichova 1968/21 177 dní

24 2.1 předání staveniště 0 dní

25 2.2 zařízení staveniště 10 dní

26 2.3 bourací práce a demontážní práce 60 dní

27 2.4 ocelové konstrukce 35 dní

28 2.5 stěny a příčky 60 dní

29 2.6 úprava povrchů vnějších 90 dní

30 2.7 Milník 3 - dokončení vnější obálky 0 dní

31 2.8 osazení okenních otvorů 45 dní

32 2.9 stropní konstrukce - SDK podhledy 75 dní

33 2.10 úprava povrchů vnitřních 60 dní

34 2.11 výplně dveřních otvorů 20 dní

35 2.12 rekonstrukce střešního pláště 60 dní

36 2.13 Milník 4 - dokončení izolace střešního pláště 0 dní

37 2.14 zti 80 dní

38 2.15 vzt 90 dní

39 2.16 elektroinstalace - slb + sil 85 dní

40 2.17 malby 26 dní

41 2.18 podlahové krytiny 30 dní

42 2.19 kompletace 30 dní

43 2.20 dokončovací práce 20 dní

44 2.21 úklid 6 dní

45 2.22 Předání díla 0 dní

177 dní II. etapa - Rekonstrukce budovy Dittrichova 1968/21

předání staveniště

10 dní

60 dní

35 dní

60 dní

90 dní

Milník 3 - dokončení vnější obálky

45 dní

75 dní

60 dní

20 dní

60 dní

Milník 4 - dokončení izolace střešního pláště

80 dní

90 dní

85 dní

26 dní

30 dní

30 dní

20 dní

6 dní

Předání díla 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Milník podle směrného plánu

Souhrnný úkol směrného plánu

Úkol

Průběh úkolu

Kritický úkol

Průběh kritického úkolu

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý kritický úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý průběh

Rozdělení

Vnější úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Konečný termín

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Průběh ručně zadaného úkolu

Skluz

Směrný plán

Harmonogram prací - Rekonstrukce budovy MPO #02 / 40T17

2  / 2

2 17:59 Projekt: HMG - Rekonst
Datum: 16.10. 19
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