

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-004561** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002.16978.2242 (uvádějte při fakturaci)

I/21 Kočov – mosty ev.č. 21J-004 a ev.č. 21J-005

Technická studie - TS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Woring s.r.o.
Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 29159342
DIČ: CZ29159342
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptací objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu,

k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: vypracování technické studie

Lhůta pro dodání či termín dodání: koncept technické studie do 31. 03. 2020, čistopis technické studie do 30. 04. 2020

Fakturace: 04/2020

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 235.500,00 Kč

DPH 21%: 49.455,00 Kč

Cena celkem s DPH: 284.955,00 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 20.12.2019

Za Objednatele:

V Plzni dne 18.12.2019

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Odůvodnění:

Na základě stavebně technického stavu mostů ev.č. 21 – 004 a ev.č. 21 – 005 je nutné přistoupit k jejich brzké opravě. Jako podklad pro technickou studii opravy obou mostů se nyní administruje zpracování diagnostického průzkumu, který bude spočívat v následujících pracích – sondy k zajištění tloušťky opěr, destruktivní zkoušky betonu spodní stavby na jádrových vývrtech z opěr a úložných prahů, destruktivní zkoušky kamene, stanovení obsahu chloridových iontů spodní stavby (SS), stanovení karbonatace SS, nedestruktivní měření výztuže, krycí vrstvy – profometr, vyhodnocení a závěrečná zpráva. Dále budou do termínu 02/2020 předány ze strany objednatele mimořádné prohlídky obou mostů (MPM). Součástí studie je vyhodnocení zjištěných poznatků diagnostických průzkumů a MPM s návrhem opravy respektive rekonstrukce obou mostů.

Počet vyhotovení: 4 x technické studie (paré č. 1 – č. 4) a 4 x v elektronické verzi na datovém nosiči (flash disk, DVD)

Soupis prací:

Technická studie

	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
<u>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE</u>			
A. Průvodní zpráva			
B. Souhrnná technická zpráva Vyhodnocení závěrů diagnostického průzkumu a MPM s návrhem opravy resp. rekonstrukce			
C. Situační výkresy			
C1. Celková (přehledná situace stavby) Katastrální situační výkres Situace inženýrských sítí			
D. Dokumentace objektů			
D1. Stavební část			
D1.1. SO 201 - Most ev.č. 21J-004			
1. Technická zpráva (viz. B)			
2. Přehledný výkres - stávající stav			
D1.1. SO 202 - Most ev.č. 21J-005			
1. Technická zpráva (viz. B)			
2. Přehledný výkres - stávající stav			
E. Dokladová část			
1. Vyjádření správců IS			
2. MPM, Mostu ev.č. 21J-004 (dodá objednatel v 02/2020)			
3. MPM, Mostu ev.č. 21 J-005 (dodá objednatel v 02/2020)			
F. Související dokumentace			
1. Předběžný záborový elaborát - Tabulka			

2. Předběžný záborový elaborát - Výkresy

PODKLADY A PRŮZKUMY

G. Průzkumy

1. Geotechnický průzkum
2. Pedologický průzkum (zásah do půdního fondu)
3. Korozní průzkum
4. Podrobný diagnostický průzkum, spodní stavba
(na NK bude použit průzkum z 10/2019 a 02/2020)

OSTATNÍ ČINNOSTI

1. Koncepční a koordinační práce
2. Reprografické práce, kompletace (včetně digitální PD)
3. Geodetické zaměření

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Technická studie - Předprojektová příprava

	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
A. Průvodní zpráva			5
B. Souhrnná technická zpráva Vyhodnocení závěrů diagnostického průzkumu a MPM s návrhem opravy resp. rekonstrukce			5
C. Situační výkresy			
C1. Celková (přehledná) situace stavby			5
C2. Katastrální situační výkres			5
C3. Situace inženýrských sítí			5
D. Dokumentace objektů			
D1. Stavební část			
D1.1. SO 201 - Most ev.č. 21J-004			
1. Technická zpráva (viz. B)			5
2. Přehledný výkres - stávající stav			5
D1.1. SO 202 - Most ev.č. 21J-005			
1. Technická zpráva (viz. B)			5
2. Přehledný výkres - stávající stav			5
E. Dokladová část			
1. Vyjádření správců IS			5
2. MPM, Mostu ev.č. 21J-004 (dodá objednatel v 02/2020)			5
3. MPM, Mostu ev.č. 21J-005 (dodá objednatel v 02/2020)			5
F. Související dokumentace			
1. Předběžný záborový elaborát - Tabulka			5
2. Předběžný záborový elaborát - Výkresy			5
II. PODKLADY A PRŮZKUMY			
G. Průzkumy			
1. Geotechnický průzkum			5
2. Pedologický průzkum (zásah do půdního fondu)			5
3. Korozní průzkum			5
4. Podrobný diagnostický průzkum, spodní stavba (na NK bude použit průzkum z 10/2019 a 02/2020)			5
III. OSTATNÍ ČINNOSTI			
1. Koncepční a koordinační práce			5
2. Reprografické práce, kompletace (včetně digitální PD)			5
3. Geodetické zaměření			5
Celkem - oddíly I. - III. bez DPH			235 500,00 Kč
DPH 21,0%			49 455,00 Kč
Celková cena s DPH			284 955,00 Kč