



MHMP08E94X5

Stejnopis č. 3

Věc: HŠ č. 1 Sokořská - oprava střechy objektu č. 3 a oprava terasy objektů č. 4, 5

OBJ/35/03/008166/2019

**OBJEDNATEL:****Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
pracoviště: nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1  
zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní účet: 27-5157998/6000  
kontaktní osoba: I. [redacted] MBA vedoucí oddělení ekonomicko-realizačního

**DODAVATEL:****Fastav Bau, s.r.o.**

se sídlem: Náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 12000 Praha 2  
zastoupené: [redacted] jednatelem společnosti  
IČO: 27078141  
DIČ: CZ27078141  
bankovní účet: 115-505750215/0100  
kontaktní osoba: [redacted]  
Kontakt: [redacted]

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáváme stavební práce v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

### **1. Předmět plnění:**

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce střechy objektu č. 3 a rekonstrukce terasy objektů č. 4, 5 hasičské stanice č. 1 Sokolská v rozsahu předložené nabídky a za podmínek dále uvedených.

### **2. Cena za předmět plnění:**

- 2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 5 922 905,81 Kč (dle přílohy č.1). Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.
- 2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 7 166 716,03 Kč.

### **3. Platební podmínky:**

- 3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) průběžně - měsíčně. Faktura musí být vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne splnění předmětu objednávky. Součástí faktury musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění včetně počtu odpracovaných hodin.
- 3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz čl. 4.2.) (na základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění“). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.
- 3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.

- 3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 60 dnů.
- 3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:
- označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky,
  - předmět a číslo objednávky,
  - číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,
  - základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
- 3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 60 dnů.
- 3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

#### **4. Stanovený termín a místo plnění:**

- 4.1. Dodavatel je povinen oznámit Objednateli přesné datum zahájení provádění předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této objednávky. Dodavatel je povinen začít s prováděním předmětu plnění do 3 dnů po datu zahájení prací. Termín plnění je stanoven do 5. 6. 2020 (dle přílohy č. 2).
- 4.2. Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám ██████████ Č█████████PA včetně předávacího protokolu na adresu nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1 a to nejpozději do 5ti dnů od dokončení díla.

## **5. Smluvní sankce:**

- 5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (výši stanovit přiměřeně k povaze předmětu plnění) z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.
- 5.2. Při porušení povinností Dodavatele zahájit provádění předmětu plnění podle článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky, nejméně však 1.000,-Kč (přiměřeně k předmětu plnění) včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení.
- 5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.
- 5.4. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.
- 5.5. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

## **6. Další podmínky:**

- 6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
- 6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

6.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.

6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

6.8. Tato objednávka je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.

6.9. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

#### **8. Lhůta k akceptaci objednávky**


Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 5 dnů od doručení, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.

#### **Přílohy:**

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Harmonogram

**Za Objednatele:**

V Praze dne 25 -11- 2019



Ing. Jan Rak  
ředitel odboru hospodaření s majetkem

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

**Za Dodavatele:**

V Praze dne

13. 12. 2019



Mic  
jednatel společnosti

## Položkový rozpočet stavby


Stavba: **HS1 Sokolská 62 obj.č.3 střecha, obj.č.4,5 terasa**Objekt: **Modernizace**Rozpočet: **obj.č 3 střecha, obj.č. 4,5 terasa**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:



IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			5 922 905,81
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>5 922 905,81</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 922 905,81 CZK
Základní DPH	21 %	1 243 810,22 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


**Cena celkem s DPH****7 166 716,03 CZK**

v

Praha

dne

14. 11. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
obj.č.3	Rekonstrukce střechy objektu č. 3	PSV			2 166 635,49	37
obj.č.4	Rekonstrukce terasy objektu č. 4	PSV			2 722 130,47	46
obj.č.5	Rekonstrukce terasy objektu č. 5	PSV			1 034 139,85	17
Cena celkem					5 922 905,81	100



Položkový rozpočet

S:	<b>HS1 Sokolská 82 obj.č.3 střecha, obj.č.4,5 terasa</b>
O:	Modernizace
R:	obj.č.3 střecha, obj.č. 4,5 terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Částečně
<b>Díl: obj.č.3</b>		<b>Rekonstrukce střechy objektu č. 3</b>				<b>2 166 635,49</b>
1	314231129	Zdivo ventilací nad střešní rovinou z CP 29 P25 na MC 15 pod omítku	m3	7,70	4 500,00	34 650,00
2	316381126	Ventilační krycí desky ve směru tl. 80 - 100 mm s přesahem	m2	20,30	1 990,00	40 397,00
3	623411121	Barvení vnější omítky ventilací nad střešní rovinou, 1x penetrace, 2x nátěr akr. barvou	m2	37,00	430,00	15 910,00
4	623421131	Omítka vnější sloupů, s pt. rovnými, hladká sl. 1-2	m2	37,00	620,00	22 940,00
5	712300839	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvě	m2	255,00	374,00	95 370,00
6	712311101RZ7	Povlaková krytina střech do 10°, 1 x nátěr - včetně dočávk ALP	m2	255,00	54,30	13 846,50
7	712341557	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením - parotěsná vrstva	m2	255,00	211,00	53 805,00
8	712341568	Podkladní pás asfaltový asfaltový pás GLASTEK AL 40 MINERAL	m2	255,00	184,00	46 920,00
9	712371811	Položení pásu samolep. Glastek 30 Sticker na PIR	m2	268,00	180,00	48 240,00
10	712371812	Dotčení pásu samolep. Glastek 30 Sticker	m2	268,00	254,00	68 072,00
11	712381187	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólie pásy - provedení průstupů	ks	10,00	595,00	5 950,00
12	712391557	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	268,00	211,00	56 548,00
13	7126628R007	Svrchní pás asfaltový SBS modifikovaný ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR	m2	268,00	194,00	51 992,00
14	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých ve směru lepením	m2	245,00	275,00	67 375,00
15	7135290BDR	klin spádový PIR desky	m3	35,25	10 000,00	352 500,00
16	762088113A	Zakryvání střechy provizorně plachtou - montáž	m2	260,00	321,00	83 460,00
17	762088113D	Zakryvání střechy provizorně plachtou - dočádky	m2	260,00	140,00	36 400,00
18	762088113K	Zakryvání střechy provizorně plachtou - montáž provizorní podpůrné konstrukce	m2	260,00	254,00	66 040,00
19	763112611	Souprava ventilační hlavice např. HL810, DN100	ks	5,00	852,00	4 260,00
20	764211407	Oplechování krycích desek ventilací	m2	22,00	2 670,00	58 740,00
21	764244409	Oplechování horních ploch atik z plechu lak. kotvené do OSB do řš 500 mm	m	66,80	1 110,00	74 148,00
22	764244449	Oplechování bočních ploch atik z plechu lak. do řš 500 mm	m	125,00	1 110,00	138 750,00
23	764246431	Ventilační nástavce z plechu lak., hladká krytina, Ø 150mm	kus	3,00	1 351,00	4 053,00
24	764991106	Potrubí kanalizační HT odpadní DN125	m	3,00	852,00	2 556,00
25	764991107	D+M kanalizační vpusti odpadní plast	ks	2,00	5 852,00	11 704,00
26	941944037	Montáž lešení leh.fad.bez podlah,š.1 m,H do 30 m	m2	160,00	151,00	24 160,00
27	941944197	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4032	m2	160,00	55,00	8 800,00
28	941944837	Demontáž lešení leh.fad.bez podlah,š.1 m,H 30 m	m2	160,00	98,00	15 680,00
29	942944027	Montáž lešení těž.fad.bez podl. H20m nad vraty	m2	40,00	896,00	35 840,00
30	942944197	Přípl. za každý měsíc použití lešení k ceně 4022	m2	40,00	125,30	5 012,00
31	942944827	Demont. lešení těž.fad. bez podl. H20m nad vraty	m2	40,00	220,00	8 800,00
32	943955027	Montáž leškové podlahy s příčnicí a poděl. H 20 m	m2	20,00	150,00	3 000,00
33	943955195	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21 až 41	m2	20,00	111,80	2 236,00
34	943955827	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m	m2	20,00	121,60	2 432,00
35	944944011.f	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	160,00	21,60	3 456,00
36	944944031.f	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	160,00	9,70	1 552,00
37	944944081.f	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	160,00	16,90	2 704,00
38	952902112	Čištění zamořáním	m2	300,00	24,30	7 290,00
39	962032636	Bourání zdiva ventilací z cihel na MVC	m3	7,70	1 968,00	15 153,60
40	963012517	Bourání krycích desek žb š. do 30 cm, tl. do 14 cm	m2	20,30	880,00	17 864,00
41	964021860	Demontáž oplechování zdí řš do 500 mm	m	106,80	92,40	9 869,32

Položkový rozpočet

S:	<b>HS1 Sokolská 62 obj.č.3 střecha, obj.č.4,5 terasa</b>
O:	Modernizace
R:	obj.č.3 střecha, obj.č. 4,5 terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem
42	964021870	Demontáž oplechování atik, rš do 500 mm	m	70,00	92,40	6 468,00
43	964032636d	Demontáž konstrukci na střeše	kpl	1,00	8 968,00	8 968,00
44	964032636m	Montáž konstrukci na střeše	kpl	1,00	25 121,00	25 121,00
45	964991107	Demontáž kanalizační vpuští odpadní	m	2,00	852,00	1 704,00
46	997013311	Montáž a demontáž, doprava shozu suti v do 20 m	m	14,00	2 000,00	28 000,00
47	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKO den použití	m	14,00	500,00	7 000,00
48	997013323	Příplatek k shozu suti použití plechtování	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
49	999941101R01	GEDA - plošina, H do 13 m - doprava, montáž, demontáž	hod	70,00	800,00	56 000,00
50	999941101R02	GEDA - plošina, H do 13 m - najem	den	60,00	475,00	28 500,00
51	M21101112	Elektroinstalace - hromosvod na střeše demontáž	kpl	1,00	7 456,00	7 456,00
52	M21101113	Elektroinstalace - hromosvod svislé svody demontáž	kpl	1,00	2 411,00	2 411,00
53	M21101114	Elektroinstalace - hromosvod dodávka a montáž	kpl	1,00	122 586,00	122 586,00
54	M21791857	Elektroinstalace - hromosvod instalační materiál	kpl	1,00	5 230,00	5 230,00
55	M21806260	Elektroinstalace - hromosvod Drobný montážní materiál	kpl	1,00	4 120,74	4 120,74
56	M2181251	Elektroinstalace - hromosvod Náklady na dopravu a přesun hmot	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
57	M21881857	Elektroinstalace - hromosvod Revize	kpl	1,00	7 230,00	7 230,00
58	988711203	Mimostaveništní přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	%	16 000,00	4,50	72 000,00
59	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,75	1 305,50	24 472,43
60	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,75	112,00	2 099,51
61	979981107	Kontejner, odvoz 3 t	t	18,75	650,00	12 184,67
62	979990003	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,75	500,00	9 372,82
63	979990114	Příplatek za skládku suti - směs. asfalt	t	11 26	5 000,00	56 236,90
64	VRN01001	Zařízení staveniště	KPL	1,00	50 000,00	50 000,00
<b>Díl: obj.č.4 Rekonstrukce terasy objektu č. 4</b>						<b>2 722 130,47</b>
65	712300832.st	Odstanění hydroizolace terasy do 10° 2vrstvě	m2	230,00	295,00	67 850,00
66	712311101R	Povlaková hydroizolace terasy do 10°. 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	230,00	54,30	12 489,00
67	712341558	Povlaková hydroizolace terasy do 10°, NAIP přitavením	m2	460,00	211,00	97 060,00
68	712341568	Podkladní pás asfaltový asfaltový pás GLASTEK AL 40 MINERAL	m2	230,00	184,00	42 320,00
69	712371811	Položení pásu samolep. Glastek 30 Sticker na PIR	m2	230,00	180,00	41 400,00
70	712371812	Dodání pásu samolep. Glastek 30 Sticker	m2	230,00	254,00	58 420,00
71	712381189	Provedení hydroizolace plochých teras do 10 st. modifikovanými pásy - provedení prostupů	ks	15,00	595,00	8 925,00
72	712391178	Povlaková krytina střech do 10°, montáž vč. dodání podkladní Geotextilie Filtek 300g/m2 (100m2/role)	m2	230,00	157,00	36 110,00
73	712391188	Povlaková krytina střech do 10°, montáž vč. dodání HPI PetexDren drenážní rohož 900g	m2	230,00	179,00	41 170,00
74	7126626R001	Švrchní pás asfaltový SBS modifikovaný ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	230,00	191,00	43 930,00
75	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých ve spádu lepením	m2	230,00	275,00	63 250,00
76	713529060R	křin spádový PIR desky	m3	23,00	10 000,00	230 000,00
77	762088113do	Zakrývání terasy provizorně plachtou - dodání	m2	230,00	140,00	32 200,00
78	762088113m	Zakrývání terasy provizorně plachtou - montáž	m2	230,00	321,00	73 830,00
79	762088113p	Zakrývání terasy provizorně plachtou - montáž provizorní podpůrné konstrukce	m2	230,00	254,00	58 420,00
80	764144449	Demontáž žlabu podokap z plechu lak. do rš 500 mm	m	37,00	356,00	13 172,00

Položkový rozpočet

S:	<b>HS1 Sokolská 62 obj.č.3 střecha, obj.č.4,5 terasa</b>
O:	Modernizace
R:	obj.č.3 střecha, obj.č. 4,5 terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	764718107	Zlab podokapni z plechu lak., do rš 1200 mm	m	37,00	2 473,50	91 519,50
82	764819217	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	10,00	810,00	8 100,00
83	767896127	Repase zábradlí	m	37,00	2 750,00	101 750,00
84	941944037	Montáž lešení leh.fad bez podlah,š. 1 m,H do 30 m	m2	100,00	151,00	15 100,00
85	941944197	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 4032	m2	100,00	55,00	5 500,00
86	941944837	Demontáž lešení leh.fad bez podlah,š. 1 m,H 30 m	m2	100,00	98,00	9 800,00
87	942944027	Montáž lešení těž.fad bez podl. H20m nad vraty	m2	60,00	896,00	53 760,00
88	942944197	Přípl. za každý měsíc použití lešení k ceně 4022	m2	60,00	125,30	7 518,00
89	942944827	Demont. lešení těž. fad. bez podl. H20m nad vraty	m2	60,00	220,00	13 200,00
90	943955027	Montáž lešenořové podlahy s příčnky a podél. H 20 m	m2	20,00	150,00	3 000,00
91	943955195	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	20,00	111,80	2 236,00
92	943955827	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélniky. H 20 m	m2	20,00	121,60	2 432,00
93	952902112	Čištění zametáním	m2	400,00	24,30	9 720,00
94	964032636d	Demontáž konstrukcí na střeše	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
95	964032636m	Montáž konstrukcí na střeše	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
96	9640326nav	Montáž konstrukcí na střeše - záchytný systém - statický návrh	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00
97	9640326zach	Montáž konstrukcí na střeše - záchytný systém	kpl	5,00	20 000,00	100 000,00
98	964321870	Demontáž soklu v. do 200 mm do sutí	m	51,00	92,40	4 712,40
99	964321959	Montáž soklu v. do 200 mm vč dlažby	m	51,00	692,40	35 312,40
100	965042221R7	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	28,80	3 635,00	104 688,00
101	965042221R8	Provedení mazanin betonových tl. nad 10 cm, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	28,80	5 635,00	162 288,00
102	965081812R7	Bourání dlažeb teracových, tl. do 30 mm	m2	220,00	250,50	55 110,00
103	965081812R8	Montáž dlažeb teracových, tl. do 30 mm	m2	220,00	700,00	154 000,00
104	965081812R9	Dodání dlažeb teracových, tl. do 30 mm	m2	240,00	670,00	160 800,00
105	997013311	Montáž a demontáž. doprava shozu sutí v do 20 m	m	10,00	2 000,00	20 000,00
106	997013322	Příplatek k shozu sutí v do 20 m za první a ZKD den použití	m	10,00	500,00	5 000,00
107	997013323	Příplatek k shozu sutí použití plachtování	kpl	1,00	33 000,00	33 000,00
108	999941101R01	GEDA - plošina, H do 13 m - doprava, montáž, demontáž	hod	50,00	800,00	40 000,00
109	999941101R02	GEDA - plošina, H do 13 m - nájem	den	40,00	475,00	19 000,00
110	998711203	Mimostaveništní přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	%	15 000,00	4,50	67 500,00
111	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	81,30	800,00	65 039,62
112	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	81,30	112,00	9 105,55
113	979981107	Kontejner, odvoz 3 t	t	81,30	650,00	52 844,69
114	979990003	Poplatek za skládku stavební sutí	t	81,30	500,00	40 649,76
115	979990114	Příplatek za skládku sutí - směs. asfalt	t	48,78	5 000,00	243 898,55
116	VRN01001	Zařízení staveniště	KPL	1,00	30 000,00	30 000,00
<b>Díl: obj.č.5</b>		<b>Rekonstrukce terasy objektu č. 5</b>				<b>1 034 139,85</b>
117	712300832.st	Odstranění hydroizolace terasy do 10 <sup>2</sup> 2vrstvé	m2	175,00	295,00	51 625,00
118	712311101RZ7	Povlaková krytina střech do 10 <sup>2</sup> , 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	175,00	54,30	9 502,50
119	712371807	Povlaková krytina střech do 10 <sup>2</sup> , fólií, 1x vč. dod. fólie DEKPLAN 76	m2	175,00	750,00	131 250,00
120	712381187	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólie pásy - provedení prostupů	ks	18,00	395,00	7 110,00
121	712391178	Povlaková krytina střech do 10 <sup>2</sup> , montáž vč. dodání podkladní Geotextilie Filtek 300g/m2 (100m2/role)	m2	175,00	157,00	27 475,00
122	712391179	Povlaková krytina střech do 10 <sup>2</sup> , montáž vč. dodání krycí textíle	m2	175,00	197,00	34 475,00

Položkový rozpočet

S:	<b>HS1 Sokolská 62 obj.č.3 střecha, obj.č.4,5 terasa</b>
O:	Modernizace
R:	obj.č.3 střecha, obj.č. 4,5 terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
123	762088113do	Zakryvání terasy provizorně plachtou - dodání	m2	175,00	140,00	24 500,00
124	762088113m	Zakryvání terasy provizorně plachtou - montáž	m2	175,00	321,00	56 175,00
125	762088113p	Zakryvání terasy provizorně plachtou - montáž provizorní podpůrné konstrukce	m2	175,00	254,00	44 450,00
126	764144459	Demontáž oplechování terasy z plechu do řs 800 mm	m	41,00	451,00	18 491,00
127	764718157	Provedení oplechování terasy z plechu lak. do řs 1000	m	41,00	2 473,50	101 413,50
128	764819217	Odpádní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	18,00	810,00	14 580,00
129	767896127	Repase zábradlí	m	34,00	2 000,00	68 000,00
130	9419444037	Montáž lešení leh.řad.bez podlah.š.1 m,H do 30 m	m2	10,00	151,00	1 510,00
131	941944197	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4032	m2	10,00	55,00	550,00
132	941944837	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah.š.1 m,H 30 m	m2	10,00	98,00	980,00
133	942944027	Montáž lešení těž.řad.bez podl. H20m nad vraty	m2	10,00	896,00	8 960,00
134	942944197	Přípl. za každý měsíc použití lešení k ceně 4022	m2	10,00	125,30	1 253,00
135	942944827	Demont. lešení těž. řad. bez podl. H20m nad vraty	m2	10,00	220,00	2 200,00
136	943955027	Montáž leškové podlahy s příčnky a podél. H 20 m	m2	10,00	150,00	1 500,00
137	943955195	Příplatek za každý měsíc použití leš. k pol.21až 41	m2	10,00	111,80	1 118,00
138	943955827	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélniky, H 20 m	m2	10,00	121,60	1 216,00
139	952902112	Čištění zemetáním	m2	200,00	24,30	4 860,00
140	9650818197	Demontáž dlažeb teracových na terčích, tl. do 30 mm	m2	168,00	250,50	42 084,00
141	965571819	Manipulace dlažeb teracových na terče, tl. do 30 mm	m2	168,00	511,00	85 848,00
142	965581819	Dodání dlažeb teracových, tl. do 30 mm	m2	30,00	670,00	20 100,00
143	9656838187	Montáž dlažeb teracových na terče, tl. do 30 mm	m2	168,00	700,00	117 600,00
144	9656838199	Montáž včetně dodání ukončující lišty dlažeb teracových na terče, v. do 50 mm	m	34,00	750,00	25 500,00
145	997013311	Montáž a demontáž, doprava shozu suti v do 20 m	m	6,00	2 000,00	12 000,00
146	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	6,00	500,00	3 000,00
147	997013323	Příplatek k shozu suti použití přechtování	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
148	999941101R01	GEDA - plošina, H do 13 m - doprava, montáž, demontáž	hod	50,00	800,00	40 000,00
149	999941101R02	GEDA - plošina, H do 13 m - nájem	den	20,00	475,00	9 500,00
150	998711203	Mimostaveništní přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	%	8 000,00	4,50	36 000,00
151	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,02	1 305,50	3 942,61
152	979082121	Příplatek k vnitrosí. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,02	112,00	338,24
153	979981107	Kontejner, odvoz 3 t	t	3,02	650,00	1 963,00
154	979990003	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,02	500,00	1 510,00
155	979990114	Příplatek za skládku suti - směs asfalt	t	1,81	5 000,00	9 060,00
156	VRN01001	Zařízení staveniště	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00


<b>Celkem</b>	<b>5 922 905,81</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Objekt č. 1</b>	27.3-31.3	3.2-7.2	10.2-14.2	17.2-21.2	24.2-28.2	2.2-6.2	9.2-13.2	16.2-20.2	23.2-27.2	30.2-34.2	37.2-41.2	44.2-48.2	51.2-55.2	58.2-62.2	65.2-69.2	72.2-76.2	79.2-83.2	86.2-90.2	93.2-97.2
Bourací práce, demontáže																			
Zednické opravy nadřezákových konstrukcí																			
Pokládka sklady přístěnka pláště																			
Montáž oplechování																			
Hromosvod																			
<b>Objekt č. 2</b>																			
Výzbrojení dílačky včetně betonového kote, přeprní hrotů																			
Nová hydroizolační vrstva																			
Betonář nové křivky vstupu																			
Pokládka dílačky																			
Šáraměničité konstrukce																			
Klempářské konstrukce																			
Dokončovací práce, vyhlazení stěnovité, oklid																			
<b>Objekt č. 3</b>																			
Demontáž stávající dílačky																			
Hydroizolační vrstva																			
Zpětná montáž dílačky																			

**Poznámky:**

1. Mění schůdné: nutné přeložení prací z důvodu dodržení technických postupů - např. nové teploty, dešť apod.
2. Termín betonáže na objektu č. 4 bude přizpůsoben aktuálním klimatickým podmínkám.
3. Doba provádění betonáže na objektu č. 4 bude přízpu na technolog. pokladky po konzultaci s provozovatelem (betonář betonů).
4. Po celou dobu výstavby je nutné na ploše umělohmotného odvětví 1 kontejner na vyzbrojení, 2 skladů pro pracovníky zbrojovatelé a zateplování.



12