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Příloha č. 2 ZD

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024
Číselný kód části veřejné zakázky: 150249 

Název části veřejné zakázky: Nová Říše

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
na základě Pověření ze dne 20.11. 2019 jednající Ing. Františkem Holenkou, ředitelem 
Krajského ředitelství Jihlava
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR“)

a

2. Královské lesy s.r.o.
IČO: 275 05 511, DIČ: CZ27505511
se sídlem Kohoutov 44, Ždírec nad Doubravou, PSČ 582 63
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 22988
zastoupená Ing. Davidem Králem, jednatelem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5541842/0800 
ID schránky: gzfqdjx
(dále jako „Smluvnípartner“)

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako „smluvní 
strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Fiktivní porosť* je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
Fiktivní porost je projektován jako předpoklad sumárních
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„Indexy mezd“

požadavků pěstebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního porostu.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše měsíčních 
Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 
2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ v publikaci Indexů 
cen průmyslových výrobců podle sekce, subselcce, oddílu a 
skupiny CZ-CPA v České republice.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy“); využívají se za 
účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VI. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy“); využívají se za 
účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl.VI. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh"

čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy“); využívají se za 
účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VI. 
Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu lcmene.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných pěstebních 
činností ze strany Lesů ČR a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění pěstebních činností naVÚ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Projekt" představuje označení pro roční či čtvrtletní Pěstební projekt, 
kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon
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pěstebních činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn na stupeň 
naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"), 2 (tj. „podmíněně 
naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). Projekt může být 
členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt předaný") a typ projektu
2 (tj. „Projekt předaný podmíněný").

„Smluvní inflace“ je míra změny cen pěstebních činností blíže definovaná v čl.
VI. odst. 3 Smlouvy.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností a pro Sumář sadebního materiálu, které určují 
předpokládaný rámcový rozsah požadovaných služeb 
pěstebních činností a souvisejících dodávek na VÚ po dobu 
účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení 
nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a 
jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků vedlejších 
dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí hroubí atd. Mezi 
Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Pěstební 
činnosti 2020+.

„VÚ“ je vymezené území, tj. území, na němž je Smluvní partner 
během účinnosti Smlouvy povinen provádět pěstební 
činnosti. Vymezené území je blíže specifikováno včl. III. 
odst. 1 Smlouvy.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení pěstebních 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi. Vzor 
Zadávacího listuje Přílohou č. Zi Smlouvy.

„Zákon o lesích" je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu 
s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin" je zákon č. 149/2003 Sb., 0 uvádění do oběhu reprodukčního 

materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a 
umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, (zákon 0 obchodu
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s reprodukčním materiálem lesních dřevin) ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zalcázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi

a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů 
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR po 
dobu její účinnosti^řádně a s odbornou péčí provádět pěstební činnosti na vymezeném 
území (VÚ) Nová Říše, č. zakázky 150249, LS Telč. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi 
zavazují za řádně poskytnuté služby pěstebních činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání smluvního 
vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a to s ohledem 
na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné zakázky nebo 
uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace 
tomu odpovídajících povinností Lesů ČR, tj. služby pěstebních činností, jakož i dodávky 
s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na 
upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy 
a změnová řízení (čl. VII. a násl. Smlouvy).

3. Prodej ldestu a pařezů, které vzniknou v rámci pěstebních činností, není předmětem 
Smlouvy.

4. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou
a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. 
sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění pěstebních činností); 
jedná se zejména o následující činnosti:
a) úldid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
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b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze ě. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

5. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou vždy 
upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů. Tyto 
dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 
1/ Zadávací list; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. P5 - Katalog 
pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 5/ Příloha č. 
P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

PÍíSTKBNÍ ČINNOSTI

IV. Základní zásady

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění 
Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž mají Lesy ČR 
právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny 
(případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR lc dispozici), 
povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních svážnic, lc nimž 
mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky 
dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na svou
vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu partnerovi 
nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění jeho povinností 
dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. Následně si smluvní 
strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro VÚ, které je místem plnění:

a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.
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5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy ČR 
zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou povinny 
předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů do 2 týdnů od 
oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
pěstební činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi pěstební činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání pěstebních činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
pěstebních činností.

8. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění pěstebních 
činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva 
převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného 
upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že trvají na 
provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém případě 
není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon pěstebních činností prováděných 
Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou rovněž oprávněny 
po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností.

10. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí pěstební činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže Smluvní 
partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem 
poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž 
náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě rovněž oprávněny od 
Smlouvy odstoupit.

11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění pěstebních činností, jestliže jejich 
další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, 
oprávněné zájmy Lesů ČR nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných 
právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění 
Lesů ČR užívat získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními 
předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon 
těchto činností v rozporu^ se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné 
úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc omezení či 
zastavení provádění pěstebních činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění pěstebních činností bezodkladně omezit/zastavit, 
a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za 
vzniklou škodu.

12. Smluvní partner je povinen při provádění pěstebních činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a
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ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je 
povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob 
pohybujících se na VÚ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. 
zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, opatří 
výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

13. Smluvní partner j e oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně 
používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit. V případě, že Smluvní 
partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně 
neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto 
vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner 
zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu pěstebních činností na své náklady a na 
svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

14. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou 
zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů ČR. Smluvní 
partner je za tímto účelem povinen zajistit proVÚ dostatečný počet technicko­
hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti 
týkající se jednotlivých revírů v rámci VÚ.

15. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným 
požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení 
§ 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním nebezpečím zajistit 
schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního 
dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení 
příslušným orgánem státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní 
partner je dále povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění 
požární ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. 
Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární 
předpisy u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, 
která jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, Pěstebním 
projektem a Zadávacími listy. Pokud je v Pěstebním projektu nebo Zadávacím listu 
stanoven konkrétní termín pro provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen 
tyto pěstební činnosti provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím 
listu.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností podle 
předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných
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soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy 
nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy 
nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků pěstebních činností. 
Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem 
předldádány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené vodst. 2 tohoto článku Smlouvy. 
Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo v soupisech 
pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle 
okolností přiměřenou lhůtu lc odstranění vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů 
ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní 
partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou ktomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou ktomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem 
nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako Příloha 
č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VT. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního proj elitu jsou Lesy ČR povinny poskytnout Smluvnímu 
partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu pěstovaného u smluvně 
pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce (tj. sadební materiál pěstovaný ve školce pověřeného 
pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě výzvy Lesů 
ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál 
ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál pěstován na VÚ, je 
Smluvní partner oprávněn jím účelně vynaložené náklady spojené s převzetím a převozem 
dle předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů 
platí obdobně čl. X. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní 
partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že 
sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu 
oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.
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9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. Y případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní názvy 
chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní partner při 
provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu Lesů 
ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis 
provede či nahradí. Smluvní partner j e však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu 
a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek požadovaný Lesy ČR 
(Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a 
Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii 
záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat 
Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejího 
vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro
skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona 
o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 
dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v 
případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební činnosti formou 
Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude 
používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona
o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně 
pro naldádání s přípravky.

VI. Ceny za provádění pěstebních ěinností

Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, 
který tvoří Přílohu č. P4 - Čeník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa). Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění pěstebních činností, které 
Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné 
pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2020 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány dle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

Ceny za provádění pěstebních činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám 
bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za pěstební činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2020, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru

Stránka 11 z 79
Smlouva o provádění pěstebních činností -od 1.1. 2020 do 31.12. 2024



celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých indexů 
průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu 
desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé 
indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 
2020 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů 
mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2020 (včetně) až po čtvrtletí 
bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro 
odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě cen pěstebních činností dojde 
ve 2. čtvrtletí roku 2020, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého 
indexu průmyslu pro 2. čtvrtletí 2020 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu 
vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2019 a první čtvrtletí roku 2020, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu 
mezd pro 1. čtvrtletí 2020 budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot 
ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 
2019). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé 
Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen pěstebních 
činností uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést 
úpravu cen za provádění pěstebních činností, včetně příldadového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot (jednotlivých 
položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem stanovení výše 
Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že podkladové hodnoty 
nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen 
pěstebních činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet z nevyvratitelné domněnky, že 
vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita bude hodnota za 
období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty „100,o“. Smluvní strany 
se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění předtím 
nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako lc případné dodatečné opravě již 
zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen pěstebních 
činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných 
daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

Služby pěstebních činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud 
Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

PROJEKTY, ZADAVACI LISTY AZM1ÍNOVA ŘÍZENI

VII. Proj ekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či v příslušném 
kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení 
výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena 
realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty zpracovávají Lesy ČR. 
Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat Lesům ČR návrhy a 
připomínky.

Smlouva o provádění pěstebních činností - odi. 1. 2020 do 31.12. 2024
Stránka 12 z 79



2. Projekt do konce roku 2020 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. 
Projekt pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

3. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho 
plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin technologií 
definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává 
součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či 
pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím 
Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v čl. IX. Smlouvy. Smluvní partner je 
povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí 
Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem 
odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu 
podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován 
za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XIV. Smlouvy.

4. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který obsahuje 
především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách a 
vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých 
lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo 
zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. 
úklid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické 
účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem 
tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny vždy do 15. září daného 
kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných 
činností specifikovaných v Projektech daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

VIII. Požadavky na obsah Projektů

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

IX. Změnová řízení a změny Projektů

l. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů, 
přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení oběma 
smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou smluvními stranami 
projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního partnera na změnu Projektů 
z důvodů prokazatelně extrémních klimatických podmínek, objektivně prokazatelných 
ekonomických podmínek znemožňujících provádění pěstebních činností (zejména 
souvislá sněhová pokrývka na VÚ, dlouhotrvající sucho na VÚ, mráz na VIJ, záplavy na 
VÚ) jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že tím nebude žádným 
způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených Projektem, které je 
Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést v daném roce. Změnová řízení mohou 
probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních
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stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích 
listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní 
strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit jejich 
předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh změny 
Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany v souladu 
s čl. XIV. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících šlcodních událostí způsobených biotickými a 
abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 Zákona o lesích, odůvodněných potřeb 
ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo správního 
rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny dosavadního právního předpisu, 
případně oznámení záměru na vyhlášení chráněného území přírody nebo návrhu na 
prohlášení za kulturní památku apod., kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo 
znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje rovněž, 
avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. majetkového 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu Zákona o majetkovém 
vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

6. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve smyslu 
odst. 5 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XV. odst. 6 písm.
b) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

7. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních činností z Fiktivního porostu na porost;

Stránka 14 z 79
Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024



b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 
předaný podmíněný".

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NEICTERE DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

X. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění pěstebních činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě 
řádných daňových dokladů - faktur (dále jen,faktura1).

2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na záldadě faktury; faktura 
musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění pěstebních činností, je řádně vystavena, 
zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, který 

byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, 
oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením 
chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně 
vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit 
bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího 
vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či 
doplněné) faktury.

6. Cena za pěstební činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní partner 
je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za pěstební činnosti podle Smlouvy 
provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou. Smluvní 
partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny pěstební 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat pěstební činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za pěstební 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto pěstební 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány pěstební činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).

7. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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8. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

9. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé smluvní 
strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na 
jistinu pohledávek.

XI. Některé dispozice s pohledávkami

i. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou vyfakturovanou 
pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé smluvní strany, a 
to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího lc započtení do doby 
splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání směřujícího k započtení došlo v 
okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez 
ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní 
strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet 
podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé 
smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na základě 

Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě 

věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na záldadě 
Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., o 
přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré 
pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo 
pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.
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VŠEOBECNÁ USTANOVEN í

XII. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením povinností 
stanovených Smlouvou.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem 

PEFČ, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené činností 
Smluvního partnera v rozpora se Smlouvou nebo právními předpisy;

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených pěstebních činností se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno 
jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné 
odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR 
právo na přiměřenou slevu z ceny pěstebních činností nebo na základě předchozího 
vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či 
třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto 
vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží 
Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností dle porostních
skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
H záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
H záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti Mikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce 
doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud 
je doba této garantované účinnosti delší.
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Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje 
na případy, kdy lc nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku působení 
hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem 
uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů 
vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, 
o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a 
o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl vysázeného 
počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v procentech v Příloze 
č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl překročí, je Smluvní 
partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento podíl přesahujícím, a to v 
nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. Přelcročí-li však úhyn na 
zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci 
výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně provedené práce či 
nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený podíl přesahujícím. Pokud 
nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního vztahu založeného 
Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky 
odpovídající součtu ceny sazenic potřebných lc provedení náhradního zalesňování dle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny 
za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). 
Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky 
odpovídající součtu ceny sazenic potřebných lc provedení náhradního zalesňování dle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za 
náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v 
případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu založeného 
Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto článku Smlouvy.

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XIII. Smluvní sankce

1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností podle 

Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny 
podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) za nevykonanou 
pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s výjimkou výkonů 
(podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním zalesnění i podzimním 
zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebních 
projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", není-li 
v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024
Stránka 18 z 79



b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PC) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný rozsah 
jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního Pěstebního 
projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena 
za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný 
rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 
let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž 
lc prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

e) za užívání LDS v rozporu s právními předpisy (zejména v rozporu s vyhláškou č. 
341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), ve výši 
15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení;

ť) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů (viz blok A., čl. III. Přílohy č. P3 
Smlouvy), které Smluvní partner poškodí při provádění pěstebních činností podle 
Smlouvy, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen 
stojícího stromu;

g) za nesplnění termínu opravy oplocenky (viz blok A., čl. IV. Přílohy č. P3 Smlouvy), 
jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve 
výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení termínu dokončení prací; sankce dle 
písm. a) tohoto odstavce se v těchto případech neuplatňuje.

2. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním pěstební 
činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 

pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného 
zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po 
písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) Lesy ČR se ocitnou v prodlení s termíny dle čl. IX. odst. 2 Smlouvy, a to ve výši 300,- 
Kč za každý den prodlení.

3. Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, oprávnění 
smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.
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4. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím 
listem.

XIV. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, a 
to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená doporučeným 
dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se považují za 
doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní 
licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li 
pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují se tato 
za doručená následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou 
považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení 
nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této 
smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené 
dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu s informacemi 
poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před podpisem 
Smlouvy):

ve věcech obchodních: ve věcech technických (provozních):

jméno a příjmení:  jméno a příjmení: 
funkce: jednatel funkce: jednatel
adresa: K adresa: 

e-mail:  e-mail:  
tel.: tel.: +
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5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: I
Funkce: lesní správce LS Telč
adresa: 
e-mail: 
tel.: 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je 
účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XV. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že lc uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2020, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1.1. 2020. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění 
dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem l. 1. 2020 a v případě, že 
dojde kjejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2024, nebo

* do dosažení finančního limitu 130 % z částky 96.129.181,- Kč upravené o 
výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6 nebo odst. 7 tohoto článku Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Smluvní strana zamýšlející od Smlouvy odstoupit vyzve druhou smluvní 
stranu lc provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže 
provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
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a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vznildého na záldadě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

c) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

d) Smluvní partner je v prodlení s prováděním pěstebních činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, 
kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky 
způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po 
kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním pěstebních činností;

e) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle článku IV. odst. 11 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění pěstebních činností;

f) Smluvní partner je v prodlení splněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více 
než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými 
klimatickými podmínkami;

g) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností podle 
Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů o více než 10 % projektovaného objemu 
technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je prokazatelně způsobeno 
výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

h) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo 
zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a vzniklý stav 
nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto 
zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

i) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 10 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem pěstebních činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:
1. rozloha VÚ, na němž Smluvní partner dle Smlouvy provádí pěstební 

činnosti, se zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, 
kterou VÚ mělo v den uzavření Smlouvy, nebo

2. Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými 
podle čl. IX. Odst. 5 (jednostranná změna ze strany Lesů CR) a takové 
změny v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či 
snížení pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního 
finančního objemu těchto činností, oproti původnímu Projektu. Smluvní 
partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět nejpozději ve
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lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. 
Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. A) a b) tohoto odstavce činí 3 měsíce a 
počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím ktomu, aby nedošlo 
k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na VÚ.

7. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Výpověď v tomto případě může být podána nejdříve po uplynutí 2 let od 
ode dne, v němž Smlouva nabyla účinnosti; výpovědní doba činí 6 měsíců a počne běžet 
první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
druhé smluvní straně.

8. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby j ejího trvání j e Smluvní partner povinen
předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou zprávu, ze které 
bude vyplývat rekapitulace stavu VÚ a ve které budou zejména podrobně specifikovány 
práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení by hrozila újma. Do 15 
pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR zpět 
podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané 
podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

9. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky 
podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé 
v důsledku provedení pěstebních činností dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i 
nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy 
vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen pěstebních činností určených 
dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle 
podmínek Smlouvy.

10. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím 
listem.

XVI. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních ěi neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran
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nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz). a vjeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená 
práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, resp. Plnění 
Smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou pěstební činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho poddodavatelem.

2. Smluvní partner prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní 
událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost, 
resp. Ze každý z těchto účastníků disponuje vlastní pojistnou smlouvou s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost.

3. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

4. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak 
Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlédnout i 
lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství.

5. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

6. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.
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7. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

8. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i 
všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí 
s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými 
podpisy.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

■ Příloha č. D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen pěstebních činností;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2020;

H Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

B Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých

lesních porostů;

B Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text 
Smlouvy.
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V Jihlavě dne '{^í, {J, Xo fťf

ředitel Krajského ředitelství Jihlava 
Lesy České republiky, s.p.

Ing. David Král 
jednatel

Královské lesy s.r.o.
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PŘÍLOHA Č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

4í:l /Aíe*í.-j íf>^>wi^róřc^'^Áft■;>if>.s-■|ff/«>//%//•/ ^Ví^irv/íoř.-íV.-i .... .

Vzorce pro výpočet úpravy cen pěstebních činností

í. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace ('INFxq) dle čl. VI. Odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZDíq * KIMZD2q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHMxq * K1PHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15

+ kipruíq * K1PRU2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
IUMZDí-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRlh-xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDíq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2020
KIPHMjq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2020
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2020

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

K/q=(/q_4 * IQ—3 * Iq—2 * Iq—1 — l)/4* ~t I

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.

• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 
uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

1MZDq =
výše mzdyQ 

výše mzdyQ_1

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené jako 
průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte podílem 
příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq =
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena naftyQ^x

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené jako 
průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (Průměr roku 2015 
= 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných čtvrtletních 
průměrných indexů:

průměrný index Q 
IPRUq ■ ’ 0 v r . ,v průměrný maexQ_1
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í.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. VI. Odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Itezaet 2013- 2019 2020
híícatc-r C4 Ol 02 m 04 Ol 02

Zemědé stv. fes-cv 3 'yti:£tv 
ylírjct/íz.-e fa-eířysr-dříshicj 23352 20 126 21 336 22 807 2£ 0-3 21 348 22 26€-

étv.-tfef' bdexy n-ezd O C
O I« 0 1.063 1.071 1.094 0,852

Klouzavý index mezd (KIMZD4J průměrná změna 1Q2019-40,2019 =—> 1.011
Klouzavý index mezd (K1MZDIC) pmtfBfm Zim® 5 20 2019- " 02020 ~~~> 1.015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

r
2019 2020

Q1 02 Q3 Q4 Q1 Q2
období w "3/19 >19 >19 7/19 >19 "9/19 '10119 11/19 "12/19 >20 "2/20 "3/20 "4/20 >20 "6/20

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měs£níhdexy (předchozí období =1) 26,107 27,030 27,867
r

28,723
r

30,397 30,303

čtvrtlelnílndexy PHM 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997
Klouzavý index PHM (KIPHM m) průměrná změna 20.2019 -1Q.2020 -==> 1,041
Klouzavý index PHM (KIPHMm) | průměrná změna 30.2019 • 20.2020 ===> 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce,subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)I «ai ■ ■ .... ....... ..... ■»------------
rok

čtvrtletí

f------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019

'é
2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období '1/19 '2/19 3/19 4/19 "5/19 6/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 >20 2/20 >20 4/20 >20 6/20
CK 283 [Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní fodexy prúnyslu
r

103,233
r--------------------------

103,867
*

103,633
w---------------------------

103,233
v

107,933 109,467
čtvrtletní Indexy průrrystu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index pnimyslu (KIPRUI0) průrn ěrná zrn ěna 20.2019 -10.2020 ==» 1,011
Klouzavý index průmyslu (KIPRU10) | prúrrěrnázrrěna3Q.2019-2Q.2020 ===> 1,013

D.) bude nabídnutá jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve 
výši 5000 Kč/tis.lcs.

l.l.l. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2020

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2020 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2020) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1q = (1, 011... * 0, 75 + 1, 041... 0,15 + 1, 011... * 0,10) * 100 - 100 = 1, 6 %
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Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

CS2Q2020 CS*
100 + INF-IQ

100
5000 *

100 + 1,6 
íoo 5080 Kč/tis. ks

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro třetí čtvrtletí 2020

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2020 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2020) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3, 3 %

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

100 + INF20 100 + 3,3CS3Q2020 = CS *-----——^ = 5000 * —- = 5165 ICc/tis. ks
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Příloha ě. Pi kc Smlouvě o provádění pěstební 1h

PŘÍLOHA Č. Pi PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2020

1-150 LS Telč MVO-1185 SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY LIST 1
01/2020 Proj.rok:2020 1

TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název cenikového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv.SM

Výběrová kritéria:
("38 Čislo zakázky" = 249)

249 1 - Nová Řiše 2020+
+ *****•**•******+•*• + **■*•■*:**•*■*•■*•+***

* Předaný projekt 
*****■*•***••*•*•*•***•***-*•

016 212 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-jam.25*25cin 2,68 14,500 tis 14,500 6044 87638 136254
016 221 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-štěrbinová 29,44 163,380 tis 163,380 3022 493739 1464205
016 311 Prvni sadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková 65, 98 418,520 tis 418,520 6044 2529532 3219211
016 321 Prvni sadba do nepřip.půdy-mechan.-štěrbinová 4, 94 24,740 tis 24,740 3022 74764 152447
016 Zalesňováni sadbou 103,04 621,140 621,140 3185673 4972117

022 012 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 2,98 1,540 km 95703 147383
022 Oplocováni mladých lesních porostů 2, 98 1,540 ____ ______ ______ 147383

023 121 Nátěry kultur repelenty-zimni 133,18 517,386 tis 758 392172
023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 133,18 517,386 392172

024 031 Ožináni - ručně - celoplošně 30, 92 ha 9324 288298
024 122 Ožináni - mechanizovaně - v pruzích 120cm,křovinoř 84,32 ha 6837 576499
024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 115,24 864797

- Nová Řiše 2020+ * Předaný projekt 354,44 1140,066 621,140 4590025 4972117249
**** + ■*•■*•■*-**•*•* *■*•■*•*•*••*•**
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1-150 LS Telč MVO-1185 SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY LIST 1
01/2020 Proj.rok:2020 2

jmi TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
zak 33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv.SM

249 2 - Nová Řiše 2020+ * Předaný-podmíněný

2 011 011 Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého
2 011 111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.
2 011 141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list.
2 011 171 Úklid klestu (bez páleni) ručně po mech.vyvážení
2 011 411 Drcení klestu 
2 011 611 Dočišťování ploch po těžbě 
2 011 Vyklizováni ploch po těžbě

2, 00 600, 000 m3
17, 00 5900, 000 m3
26, 00 8200, 000 m3
1/. 00 300, 000 m3

30,■ 00 9000, 000 m3
20,■ 00 6000,. 000 ha
96,. 00 30000,. 000

82 49200
64 377600
64 524800

101 30300
94 846000

8043 160860
1988760

2 012 044 Příprava půdy na holině-mech. v pruzích TTS 10,00 
2 012 053 Příprava půdy na holině-mech. celop.JMP+křov.+stah 2,00 
2 012 054 Příprava půdy na holině-mec. celoplošně-drtič 20,00 
2 012 072 Příprava půdy na holině-chem.celo.-herb.kyselin.fo 50,00 
2 012 Příprava půdy pro obnovu lesa 82,00

10,000 ha 
2,000 ha 

20,000 ha 
50,000 ha 
82,000

10704 107040
18889 37778
18847 376940
3715 185750

707508

022
022
022
022

212 Rozeb. a likvid.oploc.-drát.-do 180 cm včetně -lik 
311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně 
983 Údržba a opravy oplo.-dřevěné s výměnou nových díl 
Oplocování mladých lesních porostů

1,54
1, 45
0, 65
3, 64

1,763
1,124
0,300
3,187

km
km
km

13223
13222

136000

23312
14861
40800
78973

024 422 Chemická ochrana MLP proti buř.- v pru.herb.kys.fo 20, 00 20,000 ha 1637 32740
024
024

432 Chemická och.MLP proti buřeni - celo.herb.kys.fos 
Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

10, 00 
30,00

10,000
30,000

ha 3652 36520
69260

025
025

012 Klikoroh borový - chem.oset.kultury isekt.pyretroi 
Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům

200,00 
200,00

800,000 
800,000

tis 756 604800
604800

026 022 Hlodavci-klad.návnad 6, 00 210,000 ks 76 15960
026 Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 6, 00 210,000 15960

2 058 111 Ruční práce 200,000 h 176 35200
2 058 121 Práce s JMP 20,000 h 277 5540
2 058 131 Práce s traktorem 10,000 h 756 7560
2 058 141 Práce s křovinořezem 10,000 h 227 2270
2
2

058
058

411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
Ostatní pěstební práce ro 0 

0 
0 

0 
0 

0 km 5667 5667
56237

249 2 - Nová Říše 2020+ * Předaný-podmíněný 417,64 31366,187 3521498

1-150 LS Telč MVO-1185 SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY LIST 1
01/2020 Proj.rok:2020 3

|ml
TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota

zak 33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv.SM

Úhrn za LS 150 LS Telč (kontr.čísla) 772, 08 32506,253 621,140 8111523 4972117

Seznam projektových zakázek pěstební činnosti:

249 - Nová Říše 2020+ 772, 08 32506,253 621,140 8111523 4972117
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Příloha č. Pn kc Smlouvě o provádč v . I ' 1

PŘÍLOHA Č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH
DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného 
lc umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí 
lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o evidenci při naldádání 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, 
vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního 
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za 
pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze 
uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze 
č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů 
rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařslcého pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou 
kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, 
a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí 
(Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného lc obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně 
po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto 
doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis 
použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního 
č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) 
této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený generativně 
(v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha č. P3 ke Smlouvě o provádění pěstebních činnost

PŘÍLOHA Č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

3. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních 
činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze 
č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů nebo 
Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, 
během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do porostů je možný pouze 
za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava 
do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny jiné 
termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1.9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby oplocení 
ochrana proti zvěři předem dohodnuta 
jinak
30.9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu

Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024
Stránka 34 z 79



s návodem lc použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu splatným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., 
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků 
na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů.^ Smluvní partner vyhotoví a předá příslušné 
evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s připravily 
bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními 
pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných 
evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky 
stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, 
objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (porost 
nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo Zadávacího listu) 
nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění vvkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě
1) Úklidem ldestu je rozuměn úldid Těžebních zbytků. Úldid Těžebních zbytků musí být proveden 

buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem 
(výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úldidu ldestu určuje 
Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
Z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, 
stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úldid klestu bez pálení ruěně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, 
příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení 
do hromad či pruhů nesmí ldest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být 
uloženým ldestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpily - štěplcování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpily větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpily - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.

Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024
Stránka 35 z 79



Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

li 581 - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 — Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na 
velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011,12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. V ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 021,12 121 — Příprava půdy — ruě + mech. V pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. Celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít 
lc zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 511 - Příprava půdy pro zales. Melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné lc zalesňování 
použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech. V tomto případě 
se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR zúčastní přejímlcy sadebního materiálu ve 
školce.
2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a 
ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny 
jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 20 o ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 les na zalesňované ploše.
3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - Zásady 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
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4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova 
lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, lcterá nedeformuje kořenový systém 
sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné 
buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za 
předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo 
lc vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci či 
lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky 
nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve 
školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal krytolcořenného 
materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klilcorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název 
použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc sadebnímu materiálu 
v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití 
přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). Běžným způsobem ochrany je ošetření 
sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.
10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a podšije -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16 211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architelctonilcy s přidáním trochu 
organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčlcnutí zeminy za účelem vytlačení 
vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární 
vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných 
sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky 
odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně 
s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411,16 611 - Opakovaná sadba a podsadba — ruční + mech. - jamková - viz 16 011,16 211 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 021, 16 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření 
štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé, vložení sazenice a její mírné povytažení 
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. 
Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, kývavým pohybem sazeče 
přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen 
veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení 
vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční
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sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice 
musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně urnáčknuta.

16 421, 16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431, 16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - 
velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. Semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami něho 
dutými rýči - viz 16041, 16241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081,16281 - Sadha a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 481, 16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081, 16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadha - ruční + mech. - jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice bude 
provedeno pod podvýkonem 011,111, 211 nebo 311. Tyto podvýkonyjsou stanoveny pouze pro doplnění 
a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné jamky, 
vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - Y případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného sadebního 
materiálu k dvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. Předpokládá se 
doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely -
rozpuštění hydrogelu v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení 
kořenového systému prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), 
nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur ksazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40 - 60 mg 
k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenlca 
stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenlcy Lesů ČR, dle 
Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých lesních 
porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenlcy.
d) Při dokončování oplocenlcy je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, která 

mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenlcy.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenlcy z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. Z použ.mater.-drátěné- pro stavbu bude použito pletivo 
z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenlcy z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné- pro stavbu budou použity pole 
z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenlcy z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno 
v souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenlcy drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, 
odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, 
přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je 
možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik. Ekologická 
likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenlcy dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenlcy budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo 
dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
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a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být zoplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u 
oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro oplocování 
(rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. Materiálů) bez další kalkulace nákladů dle 
hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů 
dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 — Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200, 220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch 
půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha 
stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 — Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůťky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
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Nosné kůly:
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude 
pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m 
od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou lc dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana — opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 — Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 

Nosné lcůlv:
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 — Individuální ochrana — rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně 
rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby 
vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 — individuální ochrana — odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo 
k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtlců - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.
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3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 
25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. V2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. V2 
výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění dle 
návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty — letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty — zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 — Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně 
realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na 
výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se ldade kolem sazenic nebo mezi 
ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno 
zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a 
keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí 
zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do 
vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.
c) 24 311 — Mulčování — musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na výšku 
buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, 
popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů 
a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 — Chemická ochrana MLP proti huřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
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24 421 ~ Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo 
zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - měně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich stažení 
na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 — Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení 
na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. Škodí. Činitelům
25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem 
stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše po 
výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena obsahuje 
výrobu a kladení lapacích lcůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně počítání 
brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému hmyzímu 
škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodateěně - ošetření půdním insekticidem
- aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr lcmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí duhové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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IX. Prořezávky a výchova porostů
i) Prostřihávky

31 011 — Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 - Prostřihávky — jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) 
je realizován zásah v dřevinách záldadních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový 
počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
h) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni 
cíloví jedinci.

3133b 3143b 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31611 — Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného 
nehroubí (příp. hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše pařezů 
odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází 
z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m 
vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo vyldizovací 
linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného materiálu 
do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. Řez/oklest 
musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. Všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 lil - Ochrana kmenů repelenty - hodováním - kmen musí být pokryt repelentem na
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi a přivázání 
těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití 
přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

36 011 - Lapaěe na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 - Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce trojnožky (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a 
připevnění sítě dle návodu lc výrobku.

36 031 — Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků 
s porosty a hmotami jednotlivých kusů.
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36 032 — Otrávené lapáky — stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odknrněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapálcové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 — Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapálcové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. Chem. Ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
inselcticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36331? 36 431- Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická - aplikace 
schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni - aplikace 
schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, prováděná 
v průběhu skládání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou 
asanací oloupané kůry.

36 345 _ Asanace kůrovcového dříví — SM — insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí sldádlcovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 — Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě - přiblížení 
kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí sldádlcovaného dříví po celém povrchu skládky 
tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 347 — Asanace kůrovcového dříví — SM — chemická asanace povrchu hráně se zakrytím 
netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu hráně lc zamezení 
mechanického poškození zalcrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých hran Kořenových 
náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel a zaloytí 
celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie musí být mechanicky 
zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat.
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36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny - viz
Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. 

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky - vykácení 
postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. Náhradních dřev. V imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 — Rekonstrukce porostů - výřez + hrázlcování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě 
mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 lil.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 — Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 lil - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s lcřovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.
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58 i6i - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu 
revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
ldestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

Smlouva o prováděni pěstebních činností - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024
Stránka 48 z 79



PŘÍLOHA Č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

150249 účastník: Královské lesy s. r. o.
Nová Říše IC0: 27505511

LS Telč ulice: Kohoutov 44
obec: Ždírec nad Doubravou 582 63

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 90
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 70
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 80
11410 Drcení klestu m3 100
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 80
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 8 000
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 25 000
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 25 000
12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 25 000
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 6 500
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 000
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 700
16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) 1000 ks 2 500
16350 Sadba do nepřipravené půdy - mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) 1000 ks 2 500
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 500
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 200
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 90 000
22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv. 160/3 km 90 000
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Racov 150/3 km 90 000
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cmvč km 25 000
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cmvč km 25 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 30 000
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 15 000
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 900
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 850
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 80 000
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 30 000
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 8 500
24030 Ožínání- ručně + mech. - celoplošně ha 12 000
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 6 000
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 7 000
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 8 500
25010 Klikoroh borový - chemické ošetřen! kultury 1000 ks 850
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 90
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 18 000
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 15 000
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 180
58110 Ruční práce hod 250
58120 R-áce s JMP hod 350
58130 R-áce s traktorem hod 1 000
58140 R-áce s křovinořezem hod 350
58160 R-áce se zádovým postřikovačem hod 350
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 9 000
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
150249 účastník: Královské lesy s. r. o.
Nová Říše 100:^7505511
LSTelč ulice: Kohoutov 44

obec: Ždírec nad Doubravou 582 63
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis. ks]* 
**

1250 SM sazenice 5 mm PRK 9 625
1255 SM sazenice 5 mm SAD 13 500
1260 SM sazenice 6 mm PRK 10 250

10250 JD sazenice 5 mm PRK 10 875
10255 JD sazenice 5 mm SAD 21 000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 12 875
10265 JD sazenice 6 mm SAD 24 750
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 13 500
11265 JDO sazenice 6 mm SAD 17 250
18240 DG sazenice 4 mm PRK 13 500
18245 DG sazenice 4 mm SAD 18 500
18250 DG sazenice 5 mm PRK 16 000
18255 DG sazenice 5 mm SAD 21 000
20240 BO sazenice 4 mm PRK 5 375
20245 BO sazenice 4 mm SAD 11 000
20250 BO sazenice 5 mm PRK 5 875
20255 BO sazenice 5 mm SAD 12 250
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 12 250
30245 MD sazenice 4 mm SAD 12 250
30250 MD sazenice 5 mm PRK 10 375
30255 MD sazenice 5 mm SAD 13 500
30260 MD sazenice 6 mm PRK 11 625
30265 MD sazenice 6 mm SAD 14 750
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 12 875
40175 DB semenáčky 7 mm SAD 16 625
40240 DB sazenice 4 mm PRK 5 250
40250 DB sazenice 5 mm PRK 6 500
40260 DB sazenice 6 mm PRK 7 750
40270 DB sazenice 7 mm PRK 8 375
40275 DB sazenice 7 mm SAD 16 625
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 14 125
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 17 875
42240 DBZ sazenice 4 mm PRK 6 000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 7 250
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 8 500
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 9 000
42275 DBZ sazenice 7 mm SAD 17 875
43155 DBC semenáčky 5 mm SAD 11 625
43250 DBC sazenice 5 mm PRK 5 375
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 6 625
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 11 625
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 15 375
50250 BK sazenice 5 mm PRK 10 250
50260 BK sazenice 6 mm PRK 10 250
50270 BK sazenice 7 mm PRK 10 875
50275 BK sazenice 7 mm SAD 15 375
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51155 HB semenáčky 5 mm SAD 14125
51175 HB semenáčky 7 mm SAD 19 125
51240 HB sazenice 4 mm PRK 6 625
51250 HB sazenice 5 mm PRK 9 125
53175 KL semenáčky 7 mm SAD 16 625
53250 KL sazenice 5 mm PRK 6 625
53260 KL sazenice 6 mm PRK 8 500
53270 KL sazenice 7 mm PRK 10 375
57145 JS semenáčky 4 mm SAD 14125
57175 JS semenáčky 7 mm SAD 17 875
57240 JS sazenice 4 mm PRK 5 375
57250 JS sazenice 5 mm PRK 7 875
61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 12 875
61175 JLH semenáčky 7 mm SAD 15 375
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 8 375
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 9 625
61270 JLH sazenice 7 mm PRK 10 250
64135 BR semenáčky 3 mm SAD 11 625
64145 BR semenáčky 4 mm SAD 14125
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 12 875
74175 TR semenáčky 7 mm SAD 17 875
74250 TR sazenice 5 mm PRK 9 750
74260 TR sazenice 6 mm PRK 11 000
74270 TR sazenice 7 mm PRK 12 250
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 11 625
80195 LP semenáčky 9 mm SAD 15 375
80270 LP sazenice 7 mm PRK 9 000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 10 250
83135 OL semenáčky 3 mm SAD 10 375
83145 OL semenáčky 4 mm SAD 14125
83240 OL sazenice 4 mm PRK 6 500
83250 OL sazenice 5 mm PRK 7 750
83260 OL sazenice 6 mm PRK 9 000
86145 OS semenáčky 4 mm SAD 11 625
86175 OS semenáčky 7 mm SAD 14 125
86250 OS sazenice 5 mm PRK 8 500
86260 OS sazenice 6 mm PRK 9 125
86270 OS sazenice 7 mm PRK 10 375

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA Č. P5 KATALOG PRO OPLOCENICY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ 

Pro všechny typy oplocenek:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;

dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou 
dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm) budou umístěna 10 - 20 cm nad terénem, 
připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem. Rozměry ráhna: tyčována (délka 350 cm, 
na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou 
oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se 
sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít vstup 
o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupinu Účel
Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce

oplocenky

Příklad,
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. lx pozinlc - 70 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2,5 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm u oplocenek výšky 150 - 160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými 
oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části (min. 60 cm) vzdálenost drátů 
5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky lc napnutí pletiva min. délky 65 
mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, 
aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS 
- při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná 
ráhna pouze jehličnaté dříví.
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Drátěná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450.
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 
180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno lc ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Sl rodní 
průměr n

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-12 - - 210 (230)
funkční pletivo 160 (180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován 
(z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen lc terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno 
není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků
TMMmiM I íi mg ...:............ 1
r* ..i Materiál SLřední průměr Min. šířka |§|oíl!$illv'Sl 1

cm cm cm [cm]
nosné kůly 1 tyčovina 10-13 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem 
do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen lc terénu kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a středový průměr 5 cm.

Konstrukční prvky:

» 'iilj lhi 1 >d m
|Oi ii'mc)i

jjřVI hni K 1 iČílitlfiULllrtK I1 l IDÍtllfeíj

[cm]cm cm cm
nosné kůly tyčovina 10-12 - - 210
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 160 cm - - -



Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a 
středový průměr 5 cm.

Konstrukční prví
|Skupina prvků Prvek Materiál SLřední průměr Min. sirka Min. tloušťka Dclkal

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230
nosné kůly....J tyčovina 10-12 - - 210
funkční pletivo l5o(l6o)cm - - - -



Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukční prvkv:
K

stabilizační

funkční

kůly

pletivo

vzpěry
horní
ráhno

tycovma

200 cm výška

tyčovina

tyčovina půlená

|J®m, 'áíiíkvii ^
llpůljoiná I Délka

cm
12-15

viz popis 
dole
9-12

10

cm [cm]

8

280

210

350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16x5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3x20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je 
zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je umístěna 
vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno 
k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna 
a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno 
ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
ďklttpCipl Ij.h t J
tV.tflqíí [| §

|m n íttie hobl j b) ufc 0 r tá 1J Min. šířka 
půlená

!jmu |

cm cm [cm]
nosné kůly tyěovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole - -

1
stabilizační vzpěry tyěovina 9-12 - 190

střední vzpěra tyěovina 8 - 180
funkční horní a spodní ráhno tyěovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

jfliVKtíkSkupina prvku ILfeiiai I***" lil,.Mh, .il*h.......ImmJ

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

J4h 1 cm
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 
45°.

Konstrukční prvky: _______________

|U^||| 'Msdontsill Sffr || 'Min !jgr.tHlOi’ II I

"lil l Uf
Sika Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment 
délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
IMivxtk'. "j 1íhi^ioflnB

|BKiwsM|
|,.l 'iííňlšil

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné slouply přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) , - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110



Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
jy^Hoinri Miiikrvibiil j Střední 

prii měr
, | *0 jlllv l

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna | přířezy (krajiny) 7 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) 7 2 270
zpevňující střed. Sloupek přířezy (krajiny) 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

x
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý 
kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
RjBBffBSBBffffSl "‘v 1 MaLcriál SLřední průměr Min. šířka Min. lloiišlka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčována 8-10 - - 210
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Příloha č. P6 kv Smlouvě o iniiiiMotíiii J
PŘÍLOHA Č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýlcony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový 
výkon na pátém místě kódu s jiným číslem než l. Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou 
jednotkou „hoď‘ (hodinové sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány 
v jednotkách „Kč“ na výkonech s předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke 
konkrétnímu výkonu.

CK
(agregace)

Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

výkony
(projekt)

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 Úldid a pálení ldestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 ÚMid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i 

mech. - jehl.+list.
M3 11111 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
M3

11141 Úldid ldestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

M3

11120 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i 
mech. - jehličnatého

m3 11121 Úldid Městu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

m3

11151 ÚMid Městu (bez pálení) - 
mechanizovaně — jehl.

M3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

m3 11131 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně - 
listnatého

m3

11161 ÚMid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

M3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení ldestu

m3 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

M3 11211 Pálení sneseného Městu - jehličn. + 
listnat.

M3

11220 Pálení sneseného ldestu - 
jehličnatého

m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného ldestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. Klestu sneseného do hromad - 
s rozmet. Štěp.

M3 11331 Štěp. Klestu sneseného do hromad - 
s rozmet. Štěp.

M3

11340 Štěp. Klestu sneseného do hromad -
bez rozmet. Št.

M3 11341 Štěp. Klestu sneseného do hromad - 
bez rozmet. Št.

M3

11410 Drcení Městu m3 11411 Drcení ldestu m3
11580 VyMizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + 

mech. V ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + 
mech. V pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
Celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
Celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
Celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem.
V pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. 
Celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. V ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. V ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - rač + 
mech. V prazích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
Celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. 
V pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
Celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. Melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 Pi-vní šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha
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15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy 
- bodově

ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy 
- v ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy 
- v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

Ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy 
- v pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy 
- jinak

ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 les 16011 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková

1000 les

16410 Opak. Sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 les 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamlcová

1000 ks

17411 Opak. Podsadba do připr.půdy- 
ruční-jamková

1000 les

17511 Opak. Podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks
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16020 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16420 Opak. Sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opále. Podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 les 16031 První sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečleová

1000 les

16150 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks 16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16350 Sadba do nepřipravené půdy - mech. 
- dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks 16351 Sadba do nepřipravené půdy - mech. 
- dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 les

16430 Opak. Sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
mční-kopečleová

1000 les

17431 Opále. Podsadba do připr.půdy- 
ruční-leopečková

1000 les

16040 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 les

16440 Opak. Sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17441 Opak. Podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 les 16081 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jiná

1000 les

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

16480 Opak. Sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná

1000 les

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 ks

17481 Opak. Podsadba do připr.půdy- 
ruční-jiná

1000 les

17581 Opále. Podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamleová

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les

16610 Opak. Sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jamleová

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les
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17611 Opak. Podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamleová

1000 ks

17711 Opak. Podsadba do nepřip.půdy- 
mechan. - j amleová

1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan. -štěrbinová

1000 les

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrb inová

1000 les

16620 Opak. Sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrb inová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. Podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrb inová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-leopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-leopečková

1000 ks

16630 Opak. Sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-kopečková

1000 les

17631 Opak. Podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý lýč

1000 les

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. Sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 les 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. Podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 les 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-iiná

1000 les

16381 Pivní sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční- 
jiná

1000 ks

17381 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jmá

1000 ks

16680 Opak. Sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
rucní-jiná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17681 Opak. Podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-iiná

1000 les

17781 Opak. Podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

16800 Zakládání semenných porostů 
sadbou

1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - první

1000 les

16810 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 les 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 les 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze drahá sazenice)
1000 ks

16980 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely

1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely

1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 150/3
lem 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 150/3
lem

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv. 150/3

km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km
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22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 150/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horská 220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horsleá 220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horsleá úzká 220/3

km

221Ó0 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid. Oplocenek- 

drátěné-do 180 cm vč
km 22211 Rozeb. A lilevid.oploc.-drátěné-do

180 cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid. Oplocenele- 
drátěné-nad 180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid. Oplocenek- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. A likvid. Oploc.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid. Oplocenele- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

km

22410 Oplocov. Z použ.mater.-drátšné-do 
180 cm včetně

km 22411 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-do 
180 cm včetně

km

22420 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km 22421 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

lan

22510 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km 22511 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km 22521 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenelc v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění 

ráhen
km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění 

ráhen
km

22720 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 ks 23111 Nátěiy kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 10001<S

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-
zimní

1000 les 23121 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana xooo les

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 les 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 les 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23341 Individuální ochrana 1000 ks
23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 les 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 les 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks
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23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách les
23620 Opravy oplůtlců ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - 
v ploškách

1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - 

v ploškách
1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - 

v prazích
ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - 
celoplošně

ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni 

- v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni 

- v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně 
+ mech.

Ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
les 26021 Hlodavci - kladem návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
Ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
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31231 Prostřihávlcy - listnaté - chemicky ha
31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + 

mech
ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 

ručně
ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. Ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemiclcy

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + Ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
mech. 31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + Ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

mech. 31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů lem
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les
35110 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 les 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

Nátěr kmene
1000 les 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

Nátěr kmene
1000 les

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 les
353io Ovazování klestem 1000 ks 353H Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 les 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36025 Instalace trojnožky s inselcticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožky s inselcticidní sítí ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
les 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
inselcticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
inselcticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití inselcticidní sítě

ms 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití inselcticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapálcy-opak. Chem.
Ošetření

ks 36171 Otrávené lapáky-opalc. Chem.
Ošetření

ks

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - 
chemická

m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

kombinovaná
m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

kombinovaná
m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

inselcticidní sítě
m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

inselcticidní sítě
m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

opakované použití inselcticidní sítě
m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

opakované použití inselcticidní sítě |
m3
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36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví 
- chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví 
- jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví 
- jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci 

- ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčlc.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci 
- ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-račně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčlt.)napad.lcůr.mechaniz.-
chemiclcy

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením, štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.ltůr.mech.-
drcením.štěp.

Ha

41010 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks 41011 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 les
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 les

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 les

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Relconstr.por.náhradních dřev.
V imisních oblastech

ha 43021 Relconstr.por. náhradních dřev.
V imisních oblastech

ha

43031 Relconstr.por. náhradních dřev.
V imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázltování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázlcování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěplcování ha 43061 Rekonstrukce porostů — štěplcování ha
43070 Rekonstrukce porostů — shrnování 

valů
ha 43071 Rekonstrukce porostů — shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerlta 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposelterlca 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
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58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hranic
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a 

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

lan 58421 Údržba rozdělovači sítě a 
majetkových hranic - chemicky

lan

58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3
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PŘÍLOHA Č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č.
Adresa SP:

Ze dne

PSČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy ('eské

IČO:
DIČ:

■epubliky, s.p., lesní správa

IČO:
DIČ:

42196451 
CZ 42196451

Předmět objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha ě. 7/2 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností

PŘÍLOHA Č. Z2. OSTATNÍ INFORMACE

Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 150249

název zakázky: Nová Říše
číslo OJ: 150

název OJ: LS Telč
číslo KŘ: 18

název KŘ: Jihlava
výměra [ha]: 1 646

těžba celkem: 0 m3

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 27

postkalamitnI súj

Specifika ŠDj:Ňová ŘÉe
Revír: Nová ŘíšdT
PH01 9ha, park Budíškovice 15 ha.
Yásfou^i?ff6TLVŠTŇršDjIé"PL6l6^98%rffo'33="2%rTvŠT=7?CLVS?^99%

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou, 
jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použiti definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Bližší definice ceníkových kódů PC:

11010 Bodl mechanizovaného shrnování klestu 30 %, jehličnatý klest 100 %
11110 Podl mechanizovaného shrnování klestu 80 %, jehličnatý klest 100 %
11 i70 jedná se o dočištění ploch po mechanizovaném sběru kiesiu prodaného u P 
11580 Vyvážení kiestu do valů nebo na OM vy vážecí soupravou.
11610 Celoplošné dočištění ploch po těžbě , použití JMP a křovinořezu při odstranění patra keřů.
12050 Ž cca 95% kombinace křovinořez+JMPisTahování z cca 5% křovinořez. 
i 2052 Celoplošné dočištění píoch a odstranění patra keřů drtičem.
Í2Ó70 Z cca 100% herbicidy na bázi derivátu kyseliny fosforečné, účinná látka glyfosád (ostružina .třtina).

Procentický podl opakované sadby v posledních letech 27 %.
Obalovaná sadba- sadební materiál je pěstován v maloobjemových umělých sadbovačich na vzduchovém polštáři.
Sazenice mus í být označeny jménem výrobce a původem tak, aby nemohío dojí k jejich záměně.Božadujeme označení min.2 ks 
sazenic na každé zalesněné ploše.
Žerrina musí být v celém prostoru jamky prokopána do hloubky rrin. 2Ó cm
Dvojsadba-hoíina se zalesní smrkem (např.300Ó ks/ha) ke každému nebo druhému až např. pátému smrku se přidá listnáč (MZĎ). Á to v jeden 
časový okamžik, obě sazenice do jedné (zvětšené) jamky. Ujarrkovače rrin.15 cm Vzdálenost mezi kmínky sazenic do 10 cm.
Sadba a podsadba: Součástí ceny za práci je zohlednění nižších počtů sazenic na 1 ha a dřevinná druhová pestrost v rámci jednotlivých holin. 
Sadba bude prováděna v rovných řadách (do šňůry).

16210 Ž cca 67% jamky 25*25, cca 0% jamky 35*35, cca 33 % motorový janilovač.
16220 Z 80% ruční štěrbinová. Možný podl sadby rýhovacímzalesňovacím strojem 20%.
16610 Z cca 75% jamky 25*25, cca 5% jamky 35*35, cca 25 % motorový jarrkovač. 
i 6620 Že i 00% ruční štěrbinová, ii/tožný podí sadby rýhovacímzalesňovacím strojem 0%.
22010 Kůly budou zapuštěny do země rrin. 50 cm;

Dolní okraj pletiva bude navíc uprostřed každého 3 m pole přichycen k terénu kolikem o délce 50 cm.
Rohové sloupky a část dalších musí být zavětrována rahny o průměru rrin 8cm 

22020 Kůly budou zapuštěny do země min. 50 cm;
Dolní olfafpteiíiYbudeTíavícTIprostřed každéhoYnT^oie^příchycěiTírteřénuTřoiSemoďélče 50 cm.
Rohové síoupky a část dalších musí být zavětrována rahny o průměru min 8cm
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22010, 22020 Opíocenka nad 1 ha bude vybavena 3 brankami nebo přelezy.
Vrátka budou upevněna na sloupcích tak, aby bylo možné jejich volné otevírání a zavírání bez použití nářadí.
Ňa oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky. Před uzavřením oplocenky musfbýí 
vyhnána zvěř.

22210 Rozebírání a likvidace drátěných oplocenek do i 80 cm včetně-zahrnuje likvidaci včetně odvozu materiálu.
22310 Rozebrán! a likvidace dřevěných oplocenek do 180 cm včetně- zahrnuje uložení na

místě (cca 10% objemu), nebo odvezení na určené místo k opětovnému oplocení, uiožení nebo spálení.
V případě spáleni úklid zbylých kovových části.

22980 Opravy oplocenek s úplnou výměnou oplocení (dodání nosných dílů i pletiva) budou placeny stejně jako
stavba nového oplocení! jejich předpokládaný rozsah je obsažen ve výkonu oplocovánía příslušném druhu 
oploceni (dřevěné, drátěné).
Oprava s výměnou nosných dňů oplocenky (sloupy cca 50%,vzpěry cca 50%) bude placena výkonem opravy 
oplocenek, cenou nabídnutou v rámci OZR na činnosti 22980.Drobné opravy budou placeny hodinovými 
sazbami z činnosti 58xxx.

23010 Kontrolní oplocenky: oplocená plocha 6x6 m, opiocení piocliy drátěným pletivem o výšce pletiva 2m, sloupky 
oplocení musí být z materiálu, jehož životnost je delší než 10 let. Opíocenka musí být vybavena brankou 
nebo přelezem.

231 i 0 Nátěry letní i00%. Přípravek na bázi ovčího nebo rybího tuku, nebo rovnocenný přípravek.
Obměna z důvodu navy kání zvěře.Ňátěry kultur repelenty - musí být natřen terrrinální výhon, popř. náhradní prýt. Na 
plochách uměle zalesněných musí být provedena ochrana u všech jedinců cílových dřevin.

23Í2Ó Nátěry zirmÍ46%, nástřik 54%. FÍipravek na bázi ovčího nebo rybího tuku, nebo rovnocenný přípravek.
Obměna z důvodu navykání zvěře.Ňátěry kultur repelenty - musí být natřen terrrináiní výhon, popř. náhradní 
prýt. Na plochách uměle zalesněných musí být provedena ochrana u všech jedinců clových dřevin.

23330 Z cca 100% drátěný oplůtek- oplůtek o průměru 20cma výšce min 130cm+2 kolíky o průměru min.5cm 
MD,DB,ÁK, pietivo ve spodní část min. 60cmdráty ve vzdálenosti 5cm

23370 Oprava oplůtků a výměna kolíků o průměru min. 5cm DB,AK,MD .......
24020 Ožínání ručně cca 50% (z toho cca 0% pruhy 80cm ,z cca 0% pruhy 100cm a 100% pruhy 120cm,)

Žcca 50% vyžinánímechanizovaně ( z toho cca i00% křovinořezem pruhy Í20cm).
24030 Ožínání celoplošně z toho cca 67% ručně a z cca 33% mechanizovaně.
24420 Z cca 100% herbicidy na bázi derivátu kyseliny fosforečné , účinná látka glyfosád (běžná buřeň).

Ffuhy musí mít takovou šířku, aby bylo ošetřeno min 70% z celkové plochy. Pruhy budou umístěny 
z cca 50% mezi řádky sazenic a z cca 50% na řadě sazenic.

24430 Z cca 100% herbicidy na bázi derivátu kyseliny fosforečné účinná látka glyfosád (běžná buřeň).
25010 Z cca 97% přípravky na bázi pyrethroidů (nutno použít barvivo,), cca 3% repelenty ostatní + skupina

přípravků na bázi pyrethroidů. Oboustranný postřik dolní části krrínku. ....................
26020 Fřípravky antikoaguianty.Aplikace do nor průměrně 35 ks dávek na ha,celkové hektarové rmožstvi přípravku 

řřSdiŤéiňilrfíbuštné^iě^bkityT*””-”™”™”"”
31010 Výška porostu cca 2m. Z cca 100% mechanizovaně z toho cca 50% JMPaz cca 50% křovinořezem Ručně

cca Ó%.Do výšky cca i m bude proveden schematický zásali (křovinořez,ručně), ÍÓOcm vyžnutý pruh, TÓÓ cm ponechat, 
v něm individuální výběr. Nad 1m výšky porostu individuální výběr (JMP) rovnoměrně a v rozsahu odpovídajícím 
počtu jedinců zalesnění cílových dřevin.

3Í3Í0 Ž cca 66% z umělé obnovy, cca 34% z přirozené obnovy (z cefku cca 60% prořezávek do 4ma cca 40 % 
nad 4m).Vyřezaní jedinci budou kráceni na sekce maximálně 2m dlouhé.

36010 Deskové lapače FVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparniků.lapače upevnit na 
dva kůly o průměru min. 5cm ve výšce horní hrany cca 1,5 m.

5811Ó - 58160 Hodinové sazby budou použf/ány na drobné práce i v rámci ostatních výkonů.
58410 Održba rozdělovači sítě a majetkových hranic-výřez náletů a nárostů, ořezání větví do výšky 3m na 

řožděíovacísíti, jějÍčiIÍřozřežánrÍTasek5eirdélce2 ma uíoženTšpoiuT^řip těžebnírřizbytiQrakiestem
do hromad rrimo rozdělovači srťTcištění hraničních příkopů - naplaveniny, klest. ~ ~~ ™ ”

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 3 ha ročně. Podíl výchov z přirozené obnovy je 56%.
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Příloha ě. Z‘A ke Smlouvě o provádění pěstebních činností

PŘÍLOHA Č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro vymezené území (dále jen VÚ) č...................

i. Na daném VÚ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
- hasiče 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): ......................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně
a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
lc provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, 
likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní 
prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů 
ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku 
nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných 
produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně 
závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí 
nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha č. Z4 /ví* Si

PŘÍLOHA Č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazné snížení produkční plochy uložením ldestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení ldestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy 

ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní partner 
oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu 
a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, 
záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti 
pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být lc dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem 
žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přildádání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně 
nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 
5 mm/mi) 2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 
dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3X za 24 hodin. O požárním dohledu a 
kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a 
kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 
5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 
1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit
přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 les 34A.
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3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s 
ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je 
stanoven maximálně pojedná hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m3 a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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