




101 103 252/2019

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES



Ministerstvo životního prostředí

Smlouva o dílo – revitalizace





SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídló: I. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: I. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel: GRACCULUS, s.r.o.
sídló/bydliště : Tepelská 476, 364 01 Toužim

ICO: 014 96 735
DIČ: CZ 014 96 735
Zápis v OR: Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 28514

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo



II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality Devítka“ s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 - Nabídkový rozpočet a v příloze č. 3 – Projektová dokumentace.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN a přílohou č. 3 – Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **48 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení). Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezení hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.



- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.
- 5.7 V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.
- 5.8 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje), technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů.

**VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled**

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH	1 851 166 Kč
21% DPH	388 745 Kč
Cena vč. 21% DPH	2 239 911 Kč

cena celkem: 2 239 911 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je/ není plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- 8.2. Ceny jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla. Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.
- 8.3. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.
- 8.4. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.
- 8.5. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

- 9.1. Zahájení prací: dnem účinnosti smlouvy o dílo
Dokončení prací: 31. 12. 2020
- 9.2. Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje závazný harmonogram.
- 9.3. V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka, intenzivní déšť delší než 2 dny, přivalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr v místech výskytu souší), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.4. V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.2, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.5. Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.6. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

- 10.1. Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2. Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

10.3. Pokud dojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné

majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.

10.4 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

10.5 Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

10.6. Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, v textu faktury bude uvedeno „ pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

11.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

11.5. Podstatné porušení smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu, prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné

užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

11.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

11.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla

12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

12.2 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.

12.3 Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatелеm.

12.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně v něm pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

13.1 Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:



- 11 předání
- b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2** Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4** Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5** Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7** V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1** Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2** Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3** Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000Kč za každou hodinu prodlení.

XV. Protikorupční strategie

- 15.1** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2** Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.



XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.2 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
- 16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy: 1. Cenová nabídka

2. Kontaktní údaje

3. Projektová dokumentace - CD

Ve Vimperku dne 9. 12. 19.....

10. 12.
Objednatel: K. Kavina

V Toužimi dne 27. 11. 2019

objednatel:
Správa Národního parku Šumava


zhotovitel: GRACCULUS, s.r.o.
Ing. Daniel Kavina



Průběh Kontaktní údaje

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4099/02
Stavba: Revitalizace lokality Devitka

KSO: 833
Místo: Stožec

CC-CZ:
Datum: 18.11.2019

Zadavatel:
Správa Národního parku Šumava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ 01496735

Projektant:
Ing. et Ing. Josef Bím

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 851 166,23

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 851 166,23	388 744,91
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 239 911,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4099/02

Stavba: Revitalizace lokality Devítka

Místo: Stožec

Datum:

18.11.2019

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 851 166,23	2 239 911,14
01	Revitalizace lokality Devítka	1 809 666,23	2 189 696,14
VON	VON	41 500,00	50 215,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Devítka

Objekt:

01 - Revitalizace lokality Devítka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa Národního parku Šumava

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.11.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

1496735

DIČ:

CZ01496735

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 809 666,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 809 666,23	21,00%	380 029,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 189 696,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Devítka

Objekt:

01 - Revitalizace lokality Devítka

Místo:

Datum:

18.11.2019

Zadavatel:

Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 809 666,23

HSV - Práce a dodávky HSV

1 809 666,23

1 - Zemní práce

1 644 638,51

998 - Přesun hmot

165 027,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Devítka

Objekt:

01 - Revitalizace lokality Devítka

Místo:

Datum: 18.11.2019

Zadavatel:

Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 809 666,23	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 809 666,23	
D	1		Zemní práce				1 644 638,51	
1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	2 732,000	54,00	147 528,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 otes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		"Viz.D.3.1."					
	VV		"Odkopávky pro odstranění valů" 250		250,000			
	VV		"Výkop pro zavázání přehrázek" 683-104		579,000			
	VV		"Výkop nového koryta" 9		9,000			
	VV		"Výkop v mělkých prohlubních" 1894		1 894,000			
	VV		Součet		2 732,000			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2 732,000	26,90	73 490,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"Příplatek za lepivost k odkopávkám zemin"					
	VV		"Příplatek ke 100% objemu zemin"					
	VV		2732		2 732,000			
	VV		Součet		2 732,000			
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 638,800	33,00	54 080,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		"Viz.D.3.1."					
	VV		"materiál z výkopů k přemístění pro zásypy, předpokládá se 85% přemístovaného množství"					
	VV		"10% zeminy z výkopu valů" 250*0,1		25,000			
	VV		"100% zemin z výkopu v mělkých prohlubních" 1894		1 894,000			
	VV		"100% zeminy z výkopů nových koryt" 9		9,000			
	VV		Mezisoučet		1 928,000			
	VV		"85% materiálu k přemístování"					
	VV		1928*0,85		1 638,800			
4	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	94,700	279,00	26 421,30	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"Viz.D.3.1."					
	VV		"materiál z výkopů k přemístění pro zásypy, předpokládá se 5% přemístovaného množství"					
	VV		"5% zemin z výkopu v mělkých prohlubních" 1894		1 894,000			
	VV		Mezisoučet		1 894,000			
	VV		"5% materiálu k přemístování"					
	VV		1894*0,05		94,700			
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	189,400	85,90	16 269,46	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"Viz.D.3.1."					
	VV		"materiál z výkopů k přemístění pro zásypy, předpokládá se 10% přemístovaného množství"					
	VV		"10% zemin z výkopu v mělkých prohlubních" 1894		1 894,000			
	VV		Mezisoučet		1 894,000			
	VV		"10% materiálu k přemístování"					
	VV		1894*0,10		189,400			
6	K	R_LIFE_1	Montáž hrázky pro opatření A	ks	12,000	900,00	10 800,00	
	PP		Dřevěná hrázka pro stabilizaci zásypu stávajícího koryta typu A Poznámka k položce: Prkna omítaná tl 20 mm Kulatina smrková, D do 200 mm Vrutly 5 x 70 mm					
	VV		"Viz. D.1.3."					
	VV		"počet hrázek typu A "					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
7	M	M_R_LIFE_1.1	Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu A	m2	220,000	135,00	29 700,00	
	PP		Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu A Řezivo jehličnaté bccni omítané s 80-160mm tl 20mm dl 4-6m					

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Viz. D. 1.3."					
	VV		"Plocha prken pro provedení přehrázek typu A" počet vrstev prken a jedné přehrázce "prořez" 100*2*1,1		220,000			
8	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	220,000	210,00	46 200,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhuňňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím ořehozením do 3 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"budování zemního tělesa hrázky typu A"					
	VV		"Těsnící část hrázky"85		85,000			
	VV		"Zásyp rýh pro dřevěnné konstrukce"35		35,000			
	VV		"Zásyp prostoru mezi stěnami (plocha desek*1m)"100*1		100,000			
	VV		Součet		220,000			
9	K	R_LIFE_2	Montáž hrázky pro opatření B	ks	25,000	738,00	18 450,00	
	PP		Dřevěnná hrázka pro stabilizaci zásypu stávajícího koryta typu B					
	P		Poznámka k položce: Prkna omítaná tl.20mm/půlkulatina Kulatina smrková, D do 200 mm Vrutky 5 x 70 mm Rozložení a neustálost					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"počet hrázek B zhotovených z prken a půlkulatin"					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
10	M	M_R_LIFE_2.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu B	m2	85,800	99,00	8 494,20	
	PP		Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C. Řezivo jehličnaté boční omítané s 80-160mm tl.20mm dl.4-6m					
	VV		"Viz. D.3.1. - 25% z celkové plochy"					
	VV		"Plocha prken pro provedení přehrázek typu B"počet vrstev prken"prořez"156*2*1,1*0,25		85,800			
11	M	M_R_LIFE_2.2.	Půlkulatin pro dřevěnné desky přehrázek typu B	m2	128,700	40,44	5 204,63	
	PP		Půlkulatin pro dřevěnné desky přehrázek typu B					
	VV		"Viz. D.3.1. 75% z celkové plochy"					
	VV		"Plocha půlkulatin pro provedení přehrázek typu B"prořez"156*1,1*0,75		128,700			
12	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	107,000	232,20	24 845,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhuňňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím ořehozením do 3 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"objemy střední části přehrázek B"48		48,000			
	VV		"Zásyp rýh pro dřevěnné konstrukce"59		59,000			
	VV		Součet		107,000			
13	K	R_LIFE_3.1.1.	Montáž hrázky pro opatření C	ks	25,000	2 999,70	74 992,50	
	PP		Dřevěnná hrázka pro stabilizaci zásypu stávajícího koryta typu C - přehrázka ze zarážených fošen.					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"počet hrázek C"25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
14	M	M_R_LIFE_3.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C	m2	128,700	225,00	28 957,50	
	PP		Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C. Řezivo jehličnaté boční omítané s 80-160mm tl.20mm dl.4-6m					
	VV		Viz. D.3.1."					
	VV		"Plocha prken pro přehrázky typu C"počet vrstev prken"prořez"117*1*1,1		128,700			
15	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	57,000	232,20	13 235,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhuňňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím ořehozením do 3 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"objemy střední části přehrázek C"10		10,000			
	VV		"Zásyp rýh pro dřevěnné konstrukce"47		47,000			
	VV		Součet		57,000			
16	K	R_LIFE_5	Montáž hrázky pro opatření D	ks	97,000	594,00	57 618,00	
	PP		Dřevěnná hrázka pro stabilizaci zásypu stávajícího koryta typu D					
	P		Poznámka k položce: Kulatina smrková, D do 200 mm Vrutky 5 x 70 mm					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"počet hrázek D "					
	VV		97		97,000			
	VV		Součet		97,000			
17	M	M_R_LIFE_5.1.	Kulatin pro dřevěnné desky přehrázek typu D	m2	1 141,800	63,00	71 933,40	
	PP		Kulatin pro dřevěnné desky přehrázek typu D					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"Plocha kulatin pro provedení přehrázek typu D"prořez"1038*1,1		1 141,800			
18	K	R_LIFE_6	Montáž hrázky pro opatření E	ks	94,000	675,00	63 450,00	
	PP		Dřevěnná hrázka pro stabilizaci zásypu stávajícího koryta typu E					
	P		Poznámka k položce: Prkna omítaná tl.20mm/půlkulatina Kulatina smrková, D do 200 mm Vrutky 5 x 70 mm					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"počet hrázek E"					
	VV		94		94,000			
	VV		Součet		94,000			
19	M	M_R_LIFE_6.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu E	m2	1 033,560	81,00	83 718,36	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu E. Řezivo jehličnaté boční oříznuté s 80-150mm l. 25mm s 4-6m					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"Plocha prken pro provedení přehrázek typu E*počet vrstev prken*proez*522*2*1.1*0.9		1 033,560			
20	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	201,000	232,20	46 672,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhuňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s její přehozením do 3 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"objemy zásypu přehrázek E"0		0,000			
	VV		"Zásyp rýh pro dřevěné konstrukce"201		201,000			
	VV		Součet		201,000			
21	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 928,000	54,00	104 112,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"Převážení materiálu-odkopání materiálu uloženého v blízkosti kanálů k jejich zásypu, předpokládá se 100% vodorovně přemístěného materiálu"					
	VV		"10% zeminy z výkopu valů"250*0,1		25,000			
	VV		"100% zeminy z výkopu zemníků"1894		1 894,000			
	VV		"100% zeminy z výkopů nových koryt"9		9,000			
	VV		Součet		1 928,000			
22	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 928,000	33,57	64 722,96	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"odkopání materiálu uloženého v blízkosti kanálů k jejich zásypu, předpokládá se 100% vodorovně přemístěného materiálu"					
	VV		"10% zeminy z výkopu valů"250*0,1		25,000			
	VV		"100% zeminy z výkopu zemníků"1894		1 894,000			
	VV		"100% zeminy z výkopů nových koryt"9		9,000			
	VV		Součet		1 928,000			
23	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuňnění	m3	1 637,000	63,00	103 131,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuňnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"Vyplnění koryt a zásypy mimo budování přehrázek"					
	VV		"Celkový objem odkopávek - objemy pro budování přehrázek-objem rozvolnění"					
	VV		1637		1 637,000			
	VV		Součet		1 637,000			
24	K	R_LIFE_4	Haťový válec	m	1 267,350	360,00	456 246,00	
	PP		Výlínění kanálu pomocí neplavoucího haťového válce. Položka obsahuje dodání materiálu i práce					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"Délka vyplnění je rovna 35% celkové délky vyplnění"					
	VV		3621*0,35		1 267,350			
25	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 ka bez výplně	m3	8,450	1 700,00	14 365,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený za běhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 ka bez volné mezer					
	VV		"Viz. D.3.1."					
	VV		"objem balvanité rampy pro navázání DE_H"33,8/2/2		8,450			
	VV		Součet		8,450			
	D	998	Přesun hmot				165 027,72	
26	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	264,892	233,00	61 719,84	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
27	K	998312094	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín za zvětšený přesun do 1000 m	t	264,892	390,00	103 307,88	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Devítka

Objekt:

VON - VON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa Národního parku Šumava

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.11.2019

IČ:

DIČ:

IC:

01496735

DIČ:

CZ 01496735

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				41 500,00
	<i>Základ daně</i>	<i>Sazba daně</i>	<i>Výše daně</i>	
<i>DPH základní</i>	41 500,00	21,00%	8 715,00	
<i>snížená</i>	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			50 215,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Devítka

Objekt:

VON - VON

Místo:

Zadavatel:

Správa Národního parku Šumava

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Datum:

18.11.2019

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Devítka

Objekt:

VON - VON

Místo:

Datum:

18.11.2019

Zadavatel:

Správa Národního parku Šumava

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Vodohospodarsky
rozvoj a výstavba
a.s.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 500,00	
1	K	021203000	Stěhování přírodních hodnot	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Stěhování přírodních hodnot					
	VV		"Přesuny jedinců živočišných a rostlinných druhů ohrožených v průběhu stavby"					
	VV		1		1,000			
2	K	R_07.1	Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.					
3	K	R_08.1	Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.					
4	K	0344030_R	Dopravní značení	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		návrh, schválení a realizace dopravních opatření dle platných předpisů, včetně odstranění.					
	VV		Dopravní značení na staveništi - dopravní značky a pod.					
	VV		Dopravní značení na výjezdu ze staveniště					
	VV		1		1,000			
5	K	R_02	Geodetické práce za účelem provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Geodetické práce za účelem provedení stavby					
	P		Poznámka k položce					
	P		geodetické práce při výstavbě					
6	K	R_020	Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
7	K	R_04	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, apod.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, apod.					
	VV		"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čistění apod.					
	VV		"čistění vozidel apod.."1		1,000			
8	K	R_05	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.					
	VV		"Vytyčení inženýrských sítí a zařízení"					
	VV		"včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti"					
	VV		"v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí."					
	VV		1		1,000			
9	K	R_12	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).					
10	K	R_14	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště		1,000	500,00	500,00	
	PP		Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště					
	VV		"Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě"					
	VV		"u vstupu na staveniště"					
	VV		1		1,000			
11	K	R_17	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	500,00	500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě); objednání a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby					
	VV		"Dokumentace skutečného provedení stavby"					
	VV		"Geodetická část dokumentace"					
	VV		"Fotodokumentace stavby"					
	VV		1		1,000			
12	K	R_3424_VON1	Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a ploch zařízení staveniště a případných lokálních zpevnění	soub.	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a ploch zařízení staveniště a případných lokálních zpevnění					
	VV		"Viz. D.1., D.2.1., D.2.4., D.2.7"					
	VV		"vybudování a odstranění sjezdů do prostoru přeprážek"					
	VV		1		1,000			
13	K	R_8_VRN	Zajištění čištění vozidel a komunikací	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Zajištění čištění vozidel staveništní dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) komunikace znečištěné staveništní dopravou.					
14	K	R_9_VRN	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soub.	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.					
	VV		"Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu"					
	VV		"Osezení měrné latě v blízkosti stavby"					
	VV		"Vedení povodňové knihy"					
	VV		"Pořízení a uchovávání sanačních látek"					
	VV		1		1,000			