
SMLOUVA O DÍLO 
č. 233/2019/Jaš

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavel Hopjanem, 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Dyje,
ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Hopjan, vedoucí správy toků,

č. telefonu: 
 referent pro provozní činnosti (TDS), 

č. telefonu: 
, správce toků, 

č. telefonu: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100 
(dále jen „objednatel")

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.
sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 
IČO: 00220078 
DIČ: CZ00220078
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335
zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, jednatel
číslo telefonu: +
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-5044600297/0100
(dále jen „zhotovitel")
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

smlouvu o dílo
I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy j sou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby 
„ VN Rumunská bažantnice dále jen „projektová dokumentace", na vodním toku Sitbořický 
p., číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-1070, IDVT: 10206235, ř. km: 3,9, katastrální území: 
Měnín (693090), vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 
normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.
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1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou 
včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová 
dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu 
dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví 
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby 
(dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů 
a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou 
a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:

- geodetické práce
- aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu
- biologický průzkum
- plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP (v případě potřeby)
- manipulační a provozní řád
- posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu 

nad vodním dílem (posudek pro zařazení VD do I. až IV kategorie z hlediska TBD),

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, 
se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými 
a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich 
připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení 
a pro realizaci stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 
stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). 
V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné 
stavby sjím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby 
závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této
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smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, 
a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem 
zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu 
nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván 
objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby: 8 ks paré +1 x v elektronické 
podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát docx. xlsx. dwg. dgn.) uložené na 
CD/USB Flash disku

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 20.12.2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:
- Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.5.2020 

a) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby:
31.12.2020

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho 
část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho ěást) vykazující 
závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel 
připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté 
zkrácené lhůtě.

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. 
Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 246.000,- Kč bez DPH, slovy 
bez DPH.

1.1. této smlouvy náleží 
dvě stě čtyřicet šest tisíc

1.1 Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. III odst. 1:
- geodetické práce
- aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu
- biologický průzkum
- manipulační a provozní řád
- plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP (v případě potřeby)

25.000,-Kč bez DPH 
7.000,- Kč bez DPH 

40.000,- Kč bez DPH 
18.000,-Kč bez DPH 
8.000,-Kč bez DPH

posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu 
nad vodním dílem (posudek pro zařazení VD do I. až IV kategorie z hlediska TBD),

8.000,- Kč bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele 
o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel
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v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné 
vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena, a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba 
za účast na stavbě činí 1.500,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle 
příslušného právního předpisu - v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele 
na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. 
I, odst. 10 v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou 
činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), 
vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) zhotovitelem a jejich 
převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 této smlouvy, 
a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků 
oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku III, odst. 1.1.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy 
za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují 
za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury 
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, 
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného 
objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 
smlouvy,

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství I , 
e-mail: 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.
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3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, 
potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě - 
formát pdf.) v termínu minimálně 17 dní předem (před konáním DK).

3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 
1 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu 
nejpozději 30 dní před termínem odevzdání díla.

3.3. Zápis zjednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 
nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených 
termínů ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní 
projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve než ve stanovený 
termín.

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby a pro 
provádění stavby) bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) 
a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré 
projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu 
a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou 
grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.

5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 
projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 
případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované 
„R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací 
bude vypracován v aktuální cenové soustavě URS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 
požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré 
č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě 
URS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným 
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě URS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli.

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle projektové 
dokumentace, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy kupní, na jejichž 
základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou část pozemku (dotčené části pozemků) do vlastnictví 
státu s právem hospodařit pro objednatele a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předem 
objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.
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9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce 
a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel 
jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

10. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a 
činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti 
doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové 
dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.

11. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 
kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.

13. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby 
a pro zadání a provádění stavby.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí 
Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu 
a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li 
způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení 
o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, 
že k předání díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku 
za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této 
smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 
zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel 
písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady.
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Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 
dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli 
část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož 
i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího 
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle ěl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny za dílo (dílčí plnění) bez DPH za každý, 
byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační 
komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 
plnění) bez DPH.

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje 
se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, 
den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 
uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové 
částky za dílo bez DPH.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis 
a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu
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požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat 
jívě lhůtě splatnosti zpět objednateli kdoplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 
po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozpora s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 

smlouvy delšího než 2 měsíce,
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 
v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být 
dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby 
stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž 
objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. 
V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku 
odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této 
smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení 
se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
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5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací 
a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesvcr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu 
a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami 
a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

16 -12- 2019
dne č7

•..........
i ,, |, 1 I (//(■.■

Lesy České republiky, s.p. 
Ing. Pavel Hopjan

vedoucí Správy toků - oblast povodí Dyje zhotovitel

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací - PD 
č. 2 — Cenová nabídka zhotovitele
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PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU CENY
(náklady na projektové práce a AD dle určených podmínek)

Název akce: VN Rumunská bažantnice

Práce
Cena bez DPH 

(Kč)
DPH( 21 %) Kč,-

Cena včetně DPH 
(Kč)

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby

1. geodetické a kartografické výkony 25.000,- Kč

2. údaje Českého 
hydrometeorologického ústavu

7.000,- Kč

3. biologické průzkum 40.000,- Kč

4. plán BOZP zpracovaný koordinátorem 
BOZP (v případě potřeby)

8.000,- Kč

5. manipulační a provozní řád 18.000,- Kč

6. Posudek pro zařazení VD do 1. až IV 
kategorie z hlediska TBD 8.000,- Kč

7. projekční činnost 110.000,- Kč

8. inženýrská činnost 30.000,- Kč

celkem 246.000,- Kč 51.660,- Kč 297.660,- Kč

autorský dozor

cena za jednu účast na stavbě 1.500,- Kč 315,- Kč 1.815,- Kč

Zpracoval: I  

V Brně dne 16.12.2019

(razítko, podpis)





LESY

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s, p.
Správa toků - oblast povodí Dyje

Zadávací list projekčních prací - PD

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce:
Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD"):

VN Rumunská bažantnice
jednostupňová projektová dokumentace 
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, 
pro vydání stavebního povolení 
a pro provádění stavby

Katastrální území: Měnín (693090)
Obec: Měnín
Obecs rozšířenou působností: Židlochovice 
Kraj: Jihomoravský
Údaje o vodním toku: Šitbořický p. - ČHP: 4-15-03-1070, IDVT: 10206235
Druh prací: obnova vodní nádrže, stavba vzdouvacího objektu
Vymezení úseku: říční km 3,900, pod soutokem s bezejmenným VT (IDVT 10202034)

2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V Rumunské bažantnici byla pravděpodobně kdysi prohloubena deprese a díky přirozeným 
podmínkám (spodní voda, déšť) se zde zdržovala voda, především pak díky dešti. Území, 
kde je plánováno tuto nádrž obnovit, je majetkem LZ Židlochovice, koryto VT pro vzdouvací objekt 
je aktuálně ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro SPÚ, s.p., s chystaným převodem na Lesy ČR, 
s. p. Tato prohlubeň má plochu necelého 0,5 ha. Její aktuální stav je, vzhledem k převládajícímu suchu 
a nižším srážkám neuspokojivý, a to také díky postupnému zazemňování. Občasná vodní plocha 
je ohraničena přirozenými vyššími polohami okolního terénu spolu s „umělou" hrází, která je v terénu 
vnímána jako břeh protékajícího potoka.

Důvod zadání PD je nadlepšení stavu vody v prohlubni, která je aktuálně napouštěna pouze 
z dešťových srážek. V komplexu bažantnice bude vodní plocha sloužit jako zdroj vody především pro 
zvěř, biotop pro obojživelníky a zároveň bude tento záměr sloužit k zadržení vody v krajině.

3 POPIS NÁVRHU A POŽADAVKŮ INVESTORA

Navrhovaným opatřením je ve vhodném místě na Šitbořickém (Nikolčickém) potoce zbudování 
vzdouvacího objektu s nátokovým zařízením do prostoru nádrže a zároveň obnova stávající vodní 
plochy. Umístění a výška nátokového objektu bude navržená tak, aby byl v potoce zajištěn minimální 
zůstatkový průtok. Dále bude součástí návrhu zjištění množství sedimentů v prohlubni a jejich 
odstranění, případně zajištění terénních úprav tak, aby byl výsledný objem nádrže zajištěn v maximální 
míře dle nabízených možností v místě. Zároveň je nutno vedle vhodného návrhu objektů zajistit
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i nejekonomičtější řešení předložených konceptů. Součástí bude i zaměření koryta vodního toku od 
vzdouvacího objektu po oborní plot.

4 PODKLADY POSKYTNUTÉ INVESTOREM

Pakliže bude zajištěno větší množství sedimentů v nádrži, investor zajistí provedení rozborů 
sedimentů. Dojde-li projektant k zjištění, že přiměřená úprava terénu v nádrži zajistí výrazné zvýšení 
objemu zachycené vody, zajistí investor rozbor výkopků.

4 PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA STAVBU

• 1 000 000,- Kč bez DPH

5 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PRACÍ

Navržená opatření budou projednána do 31.05.2020 na výrobním výboru svolaném projektantem.

• Termín odevzdání prací: 30.11.2020
® Termín předání a převzetí prací (PD pro ÚR a SP): 31.12.2020

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání 
do dokumentační komise objednatele.

Projektová dokumentace pro ÚR a SP a provádění stavby bude vyhotovena v 8 samostatných 
paré a v 1 vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb. 
v účinném znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona 
v účinném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání 
veřejné zakázky (dle zákona č. 134/2016 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb. v účinných zněních).

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního 
povolení a pro provádění stavby bude členěna dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném 
znění. Povinné části dokumentace budou samostatně oddělitelné. Součástí každého samostatného 
paré této dokumentace bude samostatně oddělitelná část dokumentace pro provádění stavby členěná 
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném znění - povinné části budou rovněž samostatně 
oddělitelné.

6 ROZŠÍŘENÍ PD O POŽADAVKY INVESTORA
Požadované podklady:

• geodetické práce - výškopis BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK, vyhotovené 
geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické 
podobě (formáty .dxf, .dgn) včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely 
projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech 
Zaměření bude provedeno od místa navrženého vzdouvacího objektu po oborní plot.

• aktuální údaje ČHMÚ k profilu vzdouvacího objektu, n-leté a m-denní vody
• jelikož se lokalita nachází v blízkostí Evropsky významné lokality požaduje Krajský úřad

Jihomoravského kraje (ochrana přírody) vypracovat biologický průzkum dotčených pozemků,
Losy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 / •;
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 k 1

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.
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jehož výsledkem bude soupis zvláště chráněných rostlin a živočichů nacházejících se na 
dotčených pozemcích včetně návrhu možných opatření pro odstranění či zmírnění negativních 
vlivů na zvláště chráněné rostliny a živočichy při realizaci stavby (odborně způsobilou osobou)

Části PD - upřesnění požadavků
(PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

« technická zpráva, doplněná o technické specifikace
• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam 

stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných)
• fotodokumentace
• přehledná mapa povodí základní vodohospodářská mapa 1:50 000 s vyznačením povodí, 

základní mapa 1:10 000 s vyznačením úseků - objektů
• hydrotechnické výpočty nutné pro tento typ stavby (převedení minimálního zůstatkového 

průtoku; stanovení retenčního a zásobního prostoru boční nádrže atd.)
® podrobná situace stavby
• podélný profil - úsek od vzdouvacího objektu po oborní plot
® příčné profily - úsek od vzdouvacího objektu po oborní plot podélný profil zemníku, příčné 

profily zemníku
• výkresy objektů -vzdouvací objekt, napouštěcí zařízení (potrubí)
® podrobné prováděcí výkresy (detaily konstrukcí) zejména: uložení výztuže, odvodnění, 

dilatace, pracovní spáry, dále nápustné zařízení do nádrže, případné použití stavítka (uzávěru) 
pro možnou regulaci vtoku apod.

« prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí- např. bednění, pažení, převáděnívody, 
lešení, přístupy, ochrana dřevin apod.

® podklady pro vytýčení stavby (v grafické a v elektronické podobě)
® zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace 
« katastrální snímky
« situace vložená do katastrální mapy (včetně případné transformace mapy do stavu 

KN a Pl< - odstranění nepřesností mapy KN a Pl< ve vztahu ke skutečnému stavu)
« zásady organizace výstavby včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů,

skládek apod.
« technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 

postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy
• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 

kvalitativních požadavků
® seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 

s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý zábor 
® výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 

s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace 
® soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 

vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace 
a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě 
potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr 
objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., Jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a ceitifikátu C-o-C.
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podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická 
podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX

• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové 
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu 
odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 
objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 
vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla 
objednateli

« pián bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení 
oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), plán 
BOZP zpracovaný oprávněnou osobou

• návrh provozního a manipulačního řádu

Požadovaný obsah dokladové části:
• zápisy z výrobních výborů
• aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu
• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí
® vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy 

budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu)
• stanovisko správce povodí
• stanovisko LZ Židlochovice
® stanovisko obce (zastupitelstva obce)
• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností
® vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §15 stavebního 

zákona) nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, 
který ověřuje dodržení jeho podmínek

® souhlas odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH") s případnou těžbou v lese, stanovisko 
orgánu státní správy lesů

® vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona 
® vyjádření Moravského rybářského svazu
« stanovisko orgánu památkové péče (při provádění prací na území s archeologickými nálezy)
• doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při provádění 

prací na území s archeologickými nálezy)
• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona

č. 114/1992 Sb., v účinném znění
• v případě zjištění výskytu chráněných živočichů a rostlin vyplývající z provedeného 

biologického průzkumu bude zajištěna výjimka k zásahu do jejich teritoria vydaná příslušným 
orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Jihomoravského kraje)

« další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropsky 
významné lokality, ptačí oblasti apod.)

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby,
včetně uvedení způsobu jejich vypořádání

Lesy České republiky, s.p,, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 , - •
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C. 1 ’> 1 '
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Ostatní požadavky:
® štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT 

a ř. km stavby (dle CEVT)
• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 

stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 
1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat 
povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový 
plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla

e způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, 
přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové 
dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon 
o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF 
a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, 
v účinných zněních) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno 
ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel 
projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich 
vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem 
objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem)

« součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby

« projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků, všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů

® zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech (VV), které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných 
stran dotčených stavbou (minimálně dva VV) - první po zaměření a návrhu, kdy řešení bude 
na místě stavby (zde řešit, kde povede např. přibližovací cesta, jestli po hrázi nebo pod hrází);
VV budou ve vazbě na jednotlivé fáze zpracování- projednávání PD; zhotovitelem vypracované 
zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD; návrh technického řešení 
předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem 
(výběr staveniště - VV pro projednání návrhu tužkového řešení-výrobní výbor s orgány státní 
správy a se samosprávou - dokumentační komise)

• zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla,
1 paré projektové dokumentace v tištěné podobě a lx její elektronickou podobu, 
a to nejpozději 30 dní před termínem odevzdání PD; objednatel si vyhrazuje po odevzdání 
PD pro projednání v Dl< 17 dnů na předběžné posouzení PD a svolání Dl< a následně před 
převzetím a odevzdáním díla 7 dnů na závěrečné posouzení PD

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné-formát.pdf, editovatelné-formát 
.doc, .xls, .dwg), možno použít flashdisk nebo CD

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 / /, >;
Spisová značka AXII 5-10 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ4219G451 '
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poy.vov.tt 70 jednán} v rúmn noho v 7-ijmu státu ho podniku I usy čm-kd rrpuhliky ■■ p Tnknvť* Jcdo.ini jo nwnd tvrhmit n to i nnonymno řpusoby uvrdonymi nn v., bovyt h ‘•Imnknch
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• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace
• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání 

a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady 
související se stavbou

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
zhotovené stavby apod.); v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat 
soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, 
se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, 
které jsou pro realizaci stavby závazné; provádět úpravy PD vč, výkazu výměr při vyvolaných 
změnách; předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací 
dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž 
skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách, (předpoklad 3 
návštěvyna stavbě)

Místem odevzdání projektové dokumentace jsou Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast 
povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo
na projektovou dokumentaci.

7 PŘÍLOHY
7.1 Mapa širších územních vztahů
7.2 Mapa podrobná
7.3 Fotodokumentace

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesu, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.
Sl dní podnít ti1 y Či ko lopijlHiky, *. p , /.'cimv.iv.i nulo.ou toVi.mt 11- j di'muko'i m li tj Hnunu mf .i dodi/n,o nnxmt Hni ti.m-.p m nlno 1 l<'<} Hitu n < bku srnu isii tm mní Kultury st itnllio | odulí-u I < y 
Či uht ky, & |>, joCiimlfiu! tcmpimu* o pioqí.mi (uč v.v.wk yi r 14) ktoiy Mnno/í /ó uly .1 pi.ividl 1 juJiuml mhv ,ln nxmi jinyc h< ob jidiujiuth t \ s! Hni podnik Lo >y Čt> Ko lepulM y, s p {d itu j >n
7nnn' ,ln mm ) Kn/d/ 7-mu tn.m< < ml povinnost 0711 unit j Koh pndočMo n nrh ij Hni jcdn ml V j »> umroh piip uJi\ ídy Jo Ji dn mi 7,mu' dn im o v ic>?pmu s ( tmím H r< rupli, mi o pn niniiimn, nof/o j 1 

pnv,i7Dvnt 7.i jednáni v rnm< i nebo v ? ijimi u-pn ho podniku I <’ y Cosi A rrpuWtí-y s p I.iKnu» jc-rin mi jp niivno 070 imit n to i nnnn/nw 7pn ob/ uzurtrmynii n i v.* bo.yi h Mmn-nrh 
www.lesytr.ci

http://www.lesytr.ci


IESV VN Rumunská bažantnice ZL I
: 1 ; : í : : í V.S.OI i
tivuilsU.) 14/14, limu máslo. (iU-> 00 limo. tel. M/U) 'fimOlV?! l J, tax t470 i~»4r>li i TZ 14, .isí!V> /lesyí rez. 10 OS: mijrř-m

7.1 Mapa širších územních vztahů

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčeni o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C. • ■-*'*
Státní podnik Losy Česká republiky, s p , /.u huvává notovou lotornm i k j tkéinuM>!i rml*i) ilnimu jednaní .1 dodižujo um •tni.ťnl tmn p m ntim 4 tomiMu ,1 etiku SumVistl liremnf kultury st itmlio podniku 1e .y 
České laptibliky, s.p., jo Ciiminal complumi o pioqtam (viz v.mv t< >y< 11 z), Moty stanoví zú ,nJy «i ptuvldf 1 jí tínáni z.tmo <tn mi ó 1 i jinýih o ob juin.iju k h z.i Mátni podnik Lnjy České injmbhky, i- p (datu jmi 
„zarnéstnanoc"). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakťkolt podivíelé (I rirlecj líní jednáni V jakémkoli pup idé, kdy je jednáni zamé -.tmmi n v lozpnm n Crmminl t ompliam e promarněni, not//* jo 
považovat za jednáni v rámci noho v zajmu státního podniku I n »y (V I o republiky, s p Inkové jrdnani jo možná oznlinii, a to I anonynino způsoby uvedenými na v.ehovyt h Minn-mii 
www.lesytr.tit
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7.3 Fotodokumentace

V Brně dne
,16 -12- 2019

(objednatel)

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Hopjan

vedoucí Správy toků - oblast povodí Dyje

.(zhqtovitel)

jednatel společnosti

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 /
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčeni o účasti v certifikací lesů, lopa PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C. .•
M 'líni podnik l * sy čt .kb iťpuMfky. p , 7<u bovóv.i nulovou toko.int t k j ik^innf-oíj nok <p'iIhíiuu jodniiit mloilf/tij.i iii.iMm.iiní třoiv-pironlnn d, luijnlttu nnitko Soiiť/WÍ lm mni kultury Milniho podniku I o .y 
Cr >kě injmM ky, s p , ju Ciunin.il u>mp'uHn o pioqi.tm (viz v.v.w I* .y< i.lz). Motý • tunoví zó ,niy u pmvldtn jt dněni zuměMnunt u«I jlnýc h o .ob j> drujft k h zn td ílnj podnik L«*-.y Cvtkó mpulťii.y, •• p (dulo j*'it 
Atměstn int'< ) /.mu’ tmím v rn.'i povinnost oznámit j.ikckolt poikvíolě <-j nok qólní jpdn bil V j.i'-nmkt>!i ptípudě, kdy jo jrdn.inl z.jmi-stn.mt o v rozporu r. Cumtnnl t omplinm o píoijiontOMi. rwdze}«

povazovat zn jodněnf v inmn noku v zajmu Mětn ho podniku t r iy ť.nd.ě rrpuWiky, ■- p rakově jednáni Jo možně ozn inut, n to i anonymní; zpm.oby nvo<k’n>mi nu vwbovýrii stránkách.
www.lesycr.ci
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