




LCR1166972

# LESY ČR



**SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ  
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ BEZ PRODEJE  
DŘÍVÍ - od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021**

**Číselný kód části veřejné zakázky: 154013**

**Název části veřejné zakázky: Dalečín**

## OBSAH

|        |  |    |
|--------|--|----|
| I.     | SMLUVNÍ STRANY .....   | 4  |
| II.    | DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ .....   | 4  |
| III.   | PŘEDMĚT SMLOUVY .....  | 9  |
| IV.    | ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ.....   | 10 |
| V.     | ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ .....  | 13 |
| VI.    | ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ .....   | 15 |
| VII.   | OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM.....   | 17 |
| VIII.  | CENY ZA PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ .....  | 19 |
| IX.    | PROJEKTY A ZADÁVACÍ LISTY .....  | 20 |
| X.     | POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTŮ .....  | 22 |
| XI.    | ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ A ZMĚNY PROJEKTŮ .....  | 22 |
| XII.   | ZÁKLADNÍ ZÁSADY .....  | 24 |
| XIII.  | ÚČTOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY.....  | 25 |
| XIV.   | NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI .....   | 26 |
| XV.    | ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY .....   | 27 |
| XVI.   | SMLUVNÍ SANKCE.....  | 28 |
| XVII.  | VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE .....  | 31 |
| XVIII. | USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY .....   | 32 |
| XIX.   | CRIMINAL COMPLIANCE DOLOŽKA (PREVENCE A DETEKCE<br>TRESTNĚPRÁVNÍCH ČI NEETICKÝCH JEDNÁNÍ, PŘÍPADNÁ REAKCE NA<br>TAKOVÁ JEDNÁNÍ)..... | 35 |
| XX.    | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....   | 35 |
|        | PŘÍLOHA č. D <sub>2</sub> VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN LESNICKÝCH ČINNOSTÍ.   | 38 |
|        | PŘÍLOHA č. P <sub>1</sub> PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2020 .....   | 41 |
|        | PŘÍLOHA č. P <sub>2</sub> ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH<br>DŘEVIN .....   | 43 |
|        | PŘÍLOHA č. P <sub>3</sub> PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ..  | 45 |
|        | PŘÍLOHA č. P <sub>4</sub> CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ.....   | 61 |
|        | PŘÍLOHA č. P <sub>5</sub> KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ<br>OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ .....                    | 64 |
|        | PŘÍLOHA č. P <sub>6</sub> ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ .....   | 76 |
|        | PŘÍLOHA č. T <sub>1</sub> TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2020.....   | 86 |
|        | PŘÍLOHA č. T <sub>2</sub> PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ....   | 87 |
|        | PŘÍLOHA č. T <sub>3</sub> CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ .....   | 95 |
|        | PŘÍLOHA č. T <sub>5</sub> ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ.....   | 96 |
|        | PŘÍLOHA č. Z <sub>1</sub> VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI...   | 97 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>PŘÍLOHA č. Z1/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI .....</b>              | <b>98</b>  |
| <b>PŘÍLOHA č. Z1/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ<br/>TĚŽBA.....</b> | <b>100</b> |
| <b>PŘÍLOHA č. Z1/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE .....</b>            | <b>102</b> |
| <b>PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE .....</b>                                       | <b>104</b> |
| <b>PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....</b>            | <b>107</b> |
| <b>PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY .....</b>                                  | <b>108</b> |

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ  
BEZ PRODEJE DŘÍVÍ – od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021  
Číselný kód části veřejné zakázky: 154013  
Název části veřejné zakázky: Dalečín

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „*Smlouva*“)

## I. Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,  
na základě Pověření ze dne 20.11. 2019 jednající Ing. Františkem Holenkou,  
ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

ID schránky: e8jcfns

(dále jako „*Lesy ČR*“)

a

2. **Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.**

IČO: 252 64 605, DIČ: CZ25264605

se sídlem Nádražní 66, Ždírec nad Doubravou, PSČ 582 63  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 10951

zastoupená na základě plné moci ze dne 14. 10. 2019 Ing. Zdeňkem Staňkem  
bankovní spojení: Citibank Europe plc

číslo účtu: 2061370207/2600

ID schránky: spf4w7p

(dále jako „*Smluvní partner*“)

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

## II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„**Číselník**“

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním

partnerem vytěženém dříví, vyrobené dřevině, sortimentech, o jejím rozměru, objemu, kvalitě, hmotnosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba provedena.

- „DP“** jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice platná od 1. 1. 2008.
- „Fiktivní porost“** je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnost, termín a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních činností závislých zejména na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do konkrétního porostu.
- „Hroubí“** je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy započítává i celý objem tyčí.
- „Indexy cen dříví“** jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100), vyhlášené ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCI), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví jehličnatého.
- „Indexy mezd“** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené počty) vyhlášené čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.
- „Indexy PHM“** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty vyhlášené měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.
- „Indexy průmyslu“** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 2015 = 100) vyhlášených měsíčně ČSÚ v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice.
- „Klouzavé indexy mezd“** jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VIII. Smlouvy.

- „Klouzavé indexy PHM“** jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VIII. Smlouvy.
- „Klouzavé indexy průmyslu“** jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VIII. Smlouvy.
- „Kořenový náběh“** je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.
- „Lesnické činnosti“** jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.
- „Lokalita OM“** je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů a je přístupné běžným odvozním soupravám pro následný odvoz vyrobeného dříví; zpravidla jsou na něm prováděny dílčí těžební činnosti (příjem a evidence dříví, skládkování, roztrídění do hraní dle sortimentů), je situováno obvykle při lesní (popř. odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nejkratší možné vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho odvozem.
- „Lokalita P“** je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební činnosti, zejména kácení a odvětvování, případně též příjem a evidence dříví či jeho manipulace. Lokalita P se dále označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita Vývozní místo (VM).
- „Nadměrek“** je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého a listnatého dříví o jmenovité délce kratší než 8 m činí zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého a listnatého dříví o jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.
- „Občanský zákoník“** je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- „Pěstební projekt“** je dokument, který určuje rozsah požadovaných pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje specifikaci podmínek provádění pěstebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.
- „Projekt“** představuje společné označení pro roční či čtvrtletní Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným

v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“), 2 (tj. „podmíněně naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“). Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněně“).

- „Smluvní inflace“** je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.
- „SÚJ“** je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst. 1 Smlouvy.
- „Sumář“** představuje společné označení pro Sumář pěstebních činností, Sumář sadebního materiálu a Sumář těžebních činností, které určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek, na SÚJ po dobu účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
- „Surový kmen“** představuje odvětvový, nevydruhovaný a obvykle nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal počet oddenků.
- „Těžební projekt“** je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.
- „Těžební zbytky“** je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.
- „Veřejná zakázka“** je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2020+.
- „Zadávací dokumentace“** je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

**„Zadávací list“**

je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací list - Pěstební a ostatní činnosti – vzor viz Příloha č. Z1 – Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá těžba, Objednávka asanace – jednotlivé vzory viz Přílohy č. Z1/a, č. Z1/b, č. Z1/c – Vzor zadávacího listu); Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, podobu, která se od uvedených vzorů může lišit (např. jako Zadávací list - objednávka asanace je pro účely Smlouvy užíván i dokument zpravidla označený jako Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace).

**„Zákon o lesích“**

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

**„Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin“**

je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnický významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

**„Zákon o rostlinolékařské péči“**

je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**„Zákon o zadávání veřejných zakázek“**

je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**„Zákon o majetkovém vyrovnání s RC a NS“**

je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.

**„Zákon o registru smluv“**

je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



## III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Nové Město na Moravě č. 15401, LS - Nové Město na Moravě. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).
3. Předmětem Smlouvy není prodej dříví. Ke dříví, k jehož zpracování či asanaci dojde v důsledku provádění Lesnických činností Smluvním partnerem dle Smlouvy, svědčí po celou dobu jejich provádění právo hospodařit (vlastnické právo) ve prospěch Lesů ČR.
4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby (zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
5. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
  - a) úklid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva;
  - b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
  - c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání sadebního materiálu);
  - d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
  - e) oplocování lesních kultur;

další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních

činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

7. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné na Lokalitě P a OM, jejichž výsledkem je výroba sortimentů dříví; jedná se zejména o následující činnosti:

- a) kácení;
- b) odvětvování;
- c) soustřeďování dříví na Lokalitu OM, manipulace, druhození a roztrídění dle vyrobených sortimentů včetně jejich skládkování,
- d) příjem a evidence dříví, a to:
  - zjišťování objemu hmoty;
  - adjustace dříví;
  - vyhotovování Číselníku vytěženého a soustředěného dříví dle porostů;
  - převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy a zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

8. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

## LESNICKÉ ČINNOSTI

### IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.
2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních svážnic, k nimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit atd.
3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu

partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem plnění:
  - a) porostní mapy;
  - b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
  - c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.
5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.
6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.
7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem Lesnických činností.
8. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.
9. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností.
10. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě rovněž oprávněny od Smlouvy odstoupit.

11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností (včetně převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.
12. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustředování, manipulace a odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.
13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.
14. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet technicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.
15. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných

provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

## V. Základní zásady provádění pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních činností.
2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních činností za příslušný kalendářní týden.
3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.
4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námítky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.
5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.
6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
- a) dřevin;
  - b) PLO;
  - c) LVS;
- a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.
8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. sadební materiál pěstovaný ve školce pověřeného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn jím účelně vynaložené náklady spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobné čl. XIII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.
9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním materiálem Lesů ČR určeno jinak.
10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
- a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejího vyžádání;
  - b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51

odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

- c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně pro nakládání s přípravky.

## VI. Základní zásady provádění těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Z1/a) bude záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Z1/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Z1/c) se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII. Smlouvy.
2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností a opatřené vzestupně číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle čl. III. odst. 7 písm. a) – d) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.
3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Z1/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Z1/c) se předání porostů Lesům ČR provádí hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně potězebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR.
5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení těžebních činností dle čl. IV. odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.
6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu převzatých dokumentů a provedených těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námítky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti nebo Číselníku.
7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a evidence. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen soustředit vytěžené dříví na Lokalitu OM v termínu v něm uvedeném a rovněž je povinen dříví roztřídit a uložit dle sortimentů, a to vše v souladu i s podmínkami uvedenými v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
8. Smluvní partner je dále povinen zejména:



- a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům;
  - b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví a provádět objednanou asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů;
  - c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební činnosti ve stanovených termínech;
  - d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustředováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;
  - e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích (technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;
  - f) provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
  - g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;
  - h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením shromážděných.
9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro lesní skládky a manipulaci; v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu stanovit jinak. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům.

## VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádií ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a požadovat po Smluvním partnerovi jejich: a) zpracování, b) zpracování a asanaci, c) asanaci. Za tímto účelem Lesy ČR budou předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy – objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Z1/c) s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m<sup>3</sup>, způsobu a termínu požadované činnosti, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v příslušném Zadávacím listu.

2. Smluvní partner je povinen zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat kůrovcové dříví jemu předané v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování, zpracování a asanaci či asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno (platí i pro případ požadavku na zpracování a asanaci) či asanováno (platí pro případ požadavku pouze na asanaci) v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a to ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem – objednávkou asanace, Smluvní partner již není oprávněn činnost požadovanou Zadávacím listem - objednávkou asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným či neasanovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu – objednávky asanace bylo zpracování (platí i pro případ požadavku na zpracování a asanaci) Smluvním partnerem provedeno, platí, že zpracování se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze P4 – Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo k vývoji a šíření kůrovce, uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list – Roztroušená nahodilá těžba, vzor viz Příloha č. Z1/b, popř. Zadávací list – Těžební činnosti, vzor viz Příloha č. Z1/a) termín a způsob zpracování, zpracování a asanace nebo pouze asanace; stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m<sup>3</sup> budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat ve stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje zpracovat nebo zpracovat a asanovat či jen asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu; Lesy ČR současně Zadávacím listem stanoví, jakou činnost budou po Smluvním partnerovi požadovat, tj. zda Smluvní partner bude povinen dříví pouze zpracovat či zpracovat a asanovat či pouze asanovat. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odkornění (bezodkladné na Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), chemická asanace v hraních, zabalení insekticidní sítí, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší podmínky jednotlivých způsobů asanace jsou uvedeny v čl. XIV. Přílohy č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.
8. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvový kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).
9. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků předchozí série.
10. Smluvní partner se zavazuje:
  - a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
  - b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
  - c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
  - d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky asanace Lesy ČR.

### **VIII. Ceny za provádění Lesnických činností**

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ; část B – ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 – Ceník těžebních činností. Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2020 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2020, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých

indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2020 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2020 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2020, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro 2. čtvrtletí 2020 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2019 a první čtvrtletí roku 2020, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2020 budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2019). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Vzorce pro výpočet úpravy cen Lesnických činností uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot (jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty „100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den dílčího plnění.

## PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

### IX. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat Lesům ČR návrhy a připomínky.
2. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu

těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 – Ostatní informace dle následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

$$= \frac{\text{Celkový objem těžebních činností pro celou dobu trvání Smlouvy (viz těžba celkem v Příloze č. Z2 – Ostatní informace)}}{\text{Celkový počet měsíců trvání Smlouvy}} \times \text{počet měsíců, po které má Projekt platit}$$

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce tohoto článku Smlouvy.

3. Projekt pro rok 2020 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, k němuž se příslušný Projekt vztahuje.
4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin technologií definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností nebo zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustředování dříví v rámci skupiny technologií definovaných v Příloze č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 – Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a soustředování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustředování dříví. V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.
5. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XVII. Smlouvy.

6. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. úklid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

## **X. Požadavky na obsah Projektů**

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
  - a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
  - b) termín provedení pěstebních činností;
  - c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti prováděny.
2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
  - a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
  - b) druh těžebních činností;
  - c) termín provedení těžebních činností;
  - d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny.

## **XI. Změnová řízení a změny Projektů**

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů, přičemž tyto změny, neujedná-li smluvní strany jinak, budou po schválení oběma smluvními stranami účinné od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností dle Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřijatelná.
2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit,

neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany v souladu s čl. XVII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana sama.
4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
  - a) v druhu pěstebních činností;
  - b) v rozsahu pěstebních činností;
  - c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
  - d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
  - e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
  - f) v termínu realizace pěstebních činností.
5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
  - a) v druhu těžebních činností;
  - b) v rozsahu těžebních činností;
  - c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
  - d) v termínu realizace těžebních činností.
6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
  - a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodných událostí způsobených biotickými a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;
  - b) dojde-li ke změně LHP;
  - c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;
  - d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS.
7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku Smlouvy nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového

objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VII. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XVIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.
9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
  - a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
  - b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt předaný podmíněný“.

## **SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE A PŘÍJEM DŘÍVÍ**

### **XII. Základní zásady**

1. Smluvní partner je povinen provést manipulaci a soustředění dříví v rozsahu a za podmínek stanovených Zadávacím listem pro těžební činnosti. Bližší specifikace práv a povinností smluvních stran při soustředění a manipulaci dříví jsou upraveny v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. Rozsah a podmínky požadovaných sortimentů předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy před započatím těžby formou Zadávacího listu. V průběhu výroby dříví jsou Lesy ČR oprávněny podmínky manipulace (sortimentace) změnit; taková změna musí být provedena písemně, např. formou záznamu na Zadávacím listu. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude probíhat zpravidla na Lokalitě OM. Smluvní partner je povinen provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM bezodkladně po provedení těžby dříví dle Smlouvy, nejpozději však do termínu uvedeného v Zadávacím listu. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí.
2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami ujednáno.
3. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu partnerovi pokyn k okamžitému soustředění, pokud dříví bylo po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho napadení).



**XIII. Účtování a platební podmínky**

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě řádných daňových dokladů – faktur (dále jen „*faktura*“).
2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.
3. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).
4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně vystavena, zejména pokud:
  - a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;
  - b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů;
  - c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.
5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.
6. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).
7. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.
9. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na jistinu pohledávek.

#### **XIV. Některé dispozice s pohledávkami**

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy.
2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech (např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet podle předchozího odstavce provést.
3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany:
  - a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; nebo
  - b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; nebo
  - c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
  - d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

**XV. Odpovědnost za škodu a za vady**

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením povinností stanovených Smlouvou.
2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činnostmi, mimo jiné zejména i za:
  - a) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
  - b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 – Zásady požární ochrany.
3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.
4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
  - a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad nezapříčinil Smluvní partner):
    - záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
    - záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího kalendářního roku;
  - b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;
  - c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;
  - d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést

opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený podíl přesahujícím. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního vztahu založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto článku Smlouvy.
8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či práva na zaplacení smluvní pokuty.

## **XVI. Smluvní sankce**

1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
  - a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;
  - b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník

pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;

- c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;
- d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;
- e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
- f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která je uvedena v odst. 3 tohoto článku Smlouvy;
- g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
- h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto případech neuplatňuje.

2. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

- a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
- b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
- c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m<sup>3</sup> neoprávněně vytěženého dříví;
- d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která je uvedena v odst. 3 tohoto článku Smlouvy;
- e) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s provedením soustředění dříví na Lokalitu OM, ve výši 50,-Kč za každý 1 m<sup>3</sup> dříví, s jehož soustředěním je v prodlení, a za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení;
- f) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, s výjimkou extrémních lokalit;
- g) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní směny, ve výši 1.000,- Kč;

- h) pokud budou při přejímcce dříví vyrobeného Smluvním partnerem dle Smlouvy na tomto zjištěny neodstranitelné vady (např. trhliny, nedodržení nadměrku), tj. zejména pokud Smluvní partner nedodržel technické požadavky na výrobu jednotlivých sortimentů stanovené Zadávacím listem pro těžební činnosti, je Smluvní partner povinen zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý 1 m<sup>3</sup> vadného dříví;
- i) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok prodlení.

3. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci dle čl. VII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:

- a) ve výši 200 Kč/m<sup>3</sup>, a to za každý jeden m<sup>3</sup> předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
- b) ve výši 200 Kč/m<sup>3</sup>, a to za každý jeden m<sup>3</sup> dříví předaného, které nebylo zpracováno nebo asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,
- c) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák dle čl. VII. odst. 10 písm. a) nebo b) nebo c) Smlouvy,
- d) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 10 písm. d) Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) – b) tohoto odstavce jsou v případě požadavku na zpracování či zpracování a asanaci Číselníky vytěženého dříví, v případě požadavku pouze na asanaci a dále v případech pod písm. c) a d) tohoto odstavce Zadávací listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování nebo asanaci ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), je podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m<sup>3</sup> uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů zpracování nebo asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

4. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:

- a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;
- b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li se změna pěstebních činností, a to ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

5. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
- a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;
  - b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý započatý měsíc opožděného vyznačení;
  - c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;
  - d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
  - e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý den prodlení;
  - f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li se změna těžebních činností, a to ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.
6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.
7. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím listem pěstebních činností.

## **XVII. Vzájemná komunikace**

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle tohoto článku Smlouvy.
2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to:
- a) osobním doručením;
  - b) prostřednictvím kurýra;
  - c) doporučeným dopisem;
  - d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
  - e) prostřednictvím datové schránky;
  - f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní obchodní a technická jednání) jsou *(vyplní Lesy ČR v souladu s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před podpisem Smlouvy)*:

ve věcech obchodních:

jméno a příjmení: [REDACTED]  
funkce: zástupce vedoucího lesní výroby  
adresa: Nádražní 66  
582 63 Ždírec nad Doubravou  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]

ve věcech technických (provozních):

jméno a příjmení: [REDACTED]  
funkce: stumpage expert  
adresa: Nádražní 66  
582 63 Ždírec nad Doubravou  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]

5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: [REDACTED]  
funkce: lesní správce  
adresa: Školní 460, 592 31 Nové Město na Moravě  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

## XVIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2020, nabývá Smlouva účinnosti ke dni 1. 1. 2020. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákonu o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2020 a v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

- **do 31. 12. 2021, nebo**
- **do dosažení finančního limitu 130 % z částky 51.211.634,- Kč** upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,



a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:

- a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
- b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
- c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
- d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
- e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
- f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
- g) výpovědí dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních předpisech. Smluvní strana zamýšlející od Smlouvy odstoupit vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

- a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- b) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
- c) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;
- d) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
- e) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit;
- f) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním Lesnických činností;
- g) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
- h) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 11 Smlouvy v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
- i) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
- j) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než

10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

- k) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
- l) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností nebo s čl. VI. Smlouvy;
- m) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. IV. odst. 10 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

- a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

- a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo
- b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo
- c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) – c) tohoto odstavce činí 3 měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.
8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny Lesnických činností.
9. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaheno oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím listem pěstebních činností.

### **XIX. Criminal Compliance doložka (Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání)**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

### **XX. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho poddodavatelem.


2. Smluvní partner prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost.
3. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.
4. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlídnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství (např. DP).
5. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.
6. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.
7. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
8. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní partner jeden stejnopis.
10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
  - Příloha č. D2 – Vzorce pro výpočet úpravy cen Lesnických činností;
  - Příloha č. P1 – Pěstební projekt do 31. 12. 2020;
  - Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

- Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;
- Příloha č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);
- Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů;
- Příloha č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností;
- Příloha č. T1 – Těžební projekt do 31. 12. 2020;
- Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
- Příloha č. T3 – Ceník těžebních činností;
- Příloha č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností;
- Příloha č. Z1 – Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;
- Příloha č. Z1/a – Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;
- Příloha č. Z1/b – Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;
- Příloha č. Z1/c – Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;
- Příloha č. Z2 – Ostatní informace;
- Příloha č. Z3 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text Smlouvy.

V Jihlavě dne 18. 12. 2019

V Jihlavě dne 18. 12. 2019



**Ing. František Holenka**  
ředitel Krajského ředitelství Jihlava  
Lesy České republiky, s.p.

**Ing. Zdeněk Staněk,**  
zástupce vedoucího lesní výroby  
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.

## PŘÍLOHA č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN LESNICKÝCH ČINNOSTÍ

### 1. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace ( $INF_{xQ}$ ) dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

$INF_{xQ}$  - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
 INF_{xQ} = & (KIMZD_{1Q} * KIMZD_{2Q} * \dots * KIMZD_{xQ} * 0,75 \\
 & + KIPHM_{1Q} * KIPHM_{2Q} * \dots * KIPHM_{xQ} * 0,15 \\
 & + KIPRU_{1Q} * KIPRU_{2Q} * \dots * KIPRU_{xQ} * 0,10) * 100 - 100
 \end{aligned}$$

Kde:

$KIMZD_{1-xQ}$  Klouzavé indexy mezd

$KIPHM_{1-xQ}$  Klouzavé indexy PHM

$KIPRU_{1-xQ}$  Klouzavé indexy průmyslu

$KIMZD_{1Q}$  Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2020

$KIPHM_{1Q}$  Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2020

$KIPRU_{1Q}$  Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2020

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

$$KI_Q = (I_{Q-4} * I_{Q-3} * I_{Q-2} * I_{Q-1} - 1) / 4 + 1$$

Čtvrtletní indexy ( $I_Q$ ) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.

- V případě Indexů mezd ( $IMZD_Q$ ) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem příslušných průměrných mezd:

$$IMZD_Q = \frac{\text{výše mzdy}_Q}{\text{výše mzdy}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů PHM ( $IPHM_Q$ ) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

$$IPHM_Q = \frac{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_Q}{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů průmyslu ( $IPRU_Q$ ) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných čtvrtletních průměrných indexů:

$$IPRU_Q = \frac{\text{průměrný index}_Q}{\text{průměrný index}_{Q-1}}$$

### 1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace ( $INF_{XQ}$ ) dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybnářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

| Ukazatel<br>Indicator  | 2018                                 |        | 2019   |        |        |        | 2020   |  |
|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|  | Q4                                   | Q1     | Q2     | Q3     | Q4     | Q1     | Q2     |  |
| A Zemědělství, lesnictví a rybnářství<br>Agriculture, forestry and fishing | 23 952                               | 20 126 | 21 398 | 22 907 | 25 049 | 21 348 | 22 256 |  |
| čtvrtletní indexy mezd   |                                      | 0,840  | 1,063  | 1,071  | 1,094  | 0,852  |        |  |
| Klouzavý index mezd ( $KIMZD_{1Q}$ )                                       | průměrná změna 1Q.2019 - 4Q.2019 ==> |        |        |        |        | 1,011  |        |  |
| Klouzavý index mezd ( $KIMZD_{1Q}$ )                                       | průměrná změna 2Q.2019 - 1Q.2020 ==> |        |        |        |        | 1,015  |        |  |

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

#### Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce

| rok<br>čtvrletí                       | 2019   |       |       |        |       |                                      |        |       |       |        |       |       | 2020   |       |       |        |       |       |       |  |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
|                                       | Q1     |       |       | Q2     |       |                                      | Q3     |       |       | Q4     |       |       | Q1     |       |       | Q2     |       |       |       |  |
| období                                | 1/19   | 2/19  | 3/19  | 4/19   | 5/19  | 6/19                                 | 7/19   | 8/19  | 9/19  | 10/19  | 11/19 | 12/19 | 1/20   | 2/20  | 3/20  | 4/20   | 5/20  | 6/20  |       |  |
| Motorová nafta (Kč/l)                 | 27,28  | 25,45 | 25,59 | 25,97  | 26,91 | 28,21                                | 28,21  | 27,64 | 27,75 | 28,23  | 28,54 | 29,40 | 30,37  | 30,51 | 30,31 | 30,09  | 30,28 | 30,54 |       |  |
| měsíční indexy (předchozí období = 1) | 26,107 |       |       | 27,030 |       |                                      | 27,867 |       |       | 28,723 |       |       | 30,397 |       |       | 30,303 |       |       |       |  |
| čtvrtletní indexy PHM                 |        |       |       | 1,035  |       |                                      | 1,031  |       |       | 1,031  |       |       | 1,058  |       |       | 0,997  |       |       |       |  |
| Klouzavý index PHM ( $KIPHM_{1Q}$ )   |        |       |       |        |       | průměrná změna 2Q.2019 - 1Q.2020 ==> |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       | 1,041 |  |
| Klouzavý index PHM ( $KIPHM_{2Q}$ )   |        |       |       |        |       | průměrná změna 3Q.2019 - 2Q.2020 ==> |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       | 1,030 |  |

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

#### Index cen průmyslových výrobců podle sekce, s ubsekcí, oddílů a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

| rok<br>čtvrletí                          | 2019    |       |       |         |       |                                      |         |      |       |         |       |       | 2020    |       |       |         |       |       |       |  |
|--|---------|-------|-------|---------|-------|--------------------------------------|---------|------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--|
|  | Q1      |       |       | Q2      |       |                                      | Q3      |      |       | Q4      |       |       | Q1      |       |       | Q2      |       |       |       |  |
| období                                   | 1/19    | 2/19  | 3/19  | 4/19    | 5/19  | 6/19                                 | 7/19    | 8/19 | 9/19  | 10/19   | 11/19 | 12/19 | 1/20    | 2/20  | 3/20  | 4/20    | 5/20  | 6/20  |       |  |
| CK 283 Zemědělské a lesnické stroje      | 102,7   | 103,6 | 103,4 | 103     | 104,6 | 104                                  | 104,1   | 104  | 102,8 | 103,1   | 103,4 | 103,2 | 106,5   | 108,2 | 109,1 | 109,2   | 110,1 | 109,1 |       |  |
| čtvrtletní indexy průmyslu               | 103,233 |       |       | 103,867 |       |                                      | 103,633 |      |       | 103,233 |       |       | 107,933 |       |       | 109,467 |       |       |       |  |
| čtvrtletní indexy průmyslu               |         |       |       | 1,006   |       |                                      | 0,998   |      |       | 0,996   |       |       | 1,046   |       |       | 1,014   |       |       |       |  |
| Klouzavý index průmyslu ( $KIPRU_{1Q}$ ) |         |       |       |         |       | průměrná změna 2Q.2019 - 1Q.2020 ==> |         |      |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       | 1,011 |  |
| Klouzavý index průmyslu ( $KIPRU_{2Q}$ ) |         |       |       |         |       | průměrná změna 3Q.2019 - 2Q.2020 ==> |         |      |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       | 1,013 |  |

D.) bude nabídnuta jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve výši 5000 Kč/tis.ks.

#### 1.1.1. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2020

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2020 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2020) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

$$INF_{1Q} = (1,011 \dots * 0,75 + 1,041 \dots * 0,15 + 1,011 \dots * 0,10) * 100 - 100 = 1,6\%$$

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

$$CS_{2Q2020} = CS * \frac{100 + INF_{1Q}}{100} = 5000 * \frac{100 + 1,6}{100} = 5080 \text{ Kč/tis.k}$$

### **1.1.2. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro třetí čtvrtletí 2020**

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2020 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2020) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

$$INF_{2Q} = (1,011 \dots * 1,015 \dots * 0,75 + 1,041 \dots * 1,030 \dots * 0,15 + 1,011 \dots * 1,013 * 0,10) * 100 - 100 = 3,3\%$$

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

$$CS_{3Q2020} = CS * \frac{100 + INF_{2Q}}{100} = 5000 * \frac{100 + 3,3}{100} = 5165 \text{ Kč/tis.k}$$



**PŘÍLOHA Č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2020**

1-154 LS Nové Město na Mor MVO-1185 SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY LIST 1  
01/2020 Proj.rok:2020 1

| Sml<br>zak | TP<br>33 | Výkon<br>Cen.kód | Název výkonu<br>Název ceníkového kódu | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cen<br>MJ | Množství<br>smluv.mat | Prům.cena<br>služby | H o d n o t a<br>služby smluv.SM |
|------------|----------|------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
|------------|----------|------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|

Výběrová kritéria:  
("38 Číslo zakázky" = 13)

|       |     |           |   |       |           |     |        |       |                |
|-------|-----|-----------|---|-------|-----------|-----|--------|-------|----------------|
| 13    | 1   | - Dalečín | * Předaný projekt                                 |       |           |     |        |       |                |
| ***** |     |           |   |       |           |     |        |       |                |
| 1     | 011 | 011       | Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého | 11,00 | 6800,000  | m3  |        | 81    | 550800         |
| 1     | 011 | 111       | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.   | 7,90  | 4300,000  | m3  |        | 68    | 292400         |
| 1     | 011 |           | Vyklizování ploch po těžbě                        | 18,90 | 11100,000 |     |        |       | 843200         |
| ----- |     |           |   |       |           |     |        |       |                |
| 1     | 012 | 071       | Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně       | 4,00  |           | ha  |        | 5300  | 21200          |
| 1     | 012 |           | Příprava půdy pro obnovu lesa                     | 4,00  |           |     |        |       | 21200          |
| ----- |     |           |   |       |           |     |        |       |                |
| 1     | 016 | 211       | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková    | 7,37  | 41,207    | tis | 41,207 | 6794  | 279961 321459  |
| 1     | 016 | 221       | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová | 0,13  | 1,180     | tis | 1,180  | 4077  | 4811 41347     |
| 1     | 016 | 611       | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková        | 0,57  | 2,470     | tis | 2,470  | 7474  | 18461 32848    |
| 1     | 016 |           | Zalesňování sadbou                                | 8,07  | 44,857    |     | 44,857 |       | 303233 395654  |
| ----- |     |           |   |       |           |     |        |       |                |
| 1     | 022 | 021       | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3        | 4,93  | 2,880     | km  |        | 76098 | 219163         |
| 1     | 022 |           | Oplocování mladých lesních porostů                | 4,93  | 2,880     |     |        |       | 219163         |
| ----- |     |           |   |       |           |     |        |       |                |
| 1     | 023 | 121       | Nátěry kultur repelenty-zimní                     | 5,15  | 20,470    | tis |        | 816   | 16705          |
| 1     | 023 | 131       | Postřiky kultur repelenty-letní                   | 2,96  | 14,940    | tis |        | 816   | 12192          |
| 1     | 023 | 331       | Individuální ochrana - oplůtky                    | 0,35  | 0,192     | tis |        | 97844 | 18786          |
| 1     | 023 |           | Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři       | 8,46  | 35,602    |     |        |       | 47683          |
| ----- |     |           |   |       |           |     |        |       |                |
| 1     | 024 | 121       | Ožínání - mechanizovaně - v pruzích               | 5,06  | 160,230   | ha  |        | 7474  | 37817          |
| 1     | 024 | 131       | Ožínání - mechanizovaně - celoplošně              | 6,56  | 47,265    | ha  |        | 9512  | 62400          |
| 1     | 024 |           | Ochrana mladých lesních porostů proti bušení      | 11,62 | 207,495   |     |        |       | 100217         |
| ----- |     |           |   |       |           |     |        |       |                |
| 1     | 025 | 011       | Klikoroh borový - chemické ošetření kultury       | 2,73  | 151,175   | tis |        | 761   | 115044         |
| 1     | 025 |           | Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům | 2,73  | 151,175   |     |        |       | 115044         |
| ----- |     |           |   |       |           |     |        |       |                |
| 13    | 1   | - Dalečín | * Předaný projekt                                 | 58,71 | 11542,009 |     | 44,857 |       | 1649740 395654 |
| ***** |     |           |   |       |           |     |        |       |                |

| šml<br>zak                         | TP<br>S3 | Výkon<br>Cen.kód | Název výkonu<br>Název cenikového kódu              | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cen<br>MJ | Množství<br>smluv.mat | Prům.cena<br>služby | H o d n o t a<br>služby smluv.SM |
|------------------------------------|----------|------------------|--|--------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13 2 - Dalečín * Předaný-podmíněný |          |                  |  |              |                |           |                       |                     |                                  |
| *****                              |          |                  |  |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2                                  | 011      | 011              | Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého  | 1,00         | 500,000        | m3        |                       | 81                  | 40500                            |
| 2                                  | 011      | 111              | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.    | 8,00         | 5000,000       | m3        |                       | 68                  | 340000                           |
| 2                                  | 011      | 411              | Drcení klestu                                      | 6,00         | 4200,000       | m3        |                       | 108                 | 453600                           |
| 2                                  | 011      |                  | Vyklizování ploch po těžbě                         | 15,00        | 9700,000       |           |                       |                     | 834100                           |
| -----                              |          |                  |  |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2                                  | 016      | 211              | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková     | 3,82         | 23,740         | tis       | 23,740                | 6794                | 161291 211022                    |
| 2                                  | 016      |                  | Zalesňování sadbou                                 | 3,82         | 23,740         |           | 23,740                |                     | 161291 211022                    |
| -----                              |          |                  |  |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2                                  | 022      | 021              | Oplocenky z nov.mat.--drátěné-Polozáv.150/3        | 1,00         | 1,000          | km        |                       | 76098               | 76098                            |
| 2                                  | 022      | 991              | Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce         |              | 80000,000      | Kč        |                       | 1                   | 80000                            |
| 2                                  | 022      |                  | Oplocování mladých lesních porostů                 | 1,00         | 80001,000      |           |                       |                     | 156098                           |
| -----                              |          |                  |  |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2                                  | 024      | 121              | Ožínání - mechanizovaně - v pruzích                | 0,24         | 1,100          | ha        |                       | 7475                | 1794                             |
| 2                                  | 024      | 131              | Ožínání - mechanizovaně - celoplošně               | 1,92         | 17,000         | ha        |                       | 9513                | 18264                            |
| 2                                  | 024      |                  | Ochrana mladých lesních porostů proti bušení       | 2,16         | 18,100         |           |                       |                     | 20058                            |
| -----                              |          |                  |  |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2                                  | 025      | 011              | Klikoroh borový - chemické ošetření kultury        | 0,70         | 2,500          | tis       |                       | 761                 | 1902                             |
| 2                                  | 025      |                  | Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům  | 0,70         | 2,500          |           |                       |                     | 1902                             |
| -----                              |          |                  |  |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2                                  | 031      | 021              | Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova   | 2,25         | 9,500          | ha        |                       | 14948               | 33633                            |
| 2                                  | 031      | 321              | Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizované  | 0,64         | 1,000          | ha        |                       | 12909               | 8262                             |
| 2                                  | 031      |                  | Prořezávky   | 2,89         | 10,500         |           |                       |                     | 41895                            |
| -----                              |          |                  |  |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2                                  | 036      | 011              | Lapače na kůrovce - instalace                      |              | 50,000         | ks        |                       | 150                 | 7500                             |
| 2                                  | 036      | 031              | Otrávené lapáky - instalace                        |              | 20,000         | ks        |                       | 120                 | 2400                             |
| 2                                  | 036      | 032              | Otrávené SL - instalace                            |              | 20,000         | ks        |                       | 150                 | 3000                             |
| 2                                  | 036      | 033              | Otrávené lapáky - výroba a instalace trojnožky     |              | 20,000         | ks        |                       | 200                 | 4000                             |
| 2                                  | 036      | 111              | Lapáky - kladení - SM                              |              | 20,000         | ks        |                       | 123                 | 2460                             |
| 2                                  | 036      | 141              | Lapáky - asanace - SM odkorněním                   |              | 20,000         | m3        |                       | 680                 | 13600                            |
| 2                                  | 036      | 172              | Otrávené lapáky - opak. chem. ošetření             |              | 20,000         | ks        |                       | 120                 | 2400                             |
| 2                                  | 036      | 321              | Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická        |              | 200,000        | m3        |                       | 611                 | 122200                           |
| 2                                  | 036      | 331              | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická          |              | 2000,000       | m3        |                       | 150                 | 300000                           |
| 2                                  | 036      | 334              | As ků dříví - SM - chem kusové bez otáč neodvětven |              | 100,000        | m3        |                       | 120                 | 12000                            |
| 2                                  | 036      | 345              | Asanace kůr dříví Insekticidní sítě                |              | 100,000        | m3        |                       | 272                 | 27200                            |
| 2                                  | 036      | 346              | Asanace kůr. dříví Opak použití insekticidní sítě  |              | 200,000        | m3        |                       | 272                 | 54400                            |
| 2                                  | 036      | 347              | As.kůr.dř.SM-povrch hr.chem.+zakrytí net. textilií |              | 5000,000       | m3        |                       | 118                 | 590000                           |
| 2                                  | 036      |                  | Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům       |              | 7770,000       |           |                       |                     | 1141160                          |
| -----                              |          |                  |  |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 2                                  | 058      | 111              | Ruční práce  |              | 60,000         | h         |                       | 176                 | 10560                            |
| 2                                  | 058      | 121              | Práce s JMP  |              | 30,000         | h         |                       | 272                 | 8160                             |
| 2                                  | 058      | 131              | Práce s traktorem                                  |              | 15,000         | h         |                       | 680                 | 10200                            |
| 2                                  | 058      |                  | Ostatní pěstební práce                             |              | 105,000        |           |                       |                     | 28920                            |

13 2 - Dalečín \* Předaný-podmíněný 25,57 97630,840 23,740 2385424 211022  
\*\*\*\*\*

| šml<br>zak  | TP<br>S3 | Výkon<br>Cen.kód | Název výkonu<br>Název cenikového kódu | Plocha<br>ha | Množství<br>MJ | Cen<br>MJ | Množství<br>smluv.mat | Prům.cena<br>služby | H o d n o t a<br>služby smluv.SM |
|---|----------|------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Úhrn za LS 154 LS Nové Město na Mor (kontr.číslo) |          |                  |                                       | 84,28        | 109172,849     |           | 68,597                |                     | 4035164 606676                   |
| Seznam projektových zakázek pěstební činnosti:    |          |                  |                                       |              |                |           |                       |                     |                                  |
| 13 - Dalečín                                      |          |                  |                                       | 84,28        | 109172,849     |           | 68,597                |                     | 4035164 606676                   |
| *****   |          |                  |                                       |              |                |           |                       |                     |                                  |

## **PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN**

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

- I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
  - 1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.
  - 2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
  - 3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).
  - 4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.
  - 5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.
  - 6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.
  - 7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně s ředitelstvem Lesů ČR.

| Revír<br>č. | Porostní<br>skupina<br>(místo<br>výsadby) | *Druh<br>zalesnění | Číslo<br>průvodního<br>listu/listu o<br>původu | Dřevina | Evidenční<br>č. uznané<br>jednotky | **Způsob<br>pěstování | Redukovaná<br>plocha<br>(ha) | Počet<br>sazenic<br>(ks) |
|-------------|---|--------------------|--|---------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
|             |   |                    |  |         |                                    |                       |                              |                          |
|             |   |                    |  |         |                                    |                       |                              |                          |
|             |   |                    |  |         |                                    |                       |                              |                          |
|             |   |                    |  |         |                                    |                       |                              |                          |
|             |   |                    |  |         |                                    |                       |                              |                          |
|             |   |                    |  |         |                                    |                       |                              |                          |
|             |   |                    |  |         |                                    |                       |                              |                          |
|             |   |                    |  |         |                                    |                       |                              |                          |
|             |   |                    |  |         |                                    |                       |                              |                          |
|             |   |                    |  |         |                                    |                       |                              |                          |

\* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba

\*\*Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množný vegetativně, G – množný generativně (v případě sítě a podsítě v kg S – surovina, O – osivo)

## PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

### A. Základní ustanovení

- I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní informace.
- II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravků, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich skladu).
- III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
- IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
- V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

- |    |               |                                       |
|----|---------------|---------------------------------------|
| a) | jarní         | nejdéle do                            |
|    | prostokořenná | 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) |
|    | krytokořenná  | 30. 6.                                |
| b) | podzimní      |                                       |
|    | prostokořenná | od 1. 9. do 15. 11.                   |
|    | krytokořenná  | od 1. 7. do 15. 11.                   |

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

- |    |                            |     |  |
|----|----------------------------|-----|--|
| a) | ochrana kultur proti zvěři | -“- | 30. 11.  |
| b) | oplocování kultur          | -“- | nejpozději ke dni předání zalesněné plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta jinak |
| c) | ožínání                    | -“- | 30. 9.   |

- 3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou

stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

- VI.** Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
- VII.** Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
- VIII.** Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

## **B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností**

### **I. Vyklizování ploch po těžbě**

- 1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.
- 2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

**11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu** – snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

**11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně** - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým klestem obrovnány.

**11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu** – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

**11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky** – štěpkování Těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

**11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky** – štěpkování Těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm.

**11 411 – Drcení klestu** – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kamery, prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

**11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**11 611 – Dočišťování ploch po těžbě** – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost do 2 m délky.

## II. Příprava půdy pro obnovu lesa

- 1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
- 2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysazení sazenic ve stanoveném sponu na projektované ploše.

**12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách** - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

**12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích** - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

**12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně** - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrčení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

**12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích** - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

**12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně** - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

**12 511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi** - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

## III. Obnova lesa (zalesňování)

- 1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.
- 2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo sítě v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
- 3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
- 4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídajícími technologiemi sadby, která nedeformuje

kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

- 5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
- 6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
- 7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
- 8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úroveň povrchu zeminy. Bal krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
- 9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.
- 10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

**14 011, 14 021, 14 031, 14 051, 14 081, 14 111, 14 121, 14 131, 14 151, 14 181 – Síje a podsíje**  
- viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**16 011, 16 211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková** – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušování kapilární vztlakovosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

**16 411, 16 611 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková** – viz 16 011, 16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 021, 16 221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - šterbinová** – zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření šterbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první šterbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části šterbiny a následně v horní, z první šterbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí



štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčknuta.

**16 421, 16 621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – štěrbinová** – viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 031, 16 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**16 431, 16 631 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – kopečková** – viz 16 031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sázené sazenice, resp. semenáčku.**

**16 241, 16 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči** – viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**16 481, 16 681 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná** – viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

**16 051, 16 151, 16 251, 16 351 – Dvojsadba - ruční + mech. – jamková (pouze druhá sazenice)** – viz 16 011, 16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice bude provedeno pod podvýkonem 011, 111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

**16 901 - Doplnění MZD** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**16 951 - Doplnění MZD dvojsadba** – V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného sadebního materiálu k dvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

**16 981 – Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou – hydrogely** – rozpuštění hydrogelu v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na následně provést výsadbu.

**41 011 – Přihnojování lesních kultur k sazenicím** – přihnojování lesních kultur pomalu rozpustnými hnojivy k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojiva 40 – 60 mg k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojiva 3 - 5 cm pod povrch sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztání sněhové pokrývky a rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

#### IV. Ošetřování mladých lesních porostů

**21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech.** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**21 111 – Ošetřování MLP jinak** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

## V. Oplocování mladých lesních porostů

### 1) Stavba oplocenek

- a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.
- b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
- c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
- d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

**22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů** - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné** - pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

**22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné** - pro stavbu budou použity pole z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

**22 611 - Zřizování oplocenek v oborách** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení** - parametry ráhna viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**22 721 – Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení** – parametry drátu viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

### 2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu s Přílohou č. Z4 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště Smluvním partnerem uklizeny.

**22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné** - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

**22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné** - rozebrání a uložení dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky budou podloženy a proloženy vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

### 3) Opravy oplocenek

- a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře.
- b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.
- c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

**22 981 – Údržba a opravy oplocenek** – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole oplocenky.

### 4) Kontrolní a srovnávací plochy

**23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování** – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

**23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání** – viz rozebírání a likvidace oplocenek.

## VI. **Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři**

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdár v kultuře, popřípadě ochraňování jedinci z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

### 1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

**23 211 - Mechanická ochrana vrchole** - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění repelentního efektu použita čerstvá stříž dle instrukce revírníka.

### 2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

### **23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče**

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.  
Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

- o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrvena.

Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů** - chrániče budou k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

### **23 321 – Individuální ochrana – opichy**

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

### **23 331 – Individuální ochrana – oplůtky**

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Nosné kůly:

- o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva** - pletivo bude k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

### **23 341 - Individuální ochrana - rozsocha**

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha – část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

**23 371 – individuální ochrana – oprava** – výměna poškozené části individuální ochrany za novou.

**23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace** - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

**23 611 – Oplůtky v oborách** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**23 621 – Opravy oplůtků** – výměna poškozené části oplůtku za nový.

### 3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

**23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní** – ošetření musí být u jehličnanů terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

**23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní** - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchytky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné nařazení dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

**23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní** - viz výkon 23 111.

**23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní** - viz výkon 23 121.

**23 511 – Ochrana proti černé zvěři** - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

**23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou** – ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

**23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou** - ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

## VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buření

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně realizováno na nejvíce buřenicích stanovištích.

### 1) *Mechanická ochrana*

a) **24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech.** – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeně se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeně. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

**24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně** - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřeně.

b) **24 211 – Ošlapávání kultur** – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) **24 311 – Mulčování** - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

### 2) *Chemická ochrana*

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

**24 411 - Chemická ochrana MLP proti buření – v ploškách** – aplikace na buřeně v okolí sazenice.

**24 421 - Chemická ochrana MLP proti buření – v pruzích** – aplikace na buřeně v okolí sazenic dle informací revírníka.

**24 431 - Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně** - aplikace na buřeni po celé zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

- a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo zničena cílová dřevina.

**24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech.** – výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

**24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky** – postřik škodících dřevin arboricidem.

**24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně** - výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařížků arboricidem.

## VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

**25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury** – jedná se o ošetření spodní poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

**25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad** – cena obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně počítání brouků.

**25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům** – obranný zásah proti jinému hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**25 211 – Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním insekticidem** - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

**25 221 – Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem** - aplikace látky ke kořenům u kultur.

**26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty** – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po celém obvodu do výše min. 30 cm.

**26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad** – Pastí musí odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

**26 111 – Sypavka borová** – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření kultury.

**26 211 – Padlí dubové** – chemické ošetření kultury fungicidem.

**26 411 – Ostatní škůdci** – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

## IX. Prořezávky a výchova porostů

1) Prostřihávky

**31 011 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**31 031 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový počet.

- a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
- b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
- d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

**31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + meč** – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškození cíloví jedinci.

**31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů

**31 611 - Rozčleňování porostů** - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše pařezů odpovídá úrovněmu kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů

- a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
- b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
- c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

**32 311 – Zpřístupňování porostů řezem** – zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m.

**32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví** – uložení vyřezaného materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

**32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním** – kombinace 32 311 a 32 321.

## X. Vyvěttování porostů

Vyvěttování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

**35 011 - Vyvěttování předcházející ochraně** - jedná se o vyvěttování označených stromů do určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

**42 111, 42 121, 42 131 – oklest a ořez** – jedná se o vyvětřování stromů do určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

## XI. Ochrana lesa

### 1) Proti ohryzu a loupání

- a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím vyvětření ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.
- b) Použití plastů výrazných barev je nepřipustné.

**35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním** – kmen musí být pokryt repelentem na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

**35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích** – kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

**35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně** – kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše obvodu až do výšky 2 m.

**35 211 – Zraňování kůry** – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo k zasmolení bazální části kmene.

**35 311 – Ovazování klestem** – ohnutí 2 - 3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 – Ostatní informace.

**35 321 – Ovazování jiným materiálem** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace** - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci použitého ovazu.

### 2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům.

**36 011 – Lapače na kůrovce – instalace** – rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

**36 025 – Instalace trojnožky s insekticidní sítí** – rozvoz konstrukce trojnožky (standardní součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a připevnění sítě dle návodu k výrobku.

**36 031 – Otrávené lapáky – instalace** – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

**36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák** – aplikace schváleného insekticidního přípravku na stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.



**36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky** – v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

**36 111, 36 121, 36 131 – Lapáky kladení** – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

**36 112 - Lapáky kladení – SM - ve větvích** - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace lapáku.

**36 115 - Lapáky – kladení – SM – pro přikrytí insekticidní sítí** - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Součástí podvýkonu je vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.

**36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním** – ruční nebo mechanické oloupání kůry.

**36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky** – aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přiblíženo.

**36 165 – Lapáky – asanace všech dřevin - insekticidní sítě** – přikrytí skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

**36 166 - Lapáky – asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě** – přikrytí skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

**36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření** – opakovaná aplikace schváleného insekticidního přípravku na otrávený lapák.

**36 211 – Instalace návnad na stojící stromy** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví–mechanická** - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

**36 323 – Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí**– v rámci těžby harvestorovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odkorňovacích nožů na hlavicí harvestoru po celém povrchu kmene.

**36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická** - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany.

**36 335 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – povrch hrání** - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

**36 336 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – po vrstvách při skládání hrání** - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, prováděná v průběhu skládání hráně.

**36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – kombinovaná** – ruční nebo mechanické oloupaní kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou asanací oloupané kůry.

**36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě** – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

**36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě** – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

**36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM – chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií** – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu hráně k zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m<sup>2</sup>. Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat.

**36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**36 511 – Asanace těžebního odpadu** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**36 521 – Asanace skládek** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**36 531 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením** - vykáčení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

**36 541 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky** – vykáčení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

**36 551 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, štěpkováním** - vykáčení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a štěpkování veškeré hmoty.

## **XII. Rekonstrukce porostů**

**43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech** - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**43 041 - Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování** - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.

**43 051 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty** – výřez vyznačené nebo zadané hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

**43 061 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním** – seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty v porostu.

**43 071 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**43 081 - Rekonstrukce ostatní** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

**43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování** - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

**43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka** - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

### **XIII. Ostatní pěstební činnosti**

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění svodnic vody a propustků).

Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

**58 111 – Ruční práce** – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

**58 121 – Práce s JMP** – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

**58 131 – Práce s traktorem** – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

**58 141 – Práce s křovinořezem** – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

**58 151 – Práce s koněm** – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

**58 161 – Práce se zádovým postřikovačem** – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

**58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic** – výřez náletů, nárostů z rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě.

**58 421 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – chemicky** – ošetření vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

**58 711 – Zalévání sazenic** - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

### **XIV. Blížší podmínky provádění asanace dříví dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy:**

Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat či pouze asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VII. Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaný způsobem asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví účinně chemicky ošetřit nejpozději v termínu stanoveném v Zadávacím listu. Datum ošetření (asanace) musí být uvedeno v Číselníku nebo Zadávacím listu. Asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;

c) chemická asanace v hraních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem rovnoměrně po celém povrchu hraně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m<sup>2</sup>. Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat;

d) zakrytí insekticidní sítí. Místem skladování je Lokalita OM, náhradní skládka nebo jiné vhodné místo určené Lesy ČR. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze všech stran, síť musí být na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji

skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráš delší než 5 m, musí být síťovina minimálně na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být zakryty;

e) popř. jiný způsob zpracování a asanace (popř. pouze asanace) dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran.

**PŘÍLOHA Č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ**

kód zakázky: 154013  
 název zakázky: Dalečín  
 název OJ: LS Nové Město na Moravě

účastník: Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.l.  
 IČO: 25264605

ulice: Nádražní 66  
 obec: Ždírec nad Doubravou 582 63

| CK    | podvýkon  | MJ      | cena (Kč/MJ) | poznámka |
|-------|---|---------|--------------|----------|
| 11010 | Úklid a pálení kletu - jehličnatého + listnatého                              | m3      | 80           |          |
| 11110 | Úklid kletu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.                        | m3      | 67           |          |
| 11170 | Úklid kletu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení kletu                         | m3      | 67           |          |
| 11210 | Pálení sneseného kletu - jehličn. + listnat.                                  | m3      | 55           |          |
| 11310 | Štěpkování kletu - s rozmetáním štěrky  | m3      | 114          |          |
| 11410 | Drcení kletu  | m3      | 137          |          |
| 11580 | Vykřizování ploch po těžbě jinak  | m3      | 80           |          |
| 11610 | Dočišťování ploch po těžbě  | ha      | 3 221        |          |
| 12060 | Příprava půdy na holině - chem. v pruzích                                     | ha      | 3 198        |          |
| 12070 | Příprava půdy na holině - chem. celoplošně                                    | ha      | 3 655        |          |
| 12110 | Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách                           | 1000 ks | 1 485        |          |
| 12160 | Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích                                  | ha      | 3 198        |          |
| 12170 | Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně                                 | ha      | 3 655        |          |
| 14110 | Sje a podsje do nepřipravené půdy - bodové                                    | ha      | 16 562       |          |
| 14120 | Sje a podsje do nepřipravené půdy - v ploškách                                | ha      | 16 562       |          |
| 14130 | Sje a podsje do nepřipravené půdy - v pruzích                                 | ha      | 16 562       |          |
| 16210 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková               | 1000 ks | 7 539        |          |
| 16220 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová            | 1000 ks | 4 112        |          |
| 16240 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč              | 1000 ks | 5 026        |          |
| 16250 | Sadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) | 1000 ks | 7 539        |          |
| 16280 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná                  | 1000 ks | 4 797        |          |
| 16610 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková         | 1000 ks | 7 539        |          |
| 16620 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová      | 1000 ks | 4 112        |          |
| 16640 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč        | 1000 ks | 5 026        |          |
| 16680 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná            | 1000 ks | 4 797        |          |
| 16900 | Doplňování MZD  | 1000 ks | 13 706       |          |
| 16980 | Máčení prostokofenného SaMa před výsadbou - hydrogely                         | 1000 ks | 1 599        |          |
| 22010 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3                                    | km      | 95 945       |          |
| 22020 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3                                    | km      | 95 945       |          |
| 22030 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3                                    | km      | 95 945       |          |
| 22210 | Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč                           | km      | 13 706       |          |
| 22410 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně                               | km      | 91 376       |          |
| 22980 | Údržba a opravy oplocenek   | km      | 57 110       |          |
| 23010 | Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování                                       | ks      | 4 569        |          |
| 23020 | Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání                                      | ks      | 2 284        |          |
| 23110 | Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní                                     | 1000 ks | 971          |          |
| 23120 | Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní                                     | 1000 ks | 971          |          |
| 23150 | Ochrana náletů repelenty-letní  | ha      | 6 511        |          |
| 23160 | Ochrana náletů repelenty-zimní  | ha      | 6 511        |          |
| 23210 | Mechanická ochrana vrchołu  | 1000 ks | 4 569        |          |
| 23310 | Individuální ochrana - tubusové chrániče                                      | 1000 ks | 97 087       |          |
| 23330 | Individuální ochrana - oplůtky  | 1000 ks | 97 087       |          |
| 23380 | Individuální ochrana - odstranění a likvidace                                 | 1000 ks | 39 977       |          |
| 24020 | Ožínání - ručně + mech. - v pruzích   | ha      | 7 539        |          |
| 24030 | Ožínání - ručně + mech. - celoplošně  | ha      | 9 594        |          |
| 24420 | Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích                                 | ha      | 3 198        |          |
| 24430 | Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně                                | ha      | 3 655        |          |
| 24510 | Odstanění škodících dřevin - ručně + mech.                                    | ha      | 6 967        |          |
| 25010 | Klikoroh borový - chemické ošetření kultury                                   | 1000 ks | 1 085        |          |
| 25110 | Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům                                     | ha      | 3 427        |          |

|       |   |         |        |
|-------|---|---------|--------|
| 26010 | ▼ Jdavci - nátěry kultur repelenty  | 1000 ks | 1 142  |
| 26020 | Hodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad                                    | ks      | 51     |
| 26110 | Sypavka borová  | ha      | 5 140  |
| 26410 | Ostatní škůdci  | ha      | 9 138  |
| 31010 | Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech.  | ha      | 13 706 |
| 31310 | Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech   | ha      | 12 564 |
| 31410 | Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech.   | ha      | 12 564 |
| 31510 | Prořezávky - listnaté - ručně + mech.   | ha      | 12 564 |
| 31610 | Rozčleňování porostů  | km      | 7 881  |
| 32310 | Zpřístupňování porostů řezem  | ha      | 3 655  |
| 32320 | Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví   | ha      | 3 655  |
| 32330 | Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním  | ha      | 7 424  |
| 36010 | Lapače na kůrovce - instalace   | ks      | 143    |
| 36025 | Instalace trojnožky s insekticidní sítí   | ks      | 685    |
| 36030 | Otrávené lapáky - instalace   | ks      | 171    |
| 36032 | Otrávené lapáky - stojící lapák   | ks      | 286    |
| 36033 | Otrávené lapáky - výroba a instal. Trojnožky  | ks      | 571    |
| 36110 | Lapáky - kladení - SM   | ks      | 91     |
| 36115 | Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí  | ks      | 171    |
| 36140 | Lapáky - asanace - SM odkorněním  | m3      | 914    |
| 36160 | Lapáky - asanace všech dřevin chemicky  | m3      | 171    |
| 36170 | Otrávené lapáky - opak. chem. ošetření  | ks      | 171    |
| 36320 | Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická   | m3      | 914    |
| 36330 | Asanace kůrovcového dříví - chemická  | m3      | 171    |
| 36335 | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hrání                                      | m3      | 171    |
| 36336 | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - po vrstvách při skládání hrání                    | m3      | 171    |
| 36345 | Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě  | m3      | 343    |
| 36346 | Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě                          | m3      | 343    |
| 36347 | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hrání se zakrytím netkanou textilií | m3      | 228    |
| 36420 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - mechanická   | m3      | 914    |
| 36430 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická  | m3      | 171    |
| 41010 | hnojení lesních kultur - k sazenicím  | 1000 ks | 5 711  |
| 42110 | Oklest a ořez - do 2,5 m včetně   | 1000 ks | 3 998  |
| 42120 | Oklest a ořez - do 5 m včetně   | 1000 ks | 11 422 |
| 58110 | Ruční práce   | hod     | 183    |
| 58120 | Práce s JMP   | hod     | 286    |
| 58130 | Práce s traktorem   | hod     | 685    |
| 58140 | Práce s křovinořezem  | hod     | 286    |
| 58150 | Práce s koněm   | hod     | 514    |
| 58160 | Práce se zářivým postřikovačem  | hod     | 286    |
| 58410 | Údržba rozdělovací sítě a majelkových hranic  | km      | 13 581 |
| 58420 | Údržba rozdělovací sítě a majelkových hranic - chemicky                                       | km      | 14 278 |

kód zakázky: 154013  
 název zakázky: Dalečín  
 název OJ: LS Nové Město na Moravě

účastník: Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.  
 IČO: 25264605  
 ulice: Nádražní 66  
 obec: Ždírec nad Doubravou 582 63

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

| CK    | dřevina | typ           | třída* | obal** | cena<br>[Kč/lis.kg]*** |
|-------|---------|---------------|--------|--------|------------------------|
| 1250  | SM      | sazenice      | 5 mm   | PRK    | 7 000                  |
| 1255  | SM      | sazenice      | 5 mm   | SAD    | 10 300                 |
| 1260  | SM      | sazenice      | 6 mm   | PRK    | 7 700                  |
| 1265  | SM      | sazenice      | 6 mm   | SAD    | 11 000                 |
| 10250 | JD      | sazenice      | 5 mm   | PRK    | 8 500                  |
| 10255 | JD      | sazenice      | 5 mm   | SAD    | 15 000                 |
| 10260 | JD      | sazenice      | 6 mm   | PRK    | 9 500                  |
| 10265 | JD      | sazenice      | 6 mm   | SAD    | 16 000                 |
| 10380 | JD      | poloodrostky  | 8      | PRK    | 30 000                 |
| 11250 | JDO     | sazenice      | 5 mm   | PRK    | 9 000                  |
| 11260 | JDO     | sazenice      | 6 mm   | PRK    | 10 000                 |
| 18250 | DG      | sazenice      | 5 mm   | PRK    | 12 000                 |
| 18255 | DG      | sazenice      | 5 mm   | SAD    | 14 000                 |
| 20145 | BO      | semenáčky     | 4 mm   | SAD    | 9 000                  |
| 20250 | BO      | sazenice      | 5 mm   | PRK    | 4 100                  |
| 20255 | BO      | sazenice      | 5 mm   | SAD    | 10 000                 |
| 20260 | BO      | sazenice      | 6 mm   | PRK    | 5 100                  |
| 30145 | MD      | semenáčky     | 4 mm   | SAD    | 9 000                  |
| 30250 | MD      | sazenice      | 5 mm   | PRK    | 7 000                  |
| 30255 | MD      | sazenice      | 5 mm   | SAD    | 10 000                 |
| 40155 | DB      | semenáčky     | 5 mm   | SAD    | 9 800                  |
| 40250 | DB      | sazenice      | 5 mm   | PRK    | 6 000                  |
| 42155 | DBZ     | semenáčky     | 5 mm   | SAD    | 10 300                 |
| 42260 | DBZ     | sazenice      | 6 mm   | PRK    | 7 100                  |
| 43155 | DBC     | semenáčky     | 5 mm   | SAD    | 10 000                 |
| 43260 | DBC     | sazenice      | 6 mm   | PRK    | 6 600                  |
| 43595 | DBC     | jinak.specif. |        | SAD    | 90 000                 |
| 50150 | BK      | semenáčky     | 5 mm   | PRK    | 6 800                  |
| 50155 | BK      | semenáčky     | 5 mm   | SAD    | 10 000                 |
| 50175 | BK      | semenáčky     | 7 mm   | SAD    | 14 000                 |
| 50250 | BK      | sazenice      | 5 mm   | PRK    | 7 000                  |
| 50260 | BK      | sazenice      | 6 mm   | PRK    | 8 000                  |
| 50595 | BK      | jinak.specif. |        | SAD    | 90 000                 |
| 51155 | HB      | semenáčky     | 5 mm   | SAD    | 10 000                 |
| 51260 | HB      | sazenice      | 6 mm   | PRK    | 8 000                  |
| 52145 | JV      | semenáčky     | 4 mm   | SAD    | 9 500                  |
| 52175 | JV      | semenáčky     | 7 mm   | SAD    | 14 000                 |
| 53145 | KL      | semenáčky     | 4 mm   | SAD    | 10 000                 |
| 53175 | KL      | semenáčky     | 7 mm   | SAD    | 14 000                 |
| 53260 | KL      | sazenice      | 6 mm   | PRK    | 7 000                  |
| 53595 | KL      | jinak.specif. |        | SAD    | 90 000                 |
| 57145 | JS      | semenáčky     | 4 mm   | SAD    | 10 000                 |
| 57260 | JS      | sazenice      | 6 mm   | PRK    | 9 000                  |
| 61145 | JLH     | semenáčky     | 4 mm   | SAD    | 10 000                 |
| 61260 | JLH     | sazenice      | 6 mm   | PRK    | 8 000                  |
| 61595 | JLH     | jinak.specif. |        | SAD    | 90 000                 |
| 64130 | BR      | semenáčky     | 3 mm   | PRK    | 7 000                  |
| 64135 | BR      | semenáčky     | 3 mm   | SAD    | 10 000                 |
| 66135 | JR      | semenáčky     | 3 mm   | SAD    | 11 000                 |
| 66250 | JR      | sazenice      | 5 mm   | PRK    | 8 000                  |
| 74145 | TR      | semenáčky     | 4 mm   | SAD    | 11 000                 |
| 74260 | TR      | sazenice      | 6 mm   | PRK    | 8 000                  |
| 74595 | TR      | jinak.specif. |        | SAD    | 90 000                 |
| 80280 | LP      | sazenice      | 8 mm   | PRK    | 9 000                  |
| 80595 | LP      | jinak.specif. |        | SAD    | 90 000                 |
| 83135 | OL      | semenáčky     | 3 mm   | SAD    | 10 000                 |
| 83260 | OL      | sazenice      | 6 mm   | PRK    | 7 000                  |
| 83390 | OL      | poloodrostky  | 9      | PRK    | 20 000                 |
| 84260 | OLS     | sazenice      | 6 mm   | PRK    | 15 000                 |
| 86255 | OS      | sazenice      | 5 mm   | SAD    | 15 000                 |
| 93595 | KS      | jinak.specif. |        | SAD    | 90 000                 |

\* u semenáčků a sazenic mín. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), mín. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

\*\* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinooceluzový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

\*\*\* u semeného materiálu cena v [Kč/kg]

## **PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ**

### **Pro všechny typy oplocenek:**

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem;
- délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně ukotven;
- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm) budou umístěna 10 - 20 cm nad terénem, připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem. Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící k zachycení při vstupu do oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít vstup o šířce min. 100 cm.

### **Definování konstrukčních prvků oplocenek**

| <b>Skupina</b>     | <b>Účel</b>                              | <b>Příklady</b>                                |
|--------------------|--|--|
| Nosné prvky        | Nesou funkční prvky                      | kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné vzpěry |
| Funkční prvky      | Plní vlastní účel oplocenky              | pletivo, ráhna, plotovky                       |
| Zpevňující prvky   | Zpevňují funkční prvky                   | příčná ráhna, středové sloupky, drát           |
| Stabilizační prvky | Zajišťují stabilitu konstrukce oplocenky | vzpěry   |

**Oplocenky drátěné:** Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, min. 1x pozink - 70 g/m<sup>2</sup>, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodičích drátů 2,5 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm u oplocenek výšky 150 - 160 cm a min. průměr vodičích drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části (min. 60 cm) vzdálenost drátů 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

**Oplocenky dřevěné:** K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.



## Drátěná 160/3




**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 160 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

### Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. (Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem)

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek   | Materiál     | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka     |
|---------------|---------|--------------|----------------|------------|---------------|-----------|
|               |         |              | cm             | cm         | cm            | [cm]      |
| nosné         | kůly    | tyčovina     | 10-12          | -          | -             | 210 (230) |
| funkční       | pletivo | 160 (180) cm | -              | -          | -             | -         |
| stabilizační  | vzpěry  | tyčovina     | 7-10           | -          | -             | 140       |



## Drátěná vysoká 220/4



**Zvěř:** vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220 (200), **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** drátěná

### Technický popis:


Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem.

Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek       | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka     |
|---------------|-------------|----------|----------------|------------|---------------|-----------|
|               |             |          | cm             | cm         | cm            | [cm]      |
| nosné         | kůly        | tyčovina | 10-13          | -          | -             | 280 (250) |
| funkční       | pletivo     | 200 cm   | -              | -          | -             | -         |
| stabilizační  | vzpěry      | tyčovina | 7-10           | -          | -             | 210       |
| funkční       | horní ráhno | tyčovina | 7-10           | 5          | 2,5           | 400       |



## Polozávěsná 160/3




**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

### Technický popis:


Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a středový průměr 5 cm.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek   | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|---------|----------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |         |          | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | kůly    | tyčovina | 10-12          | -          | -             | 210   |
| nosné         | vzpěry  | tyčovina | 7-10           | -          | -             | 230   |
| funkční       | pletivo | 160 cm   |                | -          | -             | -     |



## Závěsná 160/3




**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

### Technický popis:

Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a středový průměr 5 cm.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek   | Materiál   | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|---------|------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |         |            | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | vzpěry  | tyčovina   | 6-9            | -          | -             | 230   |
| nosné         | kůly    | tyčovina   | 10-12          | -          | -             | 210   |
| funkční       | pletivo | 150(160)cm | -              | -          | -             | -     |



## Horská drátěná 220/350



**Zvěř:** vysoká, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 350, **Druh:** drátěná


### Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový a třetí kůl zavětřován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek       | Materiál        | Střední průměr | Min. šířka půlená | Délka |
|---------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|-------|
|               |             |                 | cm             | cm                | [cm]  |
| nosné         | kůly        | tyčovina        | 12-15          | -                 | 280   |
| funkční       | pletivo     | 200 cm výška    | viz popis dole | -                 | -     |
| stabilizační  | vzpěry      | tyčovina        | 9-12           | -                 | 210   |
| funkční       | horní ráhno | tyčovina půlená | 10             | 8                 | 350   |

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 210 g/m<sup>2</sup>, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm.



## Drátěná s horskou vzpěrou 200/3



**Zvěř:** jelení, dančí, srnčí, **Výška (cm):** 200, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


### Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.


### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek                | Materiál        | Střední průměr | Min. šířka půlená | Délka |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------|
|               |                      |                 | cm             | cm                | [cm]  |
| nosné         | kůly                 | tyčovina        | 13             | -                 | 250   |
| funkční       | pletivo              | 160 cm výška    | viz popis dole | -                 | -     |
| stabilizační  | vzpěry               | tyčovina        | 9-12           | -                 | 190   |
|               | střední vzpěra       | tyčovina        | 8              | -                 | 180   |
| funkční       | horní a spodní ráhno | tyčovina půlená | 10             | 8                 | 350   |

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.



## Koliba 150/3




**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 150, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

### Technický popis:

Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek        | Materiál          | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |              |                   | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | sloupky      | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2,5           | 160   |
| funkční       | ráhna        | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 300   |
| zpevňující    | příčná ráhna | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 250   |
| stabilizační  | vzpěry       | tyčovina          | 7-9            | -          | -             | 140   |



## Koliba vysoká 220/3




**Zvěř:** vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

### Technický popis:

Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek        | Materiál          | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |              |                   | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | sloupky      | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2,5           | 230   |
| funkční       | ráhna        | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 300   |
| zpevňující    | příčná ráhna | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 300   |
| stabilizační  | vzpěry       | tyčovina          | 8-10           | -          | -             | 210   |





## Pacov 150/3




**Zvěř:** srnčí, **Výška (cm):** 150 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

### Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce  $\frac{1}{2}$  pod úhlem  $45^\circ$ . Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment délky 100 cm.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek       | Materiál          | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|-------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |             |                   | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | nosná ráhna | tyčovina          | -              | 6          | 2             | 340   |
| nosné         | sloupky     | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2,5           | 160   |
| funkční       | plotovky    | přířezy (krajiny) | -              | 4          | 2             | 100   |
| funkční       | ráhna       | přířezy (krajiny) | -              | 4          | 2             | 300   |
| stabilizační  | vzpěry      | tyčovina          | 6-9            | -          | -             | 110   |



## Horská široká 220/4




**Zvěř:** vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** dřevěná

### Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek          | Materiál          | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |                |                   | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | kůly           | tyčoviny          | 9-13           | -          | -             | 280   |
| funkční       | ráhna          | přířezy (krajiny) | -              | 7          | 2             | 400   |
| zpevňující    | příčná ráhna   | přířezy (krajiny) | -              | 7          | 2             | 270   |
| zpevňující    | střed. sloupek | přířezy (krajiny) | -              | 7          | 2             | 220   |
| stabilizační  | vzpěry         | tyčovina          | 8-10           | -          | -             | 210   |



## Horská úzká 220/3




**Zvěř:** vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

### Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapařené silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

### Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek        | Materiál          | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
|               |              |                   | cm             | cm         | cm            | [cm]  |
| nosné         | kůly         | tyčoviny          | 9-13           | -          | -             | 280   |
| funkční       | ráhna        | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 300   |
| zpevňující    | příčná ráhna | přířezy (krajiny) | -              | 6          | 2             | 300   |
| stabilizační  | vzpěry       | tyčovina          | 8-10           | -          | -             | 210   |



## PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností. V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.

Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s jiným číslem než 1.

Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

| CK (agregace) | Název (agregace)   | Cenotvorná jednotka | výkony (projekt) | Název (projekt)   | Cenotvorná jednotka |
|---------------|--|---------------------|------------------|---|---------------------|
| 11010         | Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého        | m <sup>3</sup>      | 11011            | Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého       | m <sup>3</sup>      |
| 11020         | Úklid a pálení klestu - jehličnatého                     | m <sup>3</sup>      | 11021            | Úklid a pálení klestu - jehličnatého                    | m <sup>3</sup>      |
| 11030         | Úklid a pálení klestu - listnatého                       | m <sup>3</sup>      | 11031            | Úklid a pálení klestu - listnatého                      | m <sup>3</sup>      |
| 11110         | Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.  | m <sup>3</sup>      | 11111            | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.         | m <sup>3</sup>      |
|               |  |                     | 11141            | Úklid klestu (bez pálení) - mechan.- jehl.+list.        | m <sup>3</sup>      |
| 11120         | Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého | m <sup>3</sup>      | 11121            | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého        | m <sup>3</sup>      |
|               |  |                     | 11151            | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - jehl.       | m <sup>3</sup>      |
| 11130         | Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého   | m <sup>3</sup>      | 11131            | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého          | m <sup>3</sup>      |
|               |  |                     | 11161            | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - list.       | m <sup>3</sup>      |
| 11170         | Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu  | m <sup>3</sup>      | 11171            | Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu | m <sup>3</sup>      |
| 11210         | Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.            | m <sup>3</sup>      | 11211            | Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.           | m <sup>3</sup>      |
| 11220         | Pálení sneseného klestu - jehličnatého                   | m <sup>3</sup>      | 11221            | Pálení sneseného klestu - jehličnatého                  | m <sup>3</sup>      |
| 11230         | Pálení sneseného klestu - listnatého                     | m <sup>3</sup>      | 11231            | Pálení sneseného klestu - listnatého                    | m <sup>3</sup>      |
| 11310         | Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky                  | m <sup>3</sup>      | 11311            | Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky                 | m <sup>3</sup>      |
| 11320         | Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky                 | m <sup>3</sup>      | 11321            | Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky                | m <sup>3</sup>      |
| 11330         | Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. štěp.       | m <sup>3</sup>      | 11331            | Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. štěp.      | m <sup>3</sup>      |
| 11340         | Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet. št.       | m <sup>3</sup>      | 11341            | Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet. št.      | m <sup>3</sup>      |
| 11410         | Drcení klestu  | m <sup>3</sup>      | 11411            | Drcení klestu   | m <sup>3</sup>      |
| 11580         | Vyklízování ploch po těžbě jinak                         | m <sup>3</sup>      | 11581            | Vyklízování ploch po těžbě jinak                        | m <sup>3</sup>      |
| 11610         | Dočišťování ploch po těžbě                               | ha                  | 11611            | Dočišťování ploch po těžbě                              | ha                  |
| 12010         | Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách         | 1000 ks             | 12011            | Příprava půdy na holině - ručně v ploškách              | 1000 ks             |
|               |  |                     | 12031            | Příprava půdy na holině - mechanizovaně v ploškách      | 1000 ks             |
| 12020         | Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích          | ha                  | 12021            | Příprava půdy na holině - ručně v pruzích               | ha                  |
|               |  |                     | 12041            | Příprava půdy na holině - mechanizovaně v pruzích       | ha                  |
| 12050         | Příprava půdy na holině - mech. celoplošně               | ha                  | 12051            | Příprava půdy na holině - mechanizovaně celoplošně      | ha                  |
| 12052         | Příprava půdy na holině - mech. celoplošně               | ha                  | 12052            | Příprava půdy na holině - mech. celoplošně              | ha                  |
| 12060         | Příprava půdy na holině - chem. v pruzích                | ha                  | 12061            | Příprava půdy na holině - chemicky v pruzích            | ha                  |
| 12070         | Příprava půdy na holině - chem. celoplošně               | ha                  | 12071            | Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně           | ha                  |

|       |   |         |       |   |         |
|-------|---|---------|-------|---|---------|
|       |   |         | 12081 | Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně         | ha      |
| 12110 | Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách | 1000 ks | 12111 | Příprava půdy pod porostem-ručně v ploškách           | 1000 ks |
|       |   |         | 12131 | Příprava půdy pod porostem-mechanizov. v ploškách     | 1000 ks |
| 12120 | Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích  | ha      | 12121 | Příprava půdy pod porostem-ručně v pruzích            | ha      |
|       |   |         | 12141 | Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně v pruzích    | ha      |
| 12150 | Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně       | ha      | 12151 | Příprava půdy pod porostem - mechanizovaně celoplošně | ha      |
| 12160 | Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích        | ha      | 12161 | Příprava půdy pod porostem-chemicky v pruzích         | ha      |
| 12170 | Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně       | ha      | 12171 | Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně        | ha      |
|       |   |         | 12181 | Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně        | ha      |
| 12510 | Příprava půdy pro zales. melioracemi                | km      | 12511 | Příprava půdy pro zalesňování melioracemi             | km      |
| 14010 | Síje a podsíje do připravené půdy - bodově          | ha      | 14011 | První síje do připravené půdy - bodově                | ha      |
|       |   |         | 14211 | Opakovaná síje do připravené půdy - bodově            | ha      |
|       |   |         | 15011 | První podsíje do připravené půdy - bodově             | ha      |
|       |   |         | 15211 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - bodově         | ha      |
| 14020 | Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách      | ha      | 14021 | První síje do připravené půdy - v ploškách            | ha      |
|       |   |         | 14221 | Opakovaná síje do připravené půdy - v ploškách        | ha      |
|       |   |         | 15021 | První podsíje do připravené půdy - v ploškách         | ha      |
|       |   |         | 15221 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - v ploškách     | ha      |
| 14030 | Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích       | ha      | 14031 | První síje do připravené půdy - v řádcích             | ha      |
|       |   |         | 14041 | První síje do připravené půdy - v pruzích             | ha      |
|       |   |         | 14231 | Opakovaná síje do připravené půdy - v řádcích         | ha      |
|       |   |         | 14241 | Opakovaná síje do připravené půdy - v pruzích         | ha      |
|       |   |         | 15031 | První podsíje do připravené půdy - v řádcích          | ha      |
|       |   |         | 15041 | První podsíje do připravené půdy - v pruzích          | ha      |
|       |   |         | 15231 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - v řádcích      | ha      |
|       |   |         | 15241 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - v pruzích      | ha      |
| 14050 | Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně      | ha      | 14051 | První síje do připravené půdy - celoplošně            | ha      |
|       |   |         | 14251 | Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně        | ha      |
|       |   |         | 15051 | První podsíje do připravené půdy - celoplošně         | ha      |
|       |   |         | 15251 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně     | ha      |
| 14080 | Síje a podsíje do připravené půdy - jinak           | ha      | 14081 | První síje do připravené půdy - celoplošně            | ha      |
|       |   |         | 14281 | Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně        | ha      |
|       |   |         | 15081 | První podsíje do připravené půdy - celoplošně         | ha      |
|       |   |         | 15281 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně     | ha      |

|       |   |         |       |  |         |
|-------|---|---------|-------|--|---------|
| 14110 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově                        | ha      | 14111 | První síje do nepřipravené půdy - bodově           | ha      |
|       |   |         | 14311 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - bodově       | ha      |
|       |   |         | 15111 | První podsíje do nepřipravené půdy - bodově        | ha      |
|       |   |         | 15311 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - bodově    | ha      |
| 14120 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách                    | ha      | 14121 | První síje do nepřipravené půdy - v ploškách       | ha      |
|       |   |         | 14321 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v ploškách   | ha      |
|       |   |         | 15121 | První podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách    | ha      |
|       |   |         | 15321 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v plošk.  | ha      |
| 14130 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích                     | ha      | 14131 | První síje do nepřipravené půdy - v řádcích        | ha      |
|       |   |         | 14141 | První síje do nepřipravené půdy - v pruzích        | ha      |
|       |   |         | 14331 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v řádcích    | ha      |
|       |   |         | 14341 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v pruzích    | ha      |
|       |   |         | 15131 | První podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích     | ha      |
|       |   |         | 15141 | První podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích     | ha      |
|       |   |         | 15331 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích | ha      |
|       |   |         | 15341 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích | ha      |
| 14150 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně                    | ha      | 14151 | První síje do nepřipravené půdy - celoplošně       | ha      |
|       |   |         | 14351 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - celoplošně   | ha      |
|       |   |         | 15151 | První podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně    | ha      |
|       |   |         | 15351 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy- celoplošně | ha      |
| 14180 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak                         | ha      | 14181 | První síje do připravené půdy - celoplošně         | ha      |
|       |   |         | 14381 | Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně     | ha      |
|       |   |         | 15181 | První podsíje do připravené půdy - celoplošně      | ha      |
|       |   |         | 15381 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně  | ha      |
| 16010 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková       | 1000 ks | 16011 | První sadba do připravené půdy - ruční - jamková   | 1000 ks |
|       |   |         | 16111 | První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-jamková    | 1000 ks |
|       |   |         | 17011 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková         | 1000 ks |
|       |   |         | 17111 | První podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková       | 1000 ks |
| 16410 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková | 1000 ks | 16411 | Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-jamková      | 1000 ks |
|       |   |         | 16511 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.-jamková      | 1000 ks |
|       |   |         | 17411 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková         | 1000 ks |
|       |   |         | 17511 | Opak. podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková       | 1000 ks |
| 16020 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - šterbinová    | 1000 ks | 16021 | První sadba do připravené půdy - ruční - šterbinov | 1000 ks |
|       |   |         | 16121 | První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-šterbinová | 1000 ks |

|       |   |         |       |   |         |
|-------|---|---------|-------|---|---------|
|       |   |         | 17021 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-šterbinová                                 | 1000 ks |
| 16050 | Sadba do připravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)   | 1000 ks | 16051 | Sadba do připravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)   | 1000 ks |
| 16420 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - šterbinová        | 1000 ks | 16421 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-ruční-šterbinová                                | 1000 ks |
|       |   |         | 16521 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.- šterbinová                             | 1000 ks |
|       |   |         | 17421 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-šterbinová                                 | 1000 ks |
| 16030 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková               | 1000 ks | 16031 | První sadba do připravené půdy - ruční - kopečková                            | 1000 ks |
|       |   |         | 17031 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-kopečková                                  | 1000 ks |
| 16150 | Sadba do připravené půdy - mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)           | 1000 ks | 16151 | Sadba do připravené půdy - mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)           | 1000 ks |
| 16250 | Sadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) | 1000 ks | 16251 | Sadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) | 1000 ks |
| 16350 | Sadba do nepřipravené půdy - mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)         | 1000 ks | 16351 | Sadba do nepřipravené půdy - mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)         | 1000 ks |
| 16430 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková         | 1000 ks | 16431 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-ruční-kopečková                                 | 1000 ks |
|       |   |         | 17431 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-kopečková                                  | 1000 ks |
| 16040 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč                | 1000 ks | 16041 | První sadba do připravené půdy - ruční - dutý rýč                             | 1000 ks |
|       |   |         | 17041 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-dutý rýč                                   | 1000 ks |
| 16440 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč          | 1000 ks | 16441 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-ruční-dutý rýč                                  | 1000 ks |
|       |   |         | 17441 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-dutý rýč                                   | 1000 ks |
| 16080 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná                    | 1000 ks | 16081 | První sadba do připravené půdy - ruční - jiná                                 | 1000 ks |
|       |   |         | 16181 | První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-jiná                                  | 1000 ks |
|       |   |         | 17081 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-jiná                                       | 1000 ks |
|       |   |         | 17181 | První podsadba do přípr.půdy-mechan.-jiná                                     | 1000 ks |
| 16480 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná              | 1000 ks | 16481 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-ruční-jiná                                      | 1000 ks |
|       |   |         | 16581 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.- jiná                                   | 1000 ks |
|       |   |         | 17481 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-jiná                                       | 1000 ks |
|       |   |         | 17581 | Opak. podsadba do přípr.půdy-mechan.-jiná                                     | 1000 ks |
| 16210 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková               | 1000 ks | 16211 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková                                | 1000 ks |
|       |   |         | 16311 | První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková                                    | 1000 ks |
|       |   |         | 17211 | První podsadba do nepřip.půdy-ruční-jamková                                   | 1000 ks |
|       |   |         | 17311 | První podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková                                 | 1000 ks |
| 16610 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková         | 1000 ks | 16611 | Opakovaná sadba do nepřip.půdy-ruční-jamková                                  | 1000 ks |
|       |   |         | 16711 | Opakovaná sadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková                                | 1000 ks |
|       |   |         | 17611 | Opak. podsadba do nepřip.půdy-ruční-jamková                                   | 1000 ks |
|       |   |         | 17711 | Opak. podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková                                 | 1000 ks |

|       |  |         |       |   |         |
|-------|--|---------|-------|---|---------|
| 16220 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová       | 1000 ks | 16221 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbínová                 | 1000 ks |
|       |  |         | 16321 | První sadba do nepřip.půdy-mechan.-štěrbínová                     | 1000 ks |
|       |  |         | 17221 | První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-štěrbínová                   | 1000 ks |
| 16620 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová | 1000 ks | 16621 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbínová                     | 1000 ks |
|       |  |         | 16721 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-štěrbínová                   | 1000 ks |
|       |  |         | 17621 | Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-štěrbínová                   | 1000 ks |
| 16230 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková        | 1000 ks | 16231 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-kopečková                  | 1000 ks |
|       |  |         | 17231 | První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-kopečková                    | 1000 ks |
| 16630 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková  | 1000 ks | 16631 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-kopečková                      | 1000 ks |
|       |  |         | 17631 | Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-kopečková                    | 1000 ks |
| 16240 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč         | 1000 ks | 16241 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč                   | 1000 ks |
|       |  |         | 17241 | První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-dutý rýč                     | 1000 ks |
| 16640 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč   | 1000 ks | 16641 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-dutý rýč                       | 1000 ks |
|       |  |         | 17641 | Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-dutý rýč                     | 1000 ks |
| 16280 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná             | 1000 ks | 16281 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná                       | 1000 ks |
|       |  |         | 16381 | První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná                           | 1000 ks |
|       |  |         | 17281 | První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná                             | 1000 ks |
|       |  |         | 17381 | První podsadba do nepři.půdy-mechan.-jiná                         | 1000 ks |
| 16680 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná       | 1000 ks | 16681 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jiná                           | 1000 ks |
|       |  |         | 16781 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-jiná                         | 1000 ks |
|       |  |         | 17681 | Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jiná                         | 1000 ks |
|       |  |         | 17781 | Opak. podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná                        | 1000 ks |
| 16800 | Zakládání semenných porostů sadbou                                       | 1000 ks | 16801 | Zakládání semenných porostů sadbou - první                        | 1000 ks |
| 16810 | Zakládání semenných porostů sadbou - opakované                           | 1000 ks | 16811 | Zakládání semenných porostů sadbou - opakované                    | 1000 ks |
| 16900 | Doplňování MZD   | 1000 ks | 16901 | Doplňování MZD  | 1000 ks |
| 16950 | Doplňování MZD - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)        | 1000 ks | 16951 | Doplňování MZD - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) | 1000 ks |
| 16980 | Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou - hydrogely                    | 1000 ks | 16981 | Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou - hydrogely             | 1000 ks |
| 21010 | Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech                              | ha      | 21011 | Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně                              | ha      |
|       |  |         | 21021 | Ošetřování MLP kypřením půdy - mechanizovaně                      | ha      |
| 21110 | Ošetřování MLP jinak   | ha      | 21111 | Ošetřování MLP jinak  | ha      |
| 22010 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3                               | km      | 22011 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3                        | km      |
| 22020 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3                               | km      | 22021 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3                        | km      |
| 22030 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3                               | km      | 22031 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3                        | km      |
| 22040 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4                               | km      | 22041 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4                        | km      |
| 22050 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná                                       | km      | 22051 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná                                 | km      |



|       |   |         |       |   |         |
|-------|---|---------|-------|---|---------|
| 22060 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5               | km      | 22061 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5               | km      |
| 22110 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3                 | km      | 22111 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3                 | km      |
| 22120 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3                  | km      | 22121 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3                  | km      |
| 22130 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3          | km      | 22131 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3          | km      |
| 22140 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4                 | km      | 22141 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4                 | km      |
| 22150 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3            | km      | 22151 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3            | km      |
| 22160 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná                        | km      | 22161 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná                         | km      |
| 22210 | Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč       | km      | 22211 | Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně           | km      |
| 22220 | Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm         | km      | 22221 | Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm          | km      |
| 22310 | Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč       | km      | 22311 | Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně          | km      |
| 22320 | Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 180 cm         | km      | 22321 | Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm          | km      |
| 22410 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně           | km      | 22411 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně           | km      |
| 22420 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm                 | km      | 22421 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm                 | km      |
| 22510 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně           | km      | 22511 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně           | km      |
| 22520 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm                 | km      | 22521 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm                 | km      |
| 22610 | Zřizování oplocenek v oborách                             | km      | 22611 | Zřizování oplocenek v oborách                             | km      |
| 22710 | Zřizování oplocenek - doplnění ráhen                      | km      | 22711 | Zřizování oplocenek - doplnění ráhen                      | km      |
| 22720 | Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu             | km      | 22721 | Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu             | km      |
| 22980 | Údržba a opravy oplocenek                                 | km      | 22981 | Údržba a opravy oplocenek                                 | km      |
| 23010 | Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování                   | ks      | 23011 | Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování                   | ks      |
| 23020 | Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání                  | ks      | 23021 | Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání                  | ks      |
| 23110 | Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní                 | 1000 ks | 23111 | Nátěry kultur repelenty-letní                             | 1000 ks |
|       |   |         | 23131 | Postřiky kultur repelenty-letní                           | 1000 ks |
| 23120 | Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní                 | 1000 ks | 23121 | Nátěry kultur repelenty-zimní                             | 1000 ks |
|       |   |         | 23141 | Postřiky kultur repelenty-zimní                           | 1000 ks |
|       |   |         | 23181 | Nátěry kultur repelenty-zimní                             | 1000 ks |
| 23150 | Ochrana náletů repelenty-letní                            | ha      | 23151 | Ochrana náletů repelenty-letní                            | ha      |
| 23160 | Ochrana náletů repelenty-zimní                            | ha      | 23161 | Ochrana náletů repelenty-zimní                            | ha      |
| 23210 | Mechanická ochrana vrcholu                                | 1000 ks | 23211 | Mechanická ochrana vrcholu                                | 1000 ks |
| 23310 | Individuální ochrana - tubusové chrániče                  | 1000 ks | 23311 | Individuální ochrana                                      | 1000 ks |
| 23312 | Individuální ochrana - opakované použití chráničů         | 1000 ks | 23312 | Individuální ochrana - opakované použití chráničů         | 1000 ks |
| 23320 | Individuální ochrana - opichy                             | 1000 ks | 23321 | Individuální ochrana                                      | 1000 ks |
| 23330 | Individuální ochrana - oplůtky                            | 1000 ks | 23331 | Individuální ochrana                                      | 1000 ks |
|       |   |         | 23341 | Individuální ochrana                                      | 1000 ks |
| 23332 | Individuální ochrana - opakované použití pletiva          | 1000 ks | 23332 | Individuální ochrana - opakované použití pletiva          | 1000 ks |
| 23340 | Individuální ochrana - rozsocha                           | 1000 ks | 23340 | Individuální ochrana - rozsocha                           | 1000 ks |
| 23370 | Individuální ochrana - oprava                             | 1000 ks | 23371 | Individuální ochrana - oprava                             | 1000 ks |
| 23380 | Individuální ochrana - odstranění a likvidace             | 1000 ks | 23381 | Individuální ochrana - odstranění a likvidace             | 1000 ks |
| 23510 | Ochrana proti černé zvěři                                 | 1000 ks | 23511 | Ochrana proti černé zvěři                                 | 1000 ks |
| 23610 | Oplůtky v oborách   | ks      | 23611 | Oplůtky v oborách   | ks      |
| 23620 | Opravy oplůtků  | ks      | 23621 | Opravy oplůtků  | ks      |
| 23710 | Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou | 1000 ks | 23711 | Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou | 1000 ks |

|       |   |         |       |   |         |
|-------|---|---------|-------|---|---------|
| 23720 | Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou       | 1000 ks | 23721 | Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou       | 1000 ks |
| 24010 | Ožínání - ručně + mech. - v ploškách                            | 1000 ks | 24011 | Ožínání - ručně - v ploškách                                    | 1000 ks |
|       |   |         | 24111 | Ožínání - mechanizovaně - v ploškách                            | 1000 ks |
| 24020 | Ožínání - ručně + mech. - v pruzích                             | ha      | 24021 | Ožínání - ručně - v pruzích                                     | ha      |
|       |   |         | 24121 | Ožínání - mechanizovaně - v pruzích                             | ha      |
| 24030 | Ožínání - ručně + mech. - celoplošně                            | ha      | 24031 | Ožínání - ručně - celoplošně                                    | ha      |
|       |   |         | 24131 | Ožínání - mechanizovaně - celoplošně                            | ha      |
| 24210 | Ošlapávání kultur   | ha      | 24211 | Ošlapávání kultur   | ha      |
| 24310 | Mulčování   | 1000 ks | 24311 | Mulčování   | 1000 ks |
| 24410 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách                  | 1000 ks | 24411 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách                  | 1000 ks |
| 24420 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích                   | ha      | 24421 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích                   | ha      |
|       |   |         | 24461 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích                   | ha      |
| 24430 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně                  | ha      | 24431 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně                  | ha      |
|       |   |         | 24441 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně                  | ha      |
|       |   |         | 24451 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně                  | ha      |
| 24510 | Odstranění škodících dřevin - ručně + mech.                     | ha      | 24511 | Odstranění škodících dřevin - ručně                             | ha      |
|       |   |         | 24521 | Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně                     | ha      |
| 24530 | Odstranění škodících dřevin - chemicky                          | ha      | 24531 | Odstranění škodících dřevin - chemicky                          | ha      |
| 24540 | Odstranění škodících dřevin - kombinovaně                       | ha      | 24541 | Odstranění škodících dřevin - kombinovaně                       | ha      |
| 25010 | Klikoroh borový - chemické ošetření kultury                     | 1000 ks | 25011 | Klikoroh borový - chemické ošetření kultury                     | 1000 ks |
| 25020 | Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad | ks      | 25021 | Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad | ks      |
| 25110 | Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům                       | ha      | 25111 | Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům                       | ha      |
| 25210 | Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění                | 1000 ks | 25211 | Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění                | 1000 ks |
| 25220 | Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné                    | 1000 ks | 25221 | Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné                    | 1000 ks |
| 26010 | Hlodavci - nátěry kultur repelenty                              | 1000 ks | 26011 | Hlodavci - nátěry kultur repelenty                              | 1000 ks |
| 26020 | Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad     | ks      | 26021 | Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad     | ks      |
| 26110 | Sypavka borová  | ha      | 26111 | Sypavka borová  | ha      |
| 26210 | Padlí dubové  | ha      | 26211 | Padlí dubové  | ha      |
| 26410 | Ostatní škůdci  | ha      | 26411 | Ostatní škůdci  | ha      |
| 31010 | Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech.            | ha      | 31011 | Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně                      | ha      |
|       |   |         | 31021 | Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova                | ha      |
|       |   |         | 31111 | Prostřihávky - jehličnaté - ručně                               | ha      |
|       |   |         | 31121 | Prostřihávky - jehličnaté - mechanizovaně                       | ha      |
|       |   |         | 31211 | Prostřihávky - listnaté - ručně                                 | ha      |
|       |   |         | 31221 | Prostřihávky - listnaté - mechanizovaně                         | ha      |
| 31030 | Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky                 | ha      | 31031 | Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - chemicky                   | ha      |
|       |   |         | 31131 | Prostřihávky - jehličnaté - chemicky                            | ha      |
|       |   |         | 31231 | Prostřihávky - listnaté - chemicky                              | ha      |
| 31310 | Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech                     | ha      | 31311 | Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně                      | ha      |
|       |   |         | 31321 | Prořezávky - jehličnaté + listnaté - mechanizovaně              | ha      |

|       |  |                |       |  |                |
|-------|--|----------------|-------|--|----------------|
| 31330 | Prořezávky - jehlič. + list. - chem.                                       | ha             | 31331 | Prořezávky - jehličnaté + listnaté-chemicky                                | ha             |
| 31410 | Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech.                                    | ha             | 31411 | Prořezávky - jehličnaté - ručně  | ha             |
|       |  |                | 31421 | Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně                                    | ha             |
| 31430 | Prořezávky - jehličnaté - chemicky   | ha             | 31431 | Prořezávky - jehličnaté - chemicky   | ha             |
| 31510 | Prořezávky - listnaté - ručně + mech.                                      | ha             | 31511 | Prořezávky - listnaté - ručně  | ha             |
|       |  |                | 31521 | Prořezávky - listnaté - mechanizovaně                                      | ha             |
| 31530 | Prořezávky - listnaté - chemicky   | ha             | 31531 | Prořezávky - listnaté - chemicky   | ha             |
| 31610 | Rozčleňování porostů   | km             | 31611 | Rozčleňování porostů   | km             |
| 32310 | Zpřístupňování porostů řezem   | ha             | 32311 | Zpřístupňování porostů řezem   | ha             |
| 32320 | Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví                          | ha             | 32321 | Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví                          | ha             |
| 32330 | Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním                                 | ha             | 32331 | Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním                                 | ha             |
| 35010 | Vyvětňování předcházející ochraně  | 1000 ks        | 35011 | Vyvětňování předcházející ochraně  | 1000 ks        |
| 35110 | Ochrana kmenů repelenty - bodování   | 1000 ks        | 35111 | Ochrana kmenů repelenty - bodování   | 1000 ks        |
| 35120 | Ochrana kmenů repelenty - pruhy  | 1000 ks        | 35121 | Ochrana kmenů repelenty - pruhy  | 1000 ks        |
| 35130 | Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene                            | 1000 ks        | 35131 | Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene                            | 1000 ks        |
| 35210 | Zraňování kůry   | 1000 ks        | 35211 | Zraňování kůry   | 1000 ks        |
| 35310 | Ovazování klestem  | 1000 ks        | 35311 | Ovazování klestem  | 1000 ks        |
| 35320 | Ovazování jiným materiálem   | 1000 ks        | 35321 | Ovazování jiným materiálem   | 1000 ks        |
| 35330 | Odstanění ovazu + jeho likvidace   | 1000 ks        | 35331 | Odstanění ovazu + jeho likvidace   | 1000 ks        |
| 36010 | Lapače na kůrovce - instalace  | ks             | 36011 | Lapače na kůrovce - instalace  | ks             |
| 36025 | Instalace trojnožky s insekticidní sítí                                    | ks             | 36025 | Instalace trojnožky s insekticidní sítí                                    | ks             |
| 36030 | Otrávené lapáky - instalace  | ks             | 36031 | Otrávené lapáky - instalace  | ks             |
| 36032 | Otrávené lapáky - stojící lapák  | ks             | 36032 | Otrávené lapáky - stojící lapák  | ks             |
| 36033 | Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky                                 | ks             | 36033 | Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky                                 | ks             |
| 36110 | Lapáky - kladení - SM  | ks             | 36111 | Lapáky - kladení - SM  | ks             |
| 36112 | Lapáky - kladení - SM - ve větvích   | ks             | 36112 | Lapáky - kladení - SM - ve větvích   | ks             |
| 36115 | Lapáky - kladení - SM - pro překrytí insekticidní sítí                     | ks             | 36115 | Lapáky - kladení - SM - pro překrytí insekticidní sítí                     | ks             |
| 36120 | Lapáky - kladení - BO  | ks             | 36121 | Lapáky - kladení - BO  | ks             |
| 36130 | Lapáky - kladení - ostatní dřeviny   | ks             | 36131 | Lapáky - kladení - ostatní dřeviny   | ks             |
| 36140 | Lapáky - asanace - SM odkorněním   | m3             | 36141 | Lapáky - asanace - SM odkorněním   | m3             |
| 36150 | Lapáky - asanace - BO odkorněním   | m3             | 36151 | Lapáky - asanace - BO odkorněním   | m3             |
| 36160 | Lapáky - asanace všech dřevin chemicky                                     | m3             | 36161 | Lapáky - asanace všech dřevin chemicky                                     | m3             |
| 36165 | Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě                          | m3             | 36165 | Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě                          | m3             |
| 36166 | Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě        | m3             | 36166 | Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě        | m3             |
| 36170 | Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření                                       | ks             | 36171 | Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření                                       | ks             |
| 36210 | Instalace návnad na stojící stromy   | 1000 ks        | 36211 | Instalace návnad na stojící stromy   | 1000 ks        |
| 36320 | Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická                                | m <sup>3</sup> | 36321 | Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická                                | m <sup>3</sup> |
| 36323 | Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvesterovou hlavicí   | m <sup>3</sup> | 36323 | Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvesterovou hlavicí   | m <sup>3</sup> |
| 36330 | Asanace kůrovcového dříví - chemická                                       | m <sup>3</sup> | 36331 | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická                                  | m <sup>3</sup> |
|       |  |                | 36361 | Asanace kůrovcového dříví - BO - chemická                                  | m <sup>3</sup> |
| 36335 | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hrání                   | m <sup>3</sup> | 36335 | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hrání                   | m <sup>3</sup> |
| 36336 | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - po vrstvách při skládání hrání | m <sup>3</sup> | 36336 | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - po vrstvách při skládání hrání | m <sup>3</sup> |
| 36340 | Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná                               | m <sup>3</sup> | 36341 | Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná                               | m <sup>3</sup> |

|       |   |                |       |   |                |
|-------|---|----------------|-------|---|----------------|
| 36345 | Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě  | m <sup>3</sup> | 36345 | Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě  | m <sup>3</sup> |
| 36346 | Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě                          | m <sup>3</sup> | 36346 | Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě                          | m <sup>3</sup> |
| 36347 | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií | m <sup>3</sup> | 36347 | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií | m <sup>3</sup> |
| 36350 | Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická   | m <sup>3</sup> | 36351 | Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická   | m <sup>3</sup> |
| 36370 | Asanace kůrovcového dříví - BO - kombinovaná  | m <sup>3</sup> | 36371 | Asanace kůrovcového dříví - BO - kombinovaná  | m <sup>3</sup> |
| 36380 | Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny  | m <sup>3</sup> | 36381 | Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny  | m <sup>3</sup> |
| 36420 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - mechanická   | m <sup>3</sup> | 36421 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - mechanická   | m <sup>3</sup> |
| 36430 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická  | m <sup>3</sup> | 36431 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická   | m <sup>3</sup> |
|       |   |                | 36461 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - BO - chemická   | m <sup>3</sup> |
| 36440 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - kombinovaná  | m <sup>3</sup> | 36441 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - kombinovaná  | m <sup>3</sup> |
| 36450 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - BO - mechanická   | m <sup>3</sup> | 36451 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - BO - mechanická   | m <sup>3</sup> |
| 36470 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - BO - kombinovaná  | m <sup>3</sup> | 36471 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - BO - kombinovaná  | m <sup>3</sup> |
| 36480 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny  | m <sup>3</sup> | 36481 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny  | m <sup>3</sup> |
| 36510 | Asanace těžebního odpadu  | m <sup>3</sup> | 36511 | Asanace těžebního odpadu  | m <sup>3</sup> |
| 36520 | Asanace skládek   | m <sup>2</sup> | 36521 | Asanace skládek   | m <sup>2</sup> |
| 36530 | Asanace mlazin (tyčk.) napad. kůrovci - ručně i mech - pálením                                | ha             | 36531 | Asanace mlazin (tyčk.) napad. kůrovci - ručně - pálením                                       | ha             |
|       |   |                | 36561 | Asanace mlazin (tyčk.) napad. kůr. mechaniz. - pálením  | ha             |
| 36540 | Asanace mlazin (tyčk.) napad. kůrovci - ručně i mech - chemicky                               | ha             | 36541 | Asanace mlazin (tyčk.) napad. kůrovci - ručně - chemicky                                      | ha             |
|       |   |                | 36571 | Asanace mlazin (tyčk.) napad. kůr. mechaniz. - chemicky                                       | ha             |
| 36550 | Asanace mlazin (tyčk.) napad. kůr. - ručně i mech - drcením, štěp                             | ha             | 36551 | Asanace mlazin (tyčk.) napad. kůr. - ručně - drcením, štěp                                    | ha             |
|       |   |                | 36581 | Asanace mlazin (tyčk.) napad. kůr. mech. - drcením, štěp.                                     | ha             |
| 41010 | Hnojení lesních kultur k sazenicím  | 1000 ks        | 41011 | Hnojení lesních kultur k sazenicím  | 1000 ks        |
| 42110 | Oklest a ořez - do 2,5 m včetně   | 1000 ks        | 42111 | Oklest - do 2,5 m včetně  | 1000 ks        |
|       |   |                | 42011 | Ořez - do 2,5 m   | 1000 ks        |
| 42120 | Oklest a ořez - do 5 m včetně   | 1000 ks        | 42121 | Oklest - do 5 m včetně  | 1000 ks        |
|       |   |                | 42021 | Ořez - do 5 m   | 1000 ks        |
| 42130 | Oklest a ořez - nad 5 m   | 1000 ks        | 42131 | Oklest - nad 5 m  | 1000 ks        |
|       |   |                | 42031 | Ořez - nad 5 m  | 1000 ks        |
| 43010 | Celoplošná likvidace odumřelých dřevin  | ha             | 43011 | Celoplošná likvidace odumřelých dřevin  | ha             |
| 43020 | Rekonstr. por. náhradních dřev. v imisních oblastech  | ha             | 43021 | Rekonstr. por. náhradních dřev. v imisních oblastech  | ha             |
|       |   |                | 43031 | Rekonstr. por. náhradních dřev. v imisních oblastech  | ha             |
| 43040 | Rekonstrukce porostů - výřez + hrážkování   | ha             | 43041 | Rekonstrukce porostů - výřez + hrážkování   | ha             |
| 43050 | Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty   | ha             | 43051 | Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty   | ha             |
| 43060 | Rekonstrukce porostů - štěpkování   | ha             | 43061 | Rekonstrukce porostů - štěpkování   | ha             |
| 43070 | Rekonstrukce porostů - shrnování valů   | ha             | 43071 | Rekonstrukce porostů - shrnování valů   | ha             |
| 43080 | Rekonstrukce ostatní  | ha             | 43081 | Rekonstrukce ostatní  | ha             |
| 43110 | Rekonstrukce porostů - kroužkování  | 1000 ks        | 43111 | Rekonstrukce porostů - kroužkování  | 1000 ks        |

|       |   |                |       |   |                |
|-------|---|----------------|-------|---|----------------|
| 43120 | Rekonstrukce porostů – hyposekerka                      | 1000 ks        | 43121 | Rekonstrukce porostů – hyposekerka                      | 1000 ks        |
| 58110 | Ruční práce   | hod            | 58111 | Ruční práce   | hod            |
| 58120 | Práce s JMP   | hod            | 58121 | Práce s JMP   | hod            |
| 58130 | Práce s traktorem                                       | hod            | 58131 | Práce s traktorem                                       | hod            |
| 58140 | Práce s křovinořezem                                    | hod            | 58141 | Práce s křovinořezem                                    | hod            |
| 58150 | Práce s koněm   | hod            | 58151 | Práce s koněm   | hod            |
| 58160 | Práce se zádovým postřikovačem                          | hod            | 58161 | Práce se zádovým postřikovačem                          | hod            |
| 58410 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic            | km             | 58411 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic            | km             |
| 58420 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky | km             | 58421 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky | km             |
| 58710 | Zalévání sazenic  | m <sup>3</sup> | 58711 | Zalévání sazenic  | m <sup>3</sup> |



## **PŘÍLOHA Č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ**

### **I. Těžba dříví**

- 1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být těženy.
- 2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
- 3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
- 4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví nespĺňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 6) Těžba jednomužnou motorovou pilou nebo harvestorem zahrnuje zejména směrové pokácení, odvětvení, provedení sortimentace dle Zadávacího listu a dále činnosti s těmito činnostmi související (odstranění větví a suků s povrchem kmenem, odřezání nedořezů, štěpin, třísek a vytrhaných vláken, odstranění Kořenových náběhů apod.).
- 7) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.
- 8) Výroba sortimentů dříví musí být provedena v souladu s DP a se specifikací obsaženou v Zadávacím listu.

### **II. Soustředování dříví**

- 1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
- 2) Soustředování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh pojezdem soustředovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.
- 3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustředováním - odřený kmen (báze kmene) - musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.
- 4) Technologie soustředování dříví je rozčleněna v návaznosti na technologii provádění těžby dříví do následujících kategorií:
  - a) JMP - koňský potah – zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přibližování dříví koňským potahem (popř. železným koněm), z Lokality P na Lokalitu OM, rozřídění vyrobených sortimentů a uložení dříví do skládek.
  - b) JMP + traktor - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přiblížení dříví z Lokality P na Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, popř. jiného obdobného prostředku, nebo je dříví vyvezeno vyvázečím traktorem.
  - c) JMP + kombinace - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a vyklizení dříví z Lokality P na Lokalitu VM koňským potahem (železným koněm) a návazně přiblížení z

Lokality VM na Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, vyvážecího traktoru, popř. jiného obdobného prostředku.

d) Harvester + vyvážecí traktor - zahrnuje provádění těžby, případně též manipulaci a přibližování dřeva harvesterovým uzlem; zahrnuje zejména těžbu dříví včetně druhování a manipulace harvesterem, vyvezení vytěženého dříví na Lokalitu OM vyvážecím traktorem, rozřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek, dále ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu, ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných těžbách.

Bude-li to nezbytné, s ohledem na konkrétní podmínky v zájmových porostech (např. porosty s přirozenou obnovou), jsou Lesy ČR oprávněny požadovat směrové předkácení JMP. Předpokládaný rozsah činností bude vždy specifikován v Zadávacím listu.

e) JMP + lanovka - zahrnuje provádění těžebních činností spočívajících v těžbě JMP a přiblížení vyrobeného dříví lanovkovou technologií z Lokality P na Lokalitu OM, případně z Lokality P na Lokalitu VM lanovým systémem a dále na Lokalitu OM jiným prostředkem (např. UKT, SLKT, vyvážecí souprava).

Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou, jejich odvětvění, výrobu požadovaných sortimentů, příjem a adjustaci dřevní hmoty.

Přibližovací vzdálenost je stanovena jako vzdálenost mezi Lokalitou P a Lokalitou OM, kterou musí přibližovací prostředek urazit v rámci činnosti přibližování dříví. Přibližovací vzdálenost je stanovena v Zadávacím listu.

- 5) Potřebnými úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.
- 6) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započatím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích (technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.
- 7) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřipustné na Lokalitě OM v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které je konkrétní Lokalita OM určena.



### III. Sortimentace, manipulace a třídění dříví

- 1) Smluvní partner je povinen provádět manipulaci (sortimentaci) u vytěženého dříví. Sortimentace probíhá zpravidla na Lokalitě OM, a to v souladu se specifikací dle Zadávacího listu.
- 2) V rámci sortimentace a manipulace dříví je v ceně služby zahrnuta pracnost spojená s krácením kmenů za předpokládaných počtů řezů dle skupin hmotností a jehličnatých a listnatých dřevin.

| Prům hm. | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+ |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jehl.    | 3     | 4     | 4     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     |
| List     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 5     | 5     | 5     |

- 3) Na Lokalitě OM jsou do jednotlivých skládek (hrání) ukládány výřezy (sortimety) dříví. Je zakázáno ukládat více sortimentů do jedné skládky (hráně), nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak. V jedné hrání není přípustné uložení dříví z více porostních skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

### IV. Příjem a evidence dříví

- 1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě OM, případně P, dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na Lokalitě OM a lokalitě P včetně stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
- 2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.
- 3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.
- 4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
- u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“ (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m<sup>3</sup>, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90.

V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“ (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů:

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Smrk, Jedle                 | 0,64 |
| Borovice, Modřín, Douglaska | 0,61 |
| Listnaté                    | 0,54 |
| Těžební zbytky              | 0,45 |

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví

a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na Lokalitě OM, nebude-li Zadávacím listem stanoveno jinak. Příjem dříví bude proveden dle vyrobených sortimentů. Lokalita VM je pro účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na Lokalitě OM bude prováděn v hraních (hromadně), nebude-li Zadávacím listem stanoveno jinak. Hraně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na Číselník. Hraně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hrani mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hraní těžebních zbytků - zužitkovatelného hroubí). Do hraní lze ukládat pouze sortimenty o jmenovité délce do max. 6 m.

c) Příjem dříví jednotlivě (kusově) - každý kus bude změřen a adjustován; veškeré údaje budou zapsány do Číselníku v souladu s bodem 4) písm. a), b) tohoto článku.

d) Okraje hraní musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Příjem dříví dle výstupu měřicího systému harvestoru u harvestorových technologií

a) Použití výstupu měřicího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.

b) V případě, že činnosti budou provedeny v rozporu se Zadávacím listem, zejména pokud dříví nebude vyrobeno dle specifikace obsažené v Zadávacím listu (např. špatné nadměrky), je Smluvní partner povinen uhradit Lesům ČR vzniklou škodu.

c) Použití výstupu měřicího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat z měřicího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací na daném revíru.

d) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžných stromů a zároveň minimálně 5 m<sup>3</sup>, u těžby +40 let 3 m<sup>3</sup>, u těžby -40 let 1 m<sup>3</sup>. Do průměrné hmotnosti v porostu 0,20 m<sup>3</sup> dle předaných projektů těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

e) Veškeré množství nspecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

f) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m<sup>3</sup> mýtní těžby, 600 m<sup>3</sup> předmýtní těžby nad 40 let a 200 m<sup>3</sup> předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m<sup>3</sup> dle ČSN 480009. U rozměrů, které

nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

- g) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřicího zařízení harvestoru dle postupu daného výrobcem.
- h) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná tolerance  $\pm 2\%$ , přičemž je nepřipustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem dříví dle délek nebo měření v hraních, případně měření čepových tloušťek, nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

## 7) Adjustace dříví

- a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou nebo číslavačkou.
- b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslavačkou. V případě příjmu dříví na Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
  - Použití shodných pořadových čísel vyražených číslavačkou v průběhu jednoho roku na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici z různých revírů.
  - Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně označeno hmotovým číslem číslavačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem v desetínách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“ (doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m<sup>3</sup>" 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 4) písm. a) tohoto článku.
- d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslavačkou příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“ (doporučeno MZe, 1996).
- e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým číslavačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hraních se provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

## 8) Průměrná hmotnatost

- a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo dohodou smluvních stran jinak.
- b) Průměrná hmotnatost dříví těžného harvestory se stanoví předem písemnou dohodou odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:
  - odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných Projektem (počítadlo, svěrkovací manuál...),

- odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,
- metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástrík kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,
- metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
- využitím průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
- jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

## V. Číselník

- 1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:
  - a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu, počet vytěžených stromů (oddenkové kusy) a průměrnou hmotnatost podle dřevin, matematicky zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, sumář s výčtem a objemem vyrobených sortimentů.
  - b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a sortiment.
  - c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a zaříděním do sortimentů. Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku.
  - d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. IV. bodu 4) písm. c) této Přílohy, je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením objemu a zaříděním do sortimentů.
  - e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zaříděním do sortimentů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).
- 2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.
- 3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.
- 4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. IV. bodu 4) této Přílohy.
- 5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který obsahuje v členění podle dřevin a sortimentů sumu evidovaného objemu dříví, počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

## VI. Užívání LDS

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

### 1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

| Třída | Kategorie | Max. rychlost v km/hod | Poznámka                      | Souhlas LS k vjezdu               |
|-------|-----------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1L    | 5,0/40    | 40                     | celoroční provoz bez omezení  | není potřeba                      |
| 1L    | 4,5/30    | 30                     | celoroční provoz bez omezení  | není potřeba                      |
| 1L    | 4,0/30    | 30                     | celoroční provoz bez omezení  | není potřeba                      |
| 2L    | 5,0/30    | 30                     | sezónní provoz                | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L    | 4,5/30    | 30                     | sezónní provoz                | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L    | 4,0/30    | 30                     | sezónní provoz                | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L    | 3,5/20    | 20                     | sezónní provoz                | souhlas součástí zadávacího listu |
| 3L    | 3,5/15    | 15                     | pouze v příznivých podmínkách | souhlas součástí zadávacího listu |
| 3L    | 3,0/15    | 15                     | pouze v příznivých podmínkách | souhlas součástí zadávacího listu |

### 2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

| Třída | Kategorie | Max. rychlost v km/hod | Poznámka                      | Souhlas LS k vjezdu               |
|-------|-----------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1L    | 4,5/30    | 30                     | celoroční provoz bez omezení  | není potřeba                      |
| 1L    | 4,5/20    | 20                     | celoroční provoz bez omezení  | není potřeba                      |
| 1L    | 4,0/30    | 30                     | celoroční provoz bez omezení  | není potřeba                      |
| 1L    | 4,0/20    | 20                     | celoroční provoz bez omezení  | není potřeba                      |
| 2L    | 4,5/30    | 30                     | sezónní provoz                | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L    | 4,5/20    | 20                     | sezónní provoz                | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L    | 4,0/30    | 30                     | sezónní provoz                | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L    | 4,0/20    | 20                     | sezónní provoz                | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L    | 3,5/20    | 20                     | sezónní provoz                | souhlas součástí zadávacího listu |
| 3L    | -         | -                      | pouze v příznivých podmínkách | souhlas součástí zadávacího listu |

3) Smluvní partner je povinen při užívání LDS dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

## VII. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě v případech jednostranné změny Projektu dle čl. XI. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1. 1. daného roku, nemusí být Projekt pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

| Objem dříví v Projektu (v m <sup>3</sup> ) | Doba trvání Projektu (v měsících) | Průměrná projektovaná měsíční těžba (v m <sup>3</sup> ) | 20 % z průměrné projektované měsíční těžby (v m <sup>3</sup> ) | Hranice 120 % pro měsíční předaný objem dle čl. XI. odst. 7 (v m <sup>3</sup> ) |
|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 100.000                                    | 12                                | 8.333   | 1.667  | 10.000  |
|  | 10                                | 10.000  | 2.000  | 12.000  |
|  | 6                                 | 16.667  | 3.333  | 20.000  |

## PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

### Ceník výroby dříví na OM

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| kód zakázky:                    | 154013                  |
| název zakázky:                  | Dalečín                 |
| název OJ:                       | LS Nové Město na Moravě |
| výroba na OM [m <sup>3</sup> ]: | 60 000                  |

účastník: Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.  
 IČO: 25264605  
 ulice: Nádražní 66  
 obec: Ždírec nad Doubravou 582 63

Měrná jednotka = Kč/ m<sup>3</sup>

| název SD      | těžba/technologie<br>soustředování | vzdálenost P - OM [m] | Hmotnost těženého porostu |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               |                                    |                       | -0,09                     | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+ |
| Jehličnaté    | JMP + Koňský potah                 | -300                  | 960                       | 849   | 827   | 684   | 591   | 518   | 515   | 506   |
|               |                                    | 301 - 500             |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               |                                    | 501 - 1000            |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               |                                    | 1001 - 1400           |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               | JMP + Traktor                      | -300                  |                           |       |       | 684   | 591   | 518   | 515   | 506   |
|               |                                    | 301 - 500             |                           |       |       | 684   | 591   | 518   | 515   | 506   |
|               |                                    | 501 - 1000            |                           |       |       |       |       |       |       | 529   |
|               |                                    | 1001 - 1400           |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               | JMP + Kombinace                    | -300                  | 1 070                     | 1 037 | 993   | 827   | 768   | 700   | 698   | 683   |
|               |                                    | 301 - 500             |                           | 1 037 | 993   | 827   | 768   | 700   | 698   | 683   |
|               |                                    | 501 - 1000            |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               |                                    | 1001 - 1400           |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               | Harvester                          | -300                  |                           |       |       |       | 496   | 496   | 463   | 463   |
|               |                                    | 301 - 500             |                           |       |       |       | 496   | 496   | 463   | 463   |
|               |                                    | 501 - 1000            |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               |                                    | 1001 - 1400           |                           |       |       |       |       |       |       |       |
| JMP + Lanovka | -300                               |                       |                           |       |       | 949   | 949   | 938   | 882   |       |
|               | 301 - 500                          |                       |                           |       |       |       |       |       | 882   |       |
|               | 501 - 1000                         |                       |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               | 1001 - 1400                        |                       |                           |       |       |       |       |       |       |       |
| Listnaté      | JMP + Koňský potah                 | -300                  |                           |       |       |       |       | 518   | 515   | 506   |
|               |                                    | 301 - 500             |                           | 860   | 827   | 684   | 591   | 518   | 564   | 564   |
|               |                                    | 501 - 1000            |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               |                                    | 1001 - 1400           |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               | JMP + Traktor                      | -300                  |                           |       |       |       |       | 496   | 463   | 463   |
|               |                                    | 301 - 500             |                           |       |       |       |       | 496   | 463   | 463   |
|               |                                    | 501 - 1000            |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               |                                    | 1001 - 1400           |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               | JMP + Kombinace                    | -300                  |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               |                                    | 301 - 500             |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               |                                    | 501 - 1000            |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               |                                    | 1001 - 1400           |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               | Harvester                          | -300                  |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               |                                    | 301 - 500             |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               |                                    | 501 - 1000            |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               |                                    | 1001 - 1400           |                           |       |       |       |       |       |       |       |
| JMP + Lanovka | -300                               |                       |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               | 301 - 500                          |                       |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               | 501 - 1000                         |                       |                           |       |       |       |       |       |       |       |
|               | 1001 - 1400                        |                       |                           |       |       |       |       |       |       |       |

#### Doplňující informace:

V rámci sortimentace a manipulace dříví je v ceně služby zahrnuta pracovní spojení s krácením kmenů za předpokládaných počtů řezů (viz níže) členěných dle skupiny dřevin (J/L) a hmotností.

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø hmotnost | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+ |
| J          | 3     | 4     | 4     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     |
| L          | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 5     | 5     | 5     |

### Ceník těžebních činností - nerealizovaná hmota

|  |                         |
|--|-------------------------|
| kód zakázky:                           | 154013                  |
| název zakázky:                         | Dalečín                 |
| název OJ:                              | LS Nové Město na Moravě |
| nerealizovaná hmota [m <sup>3</sup> ]: | 500                     |

účastník: Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.  
 IČO: 25264605  
 ulice: Nádražní 66  
 obec: Ždírec nad Doubravou 582 63

Měrná jednotka = Kč/m<sup>3</sup>

| SD               | Hmotnost těženého porostu |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  | -0,09                     | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+ |
| NRH - Jehličnatá |                           |       |       |       |       | 211   | 210   | 208   |
| NRH - Listnatá   |                           |       |       |       |       | 211   | 210   | 208   |

## **PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ**

### **Agregace technologií**

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

| <b>Agregovaná technologie</b> | <b>Číslo technologie v projektu</b> | <b>Název</b>            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| JMP + Koňský potah            | 11                                  | kůň P-OM                |
| JMP + Traktor                 | 22                                  | UKT P-OM                |
| JMP + Kombinace               | 33                                  | kombinace               |
| Harvestor                     | 47                                  | harvestor + vyv.traktor |
| JMP + Lanovka                 | 55                                  | lanovka P-OM            |



**PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI**

Zadávací list č. [redacted]

Ze dne [redacted]

Adresa SP: [redacted]

PSČ: [redacted]

IČO: [redacted]

DIČ: [redacted]

Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Předmět  
objednávky: [redacted]

| porost | výkon | t.j. | množství |  |  | Poznámka |
|--------|-------|------|----------|--|--|----------|
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |
|        |       |      |          |  |  |          |

Dne: Za Lesy ČR převzal

Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

**PŘÍLOHA č. Z1/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI**

Zakázka/xxx/yvy/rrrr

**Zadávací list těžebních činností**

Lesní správa: \_\_\_\_\_ Revír: \_\_\_\_\_  
 SÚJ: \_\_\_\_\_ Porostní skupina \_\_\_\_\_  
 Plocha porostní v ha: \_\_\_\_\_ Plocha těžebního zásahu v ha: \_\_\_\_\_  
 Druh těžby: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> celkem: \_\_\_\_\_

| Dřevina | m <sup>3</sup> | termín |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--|--|--|--|
|         |                |        |  |  |  |  |
|         |                |        |  |  |  |  |
|         |                |        |  |  |  |  |
|         |                |        |  |  |  |  |
|         |                |        |  |  |  |  |
|         |                |        |  |  |  |  |

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: \_\_\_\_\_ Přibližovacích linek: \_\_\_\_\_  
 Určení lesní skládky: \_\_\_\_\_  
 Technologie přibližování: \_\_\_\_\_  
 Předpokládaný termín - Zahájení : \_\_\_\_\_ Ukončení: \_\_\_\_\_  
 Popis stavu cest, svážnic a linek: \_\_\_\_\_

ZL vyhotoví:                      Za LČR                                      Za SP

Zvláštní podmínky:              zóna CHKO    OP Vodních zdrojů    ZCHÚ    Jiné  
 Dne:                                      Za Lesy ČR předal                                      Za SP převzal

**Převzetí porostu - pracoviště po dokončení prací**  
 TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny\*  
 Zjištěné závady\*:

Závady odstraněny dne:

Dne:                                      Za Lesy ČR převzal                                      Za SP předal  
 Dne:                                      Za Lesy ČR akceptoval

\* nehodící se škrtněte

Specifikace požadavků na sortimentaci:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Další podmínky provádění prací:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**PŘÍLOHA č. Z1/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ  
TĚŽBA**

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č. \_\_\_\_\_

Adresa SP:

Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSC: .....

PSC: .....

IČO: ..... DIČ: .....

IČO: ..... DIČ: .....

| JPRL/<br>lokalita | ks | m <sup>3</sup> | požadovaný<br>termín | rozsah činnosti*         |                          |                          | způsob<br>asanace | asanováno<br>m <sup>3</sup> | asanováno<br>datum | Poznámka |
|-------------------|----|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
|                   |    |                |                      | Z                        | ZA                       | A                        |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |

Objednáno dne:

Podpis:

\* - rozsah činnosti: Z= výroba na OM bez asanace, ZA= výroba na OM s asanací, A= asanace vyrobeného dříví

Za SP převzal dne:

Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

**Převzetí po dokončení prací**

Za Lesy ČR převzal dne:

Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Specifikace požadavků na sortimentaci:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Další podmínky provádění prací:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**PŘÍLOHA č. Z1/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE**

**Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.**

Adresa SP: \_\_\_\_\_ Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa  
 PSČ: ..... PSČ: .....  
 IČO: ..... DIČ: ..... IČO: ..... DIČ: .....

| JPRL/<br>lokality | ks | m <sup>3</sup> | požadovaný<br>termín | rozsah činnosti*         |                          |                          | způsob<br>asanace | asanováno<br>m <sup>3</sup> | asanováno<br>datum | Poznámka |
|-------------------|----|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
|                   |    |                |                      | Z                        | ZA                       | A                        |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |
|                   |    |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |                             |                    |          |

Objednáno dne: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_  
 \* - rozsah činnosti: Z= výroba na OM bez asanace, ZA= výroba na OM s asanací, A= asanace vyrobeného dříví

**Za SP převzal dne:** \_\_\_\_\_ **Podpis:** \_\_\_\_\_

Poznámky k převzetí zadání:

**Převzetí po dokončení prací**  
 Za Lesy ČR převzal dne: \_\_\_\_\_ **Podpis:** \_\_\_\_\_

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: \_\_\_\_\_ **Podpis:** \_\_\_\_\_

Specifikace požadavků na sortimentaci:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Další podmínky provádění prací:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Příloha č. Z2 ke Smlouvě o provádění lesnických činností bez prodeje dříví**

**PŘÍLOHA Č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| kód zakázky:         | 154013                  |
| název zakázky:       | Dalečín                 |
| číslo OJ:            | 154                     |
| název OJ:            | LS Nové Město na Moravě |
| číslo KŘ:            | 18                      |
| název KŘ:            | Jihlava                 |
| výměra [ha]:         | 453                     |
| výroba na OM :       | 60000 m <sup>3</sup>    |
| nerealizovaná hmota: | 500 m <sup>3</sup>      |

|  |    |
|--|----|
| Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] | 77 |
|--|----|

|   |    |
|---|----|
| Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] | 20 |
|---|----|

| SD     | Název SD | Výčet dřevin ve skupině                                 | Zastoupení dřevin [%] |
|--------|----------|---|-----------------------|
| 1      | SM       | SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX                        | 96,0%                 |
| 2      | JD       | JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX                             | 1,0%                  |
| 3      | DG       | DG  |                       |
| 4      | BO       | BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX   | 1,0%                  |
| 5      | MD       | MD, MDX   | 1,0%                  |
| 6      | BK       | BK  | 1,0%                  |
| 7      | JS, JV   | JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU                      |                       |
| 8      | DB       | DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER                   |                       |
| 9      | OR, TR   | OR, ORC, TR   |                       |
| 10     | BR       | BR, BRP   |                       |
| 11     | OL       | OL, OLS, OLZ  |                       |
| 12     | TP       | TP, TPC, TPX, TPS                                       |                       |
| 13     | OsL - T  | HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX |                       |
| 14     | OsL - M  | LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR          |                       |
| Celkem |          |   | 100,0%                |

| Těžba / technologie soustředování | SD J+L [m <sup>3</sup> ] | Průměrná svažitost [%] |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| JMP + Koňský potah                | 3 900                    | 45%                    |
| JMP + Traktor                     | 29 510                   | 45%                    |
| JMP + Kombinace                   | 9 590                    | 45%                    |
| Harvester                         | 7 000                    | 30%                    |
| JMP + Lanovka                     | 10 000                   | 100%                   |
| TC - Nerealizovaná hmota          | 500                      | 60%                    |

**KALAMITNÍ SÚJ**

Specifika SÚJ: revír Dalečín

Revír Dalečín o ploše 453 ha je kombinovaný revír, 360 ha je komplex, zbytek státních lesů se nachází v území cizího vlastnictví s výrazným dopadem na pracnost, nár. přístupem přes cizí pozemky- zvýšené nároky jak po organizační tak ekonomické stránce.

Jde o svažovitý terén pod Vírskou přehradou, s výrazným podílem lanovkových terénů (cca 25%).

Štručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PŮO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli:

10% lesů je ochranných na strných svazích, ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. st. = 10 ha.

Ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně jsou lokální zdroje pitné vody pro obyvatele a pozemky u Vírské přehrady.

Na revíru je PŮ Louky u Polomu v rozsahu do 0,50 ha. Nutno dodržet plán péče včetně ochranného pásma.

Zakázka je postavena na předp. dosav. klim. vývoje a průběhu kůrovcové kalamity na Vysočině, s předpokladem více jak 90%.

nahodilých těžeb, s převahou kůrovcových. Stěny porostů jsou nestabilní. Cílem zakázky je včasná asanace nahodilé těžby.

Zastoupení PLO a LVS:

PLO=16 -97%, PLO 33 -3%, LVS =3 (5%), 4 (13%), 5 (81%), 6 (0,30 %).

Semenný sad se nevyskytuje.

Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:

|           |      |
|-----------|------|
| 1.kvartál | 0,2  |
| 2.kvartál | 0,25 |
| 3.kvartál | 0,4  |
| 4.kvartál | 0,15 |
| celkem    | 100% |

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 10 %.

Harvestorovými technologiemi lze uvažovat 10 % objemu TC, lanovkami 10%, značná část je na svazích do 250 m dlouhých.

SD 1 (jehličnaté) ... SM 96%, BO 3%, MD 1%, ostatní 1%

SD 2 listnaté) ... BK 83 %, BR 5%, OL 5%, JR 2%, ostatní 5%

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 10 ha ročně.

Podíl výchov z přirozené obnovy je 30%.



Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými do kategorie Ia, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.  
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

#### Těžební činnost a příjem dříví

Na SUJ se předpokládá těžba 100 m<sup>3</sup> i v rizikových oblastech, v lokalitách hůře dostupných pro běžnou lesní techniku i v lokalitách s omezeným způsobem hospodaření:

- veřejné komunikace, turistické trasy, elektrovedy, jiné nadzemní rozvody, blízkost staveb, chaty, PKO I, ZCHU = zde je požadavek na přednostní řešení NT, automatické řešení těžeb v zadaném termínu a požadovaném rozsahu.

Nepředpokládá se uplatnění vícenákladů vůči LČR.

U harvrestorové technologie při vzniku holiny nad 0,08 ha požadujeme volbu takového způsobu práce, aby klesl byl soustředěn na hromadách nebo valech, není-li v zadávacím listu určeno jinak.

#### Bližší definice cenkových kódů PC:

11010 Jehličnatý klesl 98 %, listnatý 2%. Možný podíl mechanizovaného shrnování kleslu 20%.

11110 Požadovaný podíl úklidu kleslu shrnováním do valů: 5 %, 95% ručně na hromady a valy

11210 jehličnatý klesl 99 %, listnatý 1%

11580 Vyvážení kleslu na hromady případně do valů nebo na OM.

11610 průměrně 1500 ks/ha, průměrná výška 2 m

12060 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

12070 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

12110 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %

Pošky 35x35, vzdálenost středů plošek 120 cm, vzdálenost středů řad 200 cm

12160 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

12170 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

14110 Možný podíl mechanizovaného výsevu 0 %

Sje bodové – výsev pod motyku v četnosti 10.000 bodů/ha, pravidelně podle provázku. Osivo LČR.

14120 Možný podíl mechanizovaného výsevu 0 %

Sje v ploškách – výsev pod motyku do kruhových plošek o průměru 2 m, mezi kruhy mezera 5 m do kruhu výsev v 30 bodech, tj. 5880 bodů/ha. Osivo LČR.

14130 Možný podíl mechanizovaného výsevu 0 %

Sje v pruzích – výsev pod motyku do pruhů vzdálených od sebe 2 m, 5.000 bodů/ha, pravidelně podle provázku Osivo LČR.

16210 Podíl jamek 35x35 cm 20 %, jamky 25x25 cm 80%, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %

16280 Sadba koutová

16680 Sadba koutová

16900 400 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, ostatní dle přílohy P3

Sadba: Součástí ceny za práci je zohlednění nižších počtů sazenic na 1 ha a dřevinná druhová pestrost v rámci jednotlivých holin.

Veškerou první sadbu požadujeme sázet s pomocí šňůr, pro dosažení rovných řad k následné péči.

Při zalesňování požadujeme používat náhorní ekotypy borovice, např. Borovice lánskou.

22010 Standard LČR, výška pletiva 160 cm, vstup pouze branka, v počtech dle katalogu. Do výšky 80 cm maximální vzdálenost drátů 5 cm

22020 Standard LČR, výška pletiva 160 cm, vstup pouze branka, v počtech dle katalogu. Do výšky 80 cm maximální vzdálenost drátů 5 cm

22030 Standard LČR, výška pletiva 160 cm, vstup pouze branka, v počtech dle katalogu. Do výšky 80 cm maximální vzdálenost drátů 5 cm

22210 spálení dřevěných částí pokud bude zadáno v zadávacím listě, zbytek ekologická likvidace ( odvoz )

23010 pletivo a kůly viz. 22010, délka pole 3m Vstup do oplocenky pomocí branky na skobách. Navíc jeden kůl.

23110 Obměna z důvodu navykání zvěře. Přípravek na bázi křemenného písku.

23120 Obměna z důvodu navykání zvěře. Přípravek na bázi křemenného písku.

23150 Zmrazení JD, MD a listn., ošetření v průměru JD 3500, listnaté 6000 ks stromků na hektar. Přípravek na bázi křemenného písku.

23160 Zmrazení JD, MD a listn., ošetření v průměru JD 3500, listnaté 6000 ks stromků na hektar. Přípravek na bázi křemenného písku.

23310 Pastový tubus vysoký 120 cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, růstový prostor min.10x10cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad. Požadavek - kůl pouze - db nebo ak.

23330 pletivo 120 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,6mm, min.1xpozink nebo oplast. Zapločený průměr min.50 cm.

23380 Rozebrání a likvidace staré individuální ochrany. Dřevo ponechat na místě. Ostatní, včetně drátů či hřebků ekologicky zlikvidovat.

24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 10 %, podíl ožinání pruhů umístěných na řádku sazenic 90%

Vzdálenost řad 2 m cca 80%, vzdálenost řad 1 m 20%, šířka pruhu 80 cm cca 80%, šířka pruhu 1 m cca 20%.

24420 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 50 %, podíl pruhů umístěných na řádku sazenic 50%

Šířka pruhu 80 cm cca 80%, šířka pruhu 1 m cca 20%.

Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate). 20% přípravky na jednoděložné rostliny dle platného registru.

24430 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate). 20% přípravky na jednoděložné rostliny dle platného registru.

24510 Průměrná výška cca 2 m, počet vyřezávaných jedinců v průměru 1500 ks/ha

25010 Přípravky pyrethroidy s přísadkou viditelného množství barviva.

25110 Postřik proti škůdcům jako listohlod, korovnice. Přípravky pyrethroidy.

26010 Ošetření 8000 stromků na hektar.

26020 Předpoklad kladení návnad 100 ks na ha. Podmíněno možností použití přípravku povoleného v registru.

26110 Postřik fungicidem dle registru povolených přípravků na ochranu lesa.

|  |  |
|--|--|
| 26410  | Obranný postřik proti plísňím fungicidem. Prostředek dle registru povolených přípravků na ochranu lesa.  |
| 31010  | cca 90% Jehličnaté v celém rozsahu normy 10-100 ks/ar, porosty do výšky 2 m  |
| 31310  | Prořezávky do 4m 50 %, 50 % nad 4m Porosty z přirozené obnovy 40 %.  |
| 31410  | Prořezávky do 4m 50 %, 50 % nad 4m Porosty z přirozené obnovy 40 %.  |
| 31510  | Prořezávky do 4m 30 %, 70% nad 4m Porosty z přirozené obnovy 40 %.   |
| 31610  | Linky široké 4m, vzdálenost linek 20 m   |
| 32310  | 1000 - 1500 ks/ ha   |
| 32320  | 1000 - 1500 ks/ ha   |
| 32330  | 1000 - 1500 ks/ ha   |
| 36010  | Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.   |
| 36030  | Přípravky s účinnou látkou Alfa-cypermethrin   |
| 36032  | Přípravky s účinnou látkou Alfa-cypermethrin   |
| 36033  | Přípravky s účinnou látkou Alfa-cypermethrin   |
| 36160  | Přípravky s účinnou látkou Alfa-cypermethrin   |
| 36170  | Přípravky s účinnou látkou Alfa-cypermethrin   |
| 36430  | Přípravky s účinnou látkou Alfa-cypermethrin   |
| 36330  | Asanace kůrovcového dříví - chemická - kusové s otáčením - spotřeba aplikační tekutiny 5 l/m <sup>3</sup><br>Přípravky s účinnou látkou Alfa-cypermethrin  |
| 36335  | Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hrání včetně čel - včetně nastříkání aplikační kapaliny do mezer mezi čely, tato asanace se předpokládá zejména v případě malých hrání cca do 30 m <sup>3</sup> .  |
| 36336  | Asanace kůrovcového dříví - chemická - asanace vrstev při ukládání do hrání, bez otáčení - spotřeba aplikační tekutiny 5 l/m <sup>3</sup> , nutná koordinace s přibližováním dříví.  |
| 36345  | Asanace kůrovcového dříví - SM - přikrytí insekticidní sítí, součástí ceny je sejmutí sítě z hrání a likvidace sítě.   |
| 36346  | Asanace kůrovcového dříví - SM - přikrytí - opakované použití insekticidní sítě, či použití sítě dodané Lesy ČR, součástí ceny je sejmutí sítě z hrání a likvidace sítě vlastní.   |
| 36347  | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hrání se zakrytím netkanou textilií - chemická asanace povrchu hrání včetně čel, netkané textilie min. 50 g/m <sup>2</sup> , součástí ceny je sejmutí textilie z hrání a likvidace textilie. Na základě dohody lze netkanou textilií nahradit překryvným materiálem s obdobným účinkem (silažní, senážní plachta, tkaná textilie, apod.) |
| Přikrývání kůrovcového dříví sítěmi, netk. textiliemi, plachtami, apod. - při jejich aplikaci musí být dodržovány všechny stanovené bezpečnostní pokyny dané výrobcem, včetně používání ochranných pomůcek. Přikrytí bude provedeno úplně (bez mezer, přikryt celý povrch včetně boků hrání) a trvanlivě (zařízení či podhrnutí); použití přichycovacích a spojovacích materiálů kovových (např. hřebíků), je možné pouze pokud budou z dříví při odkrývání odstraněny. Insekticidní sítě budou označeny nápisem „Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě“. Odkrytí překryvných materiálů bude prováděno na základě výzvy Lesů ČR. Následně bude provedena na náklady dodavatele likvidace těchto překryvných materiálů, pokud nebudou využity k opakovanému použití. V případě použití překryvných materiálů ve vlastnictví Lesů ČR, budou předány zpět Lesům ČR, pokud nebudou využity k opakovanému použití. |  |
| 42110  | Oklest a ořez stromů v okolí lesních cest. Snesení klestu na hromady mimo cestu a příkop.  |
| 42120  | Oklest a ořez stromů v okolí lesních cest. Snesení klestu na hromady mimo cestu a příkop.  |
| 58130  | Podíl vyvážecí soupravy 30%.   |

## **PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI**

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. ....

1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....  
.....  
.....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

|                                      |                 |       |
|--------------------------------------|-----------------|-------|
| - hasiče                             | telefonní číslo | 150   |
| - lékařskou záchrannou službu        |                 | 155   |
| - policii                            |                 | 158   |
| - integrovaný záchranný systém       |                 | 112   |
| - revírníka (lesníka, správce toků): |                 | ..... |

3. Smluvní partner:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcem pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci lesních skládek dříví.

## **PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY**

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných Těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
  - a) Výrazné snížení produkční plochy uložení klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
  - b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
  - c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
  - a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení Smluvní partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
  - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
  - c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
  - d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajících sucha apod. je pálení zakázáno.
  - e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
  - f) Příkládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
  - g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 metru.
  - h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m<sup>2</sup>/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohniště minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
  - i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m<sup>2</sup>/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
- 3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

- 4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.
- 5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m<sup>3</sup> a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.

