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SMLOUVA O DÍLO
Č. j.: KRPU-196539/ČJ-2019-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

N
N

Článek l. Smluvní strany

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační čísĺo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Název:
Sídlo:
ldentifikačni číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy a ve věcech
technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710
Ing. René Konečný, náměstek ředitele KŘP-U pro
ekonomiku
Ing. Andrea Zůbková Cinkaničová, investiční referent
skupiny' stavební, odděleni správy nemovitého majetku,
odbor správy majetku
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice
974 423 363, +420 724 231 095
andrea.zubkova.cinkanicova@pcr.cz;
krpulk.e.osnm@pcr.cz

KLIMAdesign s.r.o.
Doubravská 28, 415 01 Teplice
25010859
CZ25010859
Komerční banka a.s., pobočka Teplice
753110247/0100

Doubravská 28, 415 01 Teplice

vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 11425

,,KŘP ÚSK - ÚSTÍ NAD LABEM, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 899/9 - ROZŠÍŘENÍ
LABORATORNÍCH PLYNŮ - KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA"
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Článek Il. Předmět a účel smlouvy

Ť1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas,

ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 této
smlouvy (dále jen ,,dílo") a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít
a zaplatit za něj sjednanou cenu díla ve výši dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy.

2. Předmětem plnění je:
a) demontáž stávajÍcÍ klimatizační jednotky a její opětovná instalace na objednatelem určené

místo,

b) instalace nové výkonnější klimatizační jednotky, která udrží požadovanou teplotu, potřebnou
pro činnost přístrojů (plynových chromatografů) na pracovišti laboratoře OKTE, namísto
demontované klimatizační jednotky,

c) začišt'ovací stavební práce po provedení prací dle písm. a) a b) tohoto odstavce smlouvy.
To vše v budově Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Lidické náměstí 899/9,
400 01 Ústí nad Labem (dále jen ,,objekt křp-u") v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno
výkazem výměr, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavÍrajÍ tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištěni
nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především
ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného ·Kořádku a předcházeni trestné činnosti.
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Článek Ill. Způsob a termín zhotovení díla, předáni díla
1, Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších

znalostí a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám.

3. Místem plněni a zároveň i místem předání díla je budova Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje na adrese Lidické náměstí 899/9, 400 01 Ústi nad Labem (dále jen ,,místo
plněni" nebo také ,,objekt křp-u").

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle
neprodleně po předáni staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

5. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry, a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci
zadávacího řIzeni a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou
legislativou a platnými normami ČSN.

6. Termin zhotovení a předáni řádně dokončeného díla je stanoven nejpozději do 60 dnů ode
dne podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran. V případě nedodrženi termínu
dokončení a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i
započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujÍcÍmĹ předpisy,
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky apod. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením
smlouvy, a pokud to nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich
použitím nebo zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná
dokumentace.



i ¶18. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci,

poskytnout veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla,
avšak jsou nutné pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a
zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako
kdyby tyto práce, dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

9. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užívání díla.
10. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a

připraveno k předáni. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do
datové či e-mailové schránky objednatele).

11. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění
dostavit. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla
(dále jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle či. Ill. odst. 7
a 13 této smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami
a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

12. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho
bezprostředního okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této
povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

13. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605
odst. 1 občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení díla
prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje
se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v
rámci plnění předat objednateli doklady o úspěšném provedeni všech zkoušek a revizí, jejichž
provedení vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě,
zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků
b. záruční listy, návody k obsluze apod.
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí
d. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.
14. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému

užívánÍ, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a nedodělků, jejich rozsah
a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla. Zhotovitel je
v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebráni jeho řádnému užÍvání,
povinen vady opravit po předání díla v terminu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplněni termínu pro odstranění
vad či nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dvě desetiny
procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s odstraněním vady nebo
s nápravou nedodělku, pokud se strany nedohodnou jinak (např. poskytnutí slevy z ceny díla).

15. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu
ust. § 2605 a násl. občanského zákoníku. Důvody odrrňtnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního terminu předání díla. Na následné
předání díla se použijí výše uvedená ustanoveni tohoto článku.

Článek lV. Ujednáni o provedeni díla

1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plněni:
a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při

činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanoveni zákona 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v platném znění a souvisejicích právních předpisů.

c) dodržovat bezpečnost práce v souladu zejména se nařizením vlády č. 101/2005,
" o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění a zákon č.

309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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Realizace díla a s tím souvÍsejÍcÍ skutečnosti:
a) Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací
a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za
zachování pořádku na staveništi.

b) Zařízeni staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízeni
staveniště je započtena v ceně díla.

C) Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy (zákon č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady); v případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel
povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím řIzení. výjimku
tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje po zhotoviteli
dobropisovat na základě dokladu o předáni k recyklaci formou výkupu ve společnosti
KOVOŠROT GROUP CZ a.s., lČ 28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na číslo účtu
objednatele 19-1546881/0710. Doklad o předání odpadu předá objednateli nejpozději při
předání hotového stavebního díla.

d) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

e) Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a předat
ji objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového stavebního díla.

f) Zhotovitel bere na vědomi, že dílo bude realizováno za provozu objektu Lidické náměstí 899/9,
Ústi nad Labem, kde se nacházejí režimová pracoviště, a proto je pracovní doba s přístupem
do areálu omezena pouze v pracovni dny a to od 7:00 do 15:00. Po písemné dohodě
objednatele a zhotovitele může být umožněn přístup i o víkendech a svátcích.

g) Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a
řádně proškolené v předpisech BOZP.

h) Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízeni, které jsou svým konstrukčním provedením a
na základě výsledku kontrol a revizí schopny bezpečného provozu.

i) Zhotovitel bere na vědomí, že bude proškolen vedoucím areálu Lidické náměstí 899/9 před
zahájením prací z Provozního řádu areálu v místě plnění, Zhotovitel zajistí, aby vstup, vjezd a
pohyb zhotovitele byl prováděn v souladu s tímto Provozním řádem.

j) Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U uvést po dokončení díla do
původního stavu.

k) Zhotovitel je povinen zejména dodržovat a postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu; se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákona; se zákonem č. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

l) Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam
všech pracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně
čísel jejich občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních
značek všech vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění.
Osoby nebo vozidla, která nebudou v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do
prostoru staveniště. Jakékoliv následky z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznamy budou
k dispozici na vrátnici objektu.

m)Zhotovite1 je povinen před započetím prací zajistit proškolení pracovníků podňejicích se na
zhotovení díla (dále jen ,,pracovnici stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostních a požárních
směrnic, které platí v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty v písemné
podobě nejpozději v den uzavření smlouvy,

n) Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak, aby
byla Činnost ostatních uživatelů objektu křp-u narušena v co nejmenší možné miře. V případě
mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě
určeném odpovědným zástupcem objednatele.

O) Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo čin
subdodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

p) Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro prováděni díla p
z mist předem určených objednatelem.
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r q) Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně
jejích příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.

r) Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn
dohodou o jakosti a ceně. V případě, že náhradní materiál je vyloučen ze záruky, resp. má
kratší záruční lhůtu než 24 měsíců, je zhotovitel povinen o této skutečnost informovat
objednatele již při žádosti o písemný souhlas s jeho použitím, jinak je povinen na tento materiál
poskytnout záruku alespoň v trvání 24 měsíců ode dne předání díla. Náhradní materiály mohou
být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi nahrazované.

S) Před zakrytím prací a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich
rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce
objednatele k provedení kontroly.

i. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn zhotoviteli
nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele)
odkrýt, aby bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na
pokyn objednatele neučiní, ani jiným způsobem nadevší pochybnosti neprokáže rozsah
a kvalitu daných zakrytých prací či konstrukci, je objednatel oprávněn od této smlouvy
okamžitě odstoupit a v takovém případě je zároveň zhotovitel povinen objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla včetně DPH.

t) Práce, které vykazují již v průběhu prováděni díla nedostatky, musí zhotovitel nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými.

u) Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez
ohledu na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným
zaměstnancem, či případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím
vzniku či zjištěni. o vzniku havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem
následně zpracován v písemné podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude zaslána
prokazatelným způsobem zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámeni
vzniku havárie doručit objednateli protokol o odstranění havárie, ve kterém popíše a
zadokumentuje způsob odstranění havárie.

V) Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit objednateli v písemné
podobě seznam materiálů vyloučených ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou než 24 měsíců.

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech

součástí díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedňnou součástí
díla, přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do
díla, prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo
provádějí včetně případných subdodavatelů.

4. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání
díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

5. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda
na majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny
v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

6. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plněni závazku použito a že se této povinnosti nemůže zříci.

7. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovováni díla do protokoIárního předáni a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

,



Článek VI. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem

na rozpočet, který je přňohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před
uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 92 900,00 KČ

DPH 21 %: 19 509,00 Kč

Celková cena VC. DPH: 112 409,00 Kč

2. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s místem plnění, technickými a

stavebními podmínkami provádění díla a veškerými potřebnými podklady pro kontrolu úplnosti
výkazu výměr, pročež zaručuje, že rozpočet na základě tohoto výkazu výměr je úplný ve smyslu
§ 2621 odst. 1, 2 občanského zákoníku. Cena díla je tak cenou neměnnou a nejvýše přípustnou
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. Smluvní strany se
dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu
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vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez
jakéhokoliv kráceni. Zhotovitel je povinen vyhotovit krycí list faktury, který musí být odsouhlasen
odpovědnými osobami stran smlouvy. Teprve na základě odsouhlaseného krycího listu může
být vystaven daňový doklad.

4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na
základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem
musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004, o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cena uvedená na faktuře se musí shodovat
s cenou uvedenou v objednatelem odsouhlaseném krycím listu faktury.

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označeni faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO,
dič, údaj o zapsáni v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele;
bankovní spojeni zhotovitele; předmět plněnI; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo
jednací smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolů dle ČI. Ill. této smlouvy a krycí list faktury.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne

doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to,
že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Smluvní strany
se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 19. prosince 2019 do 29. února 2020 činí
60 kalendářních dnů ode dne doručeni faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne
odsouhlasení krycího listu faktury oběma smluvními stranami a neprodleně ji doručit
objednateli. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury
a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského
zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že promlčecí doba pro
uplatněni práva zhotovitele na vystaveni a doručeni faktury na úhradu ceny díla (výzvy
k zaplaceni) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna
poprvé.

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
10. Pokud objednatel uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není

objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem předáni díla po
odstranění vady objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto
článku smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na
předání díla po odstraněni vady se použiji výše uvedená ustanovení ČI. Ill. této smlouvy).

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
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Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti
faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

12. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanovení §5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

13. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Odděleni správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2.

14. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení terminu pro zaplacení svých peněžitých
závazků pouze zákonný úrok z prodleni ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. počítaný
z dlužné částky.

Článek VIl. Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s projektovou dokumentací, platnou legislativou, technickými normami, sjednanými smluvními
podmínkami, a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděním díla dotčenými, a požadovat
odstraněni zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka, který
bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku aktuálně řešit.

2. Práce, které vykazuji již v průběhu prováděni díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účeém bude objednatelem proveden zápis s výčtem
nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným termínem pro jejich nápravu.
Pracemi, které vykazuji již v průběhu prováděni díla nedostatky, se pro účely této smlouvy rozumí
též použití nesprávných či vadných materiálů při provádění díla. Nápravu objednatelem vytknutých
nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude zapotřebí odstranit
a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytknutých vad
(nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou desetin
procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byt' i započatý, den prodlenI, a to až do odstraněni
vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad
(nedostatků) delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě
odstoupit a nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady a odpovědnost zhotovitele.

3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci
zhotovováni díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručeni žádosti objednatele,
která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolnI den, který se bude
konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrdního dne zúčastnit a
předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně
oznámit kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů
souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Článek Vlll. Prohlášení zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést,
b) disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami

a odbornými znalostmi včetně znalosti ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla
dle této smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění díla až do jeho řádného
dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků,

C) mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné
podklady ke zhotovování díla,

d) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení díla dle
této smlouvy,

e) předmět této smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení
všech možných důsledků,



f) se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, se všemi
povrchovými podmínkami díla a staveniště a jsou mu známy všechny potřebné technické,
kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že
smluvená cena za dílo je vzhledem k rozsahu a povaze předmětu plnění přiměřena a
dostatečná pro jeho úplné a bezvadné provedeni ve sjednaném terminu, rozsahu a způsobu
provedení,

g) překontroloval veškeré výkazy výměr a rozsah prováděných prací; k tomu mu byl objednatelem
umožněn přistup do místa plnění pro provedeni kontrolních měření a zjištění stavu konstrukcí
poskytnuty veškeré další potřebné podklady.

2, Ukáže-li se v průběhu realizace díla, že podmínky, o nichž zhotovitel prohlásil, že se s nimi
seznámil dle tohoto článku smlouvy, neodpovidají takovému prohlášenI zhotovitele, nevzniknou
zhotoviteli z této skutečnosti žádné nároky a zavazuje se dílo dokončit a předat objednateli bez vad
a nedodělků za sjednanou cenu díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy i přes jakýkoliv nedostatek v
dodatečně zjištěných podmínkách díla či staveniště.

3. Zhotovitel prohlašuje, že při kalkulaci ceny za dílo zohlednil povahu místa plnění, coby režimového
pracoviště a s tím spojená omezení, a proto nebude mít jakýkoli nárok na její změnu, ani posunutí
termínů plnění dle této smlouvy.
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Článek lX. PovinnOst mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které

při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřÍstupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2, Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1. Všechny osoby, které se

budou podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- KČ za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Článek X. Smluvní pokuty
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuta dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín pro splnění povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy,

jehož nedodrženi není postiženo zvláštní smluvní sankcí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši pěti setin procenta z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý byt' i
započatý den prodlenI se splněním takovéto povinnosti.

3. V případě, že zhotovitel nesplní jakoukoliv svou netermínovanou povinnost vyp|ývajÍcÍ z této
smlouvy, jejíž nesplnění není postiženo zvláštní smluvní sankcí, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši jedné desetiny procenta z celkové ceny díla včetně DPH za
každý případ porušení takovéto povinnosti.

4. Úročení zákonných úroků z prodlení se zakazuje.
5. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně

s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká
okamžikem porušeni smluvní povinnosti. Úročení zákonných úroků z prodlení je zakázané.

6. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především
pohledávky smluvních pokut a případnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu
autorizovaného inženýra za zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.



7. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst
svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě
s objednatelem.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i
nemajetkové újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní
pokuta požadována (použití § 2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy
vylučuje), ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy.

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele,
a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.

Článek XI. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky
k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní
osoby či pověřeni pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytováni
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednáváni jakýchkoliv
změn závazků plynoucích z této smlouvy. , '

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o vÍce než 15 kalendářních dnů,
b. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o vÍce než 15

kalendářních dnů,
c. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než 10

kalendářních dnů,
d, prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více než 10 kalendářních dnů,
e. prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
f. porušeni povinnosti mlčenlivosti podle ČI. lX. této smlouvy,
g. opakované (vÍce než 3 krát) porušeni méně závažných povinností vyplývajicích ze smlouvy,
h. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčnI řIzení, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku,

pokud to právni předpisy umožňují,
b. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k

úhradě nákladů inso|venčního řízeni,
c. zhotovitel vstoupí do likvidace,
d. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit

od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní
pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

5. jestliže dojde ke zmařeni účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele (zejména
dojde-li k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2
občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z
důvodu důvodného předpokladu nedodrženi termínu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.)
je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a

" to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy,
pokud se neprokáže, že skutečná výše této újmy je vyšší.



6. V případě ukončení této smlouvy na základě odstoupeni od smlouvy dle odst. 2 nebo 3 tohoto
článku smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně po nabytí účinnosti tohoto úkonu doručit
objednateli v písemné podobě krycí list faktury, jehož přílohou bude seznam veškerých do té doby
provedených prací ve formě výkazu výměr provedených prací a použitého materiálu.

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností
z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce
smlouvy je neplatné.

8. Veškeré změny způsobu a rozsahu provedeni díla, jež mají nebo by mohly mít vliv na cenu
díla je oprávněna za objednatele schválit pouze osoba oprávněna jednat ve věcech
smluvních, a to písemné podobě ve formě schválení změnového listu.

9. Veškeré změny způsobu a rozsahu provedeni díla, jež mají nebo by mohli mít vliv na cenu díla, a
které zhotovitel provede bez písemného souhlasu osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních
za objednatele, mu nebudou proplaceny a je povinen takovéto práce nahradit pracemi učiněnými
v souladu s ČI. Ill. odst. 1, 5 a 7 této smlouvy, pokud se s objednatelem (osobou oprávněnou jednat
ve věcech smluvních) nedohodne jinak, a to bez jakéhokoliv nároku na navýšení ceny díla,

10. V případě, že v průběhu prací na díle došlo na základě objednatelem schválených změn rozsahu
provedených prací ke změně ceny díla, jsou smlwni strany nejpozději přede dnem plánovaného
předání řádně dokončeného díla dle ČI. III. odst. 6 této smlouvy povinny uzavřít dodatek k této
smlouvě ref|ektujÍcÍ tyto změny.

11. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že zápisy ve stavebním deníku nemají povahu
dodatku k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či způsobu provedení díla.

Článek XII. Odpovědnost za vady díla
1. Práva z vadného plněni vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského

zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho

součásti nemají právni vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této
smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.
Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a
s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této
smlouvě a jejích přIlohách a se všemi příslušnými právními a technickými normami,

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či
zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku, či třetí osoby, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně
dph, a to jako paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plnění (skrytá vada) až po předání díla upozorní na tuto skutečnost
objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost
odstranit, at' již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáži, použitím
nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu. Termín pro odstraněni vad a nedodělků díla a jeho
následné předání objednateli je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu
díla upozornil, pokud se strany nedohodli jinak. O přesném terminu předáni díla po odstranění vad
a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem. Tento
termín nemá vliv na termín stanovený pro řádné dokončení a předáni díla dle ČI. Ill. odst. 6 této
smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním skrytých vad díla a předání díla po jejich
odstranění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta
z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s předáním díla po odstraněni vady
díla.

6. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady
spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plněni nese prodávajíci.



Článek XIII. Záruka

Y

1. Záruční doba týkajIcI se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to,

že bylo dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích přiloh a veškerými právními i
technickými normami vztahujickni se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené
svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data
předání objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené
práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařizení
v rámci provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízeni vlastnosti a kvalitu
minimálně v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení
svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců, ode dne
předání díla (záruční lhůta pro použité materiály a zařIzeni), neposkytuje-li jejich výrobce záruční
lhůtu delší. Tímto není dotčeno ustanoveni ČI. lV. odst. 2 písm. v) této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady
v záruční lhůtě.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Srhluvni strany se dohodly, že reklamace vad bude
vždy řešena jejich odstraněním.

6. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace
nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověřeni stavu na místě.
Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě
uvedené niže, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at' již
vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáži, použitím nevhodného
materiálu nebo z jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se
prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňováni záručních vad.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 20 kalendářních dnů od jejího oznámení
dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti
dodrženi této lhůty z důvodu nutnosti dodrženi technologických postupů jinak.
V případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení
dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti
dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. V případě prodlení
zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení
s odstraněním záruční vady; u záruční vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta tři
setiny procenta z ceny díla včetně DPH za každou, byt' i započatou, hodinu prodlení s odstraněním
záruční vady.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve
věcech technických.

Článek XIV. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po ukončeni realizace díla předložit objednateli případný seznam

poddodavatelů, kteří se na zhotovení díla podňeli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je
povinen uhradit vÍce než 10 % z celkové ceny díla.

Š

Článek XV. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné

změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujici či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vyna|oženj
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.



3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není
vedeno insolvenčni řízenI, není v úpadku, ani nebyl insolvenčnI návrh zhotovitele zamítnut proto,
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řIzení. jestliže se toto
prohlášeni zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel
objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. XI.
odst. 7 této smlouvy.

4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

6. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném
znění (dále jen ,,zákon o registru smluv").

7. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 3. 12. 2019, která byla
na základě zadávacího řIzení vybrána jako nejvýhodnější.

8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Zákonem o majetku České republiky. V rozsahu
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským
zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná
k hospodařeni s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své
nepodnikatelské činnosti a k naplňováni veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotoveni a

zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni.
3. NedIlnou součásti této smlouvy je příloha č. 1 - výkaz výměr.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

Přílohy: č. 1 - výkaz výměr
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Přílaha E l k č. j.: KRPL"1 96539-3/ČTQOI9MOWZ

jID: PCR04ETRpo89726030
Výkaz výměr

Stavba.· nKŘP ÚSK - ÚSTÍ NAD LABEM, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 899/9 - ROZŠÍŘFNÍ ROZVODi' i A BORATORNĹC'H PLYN Ú" jednotki"

Stupeň: Realizace
Investor: Kr7gskéibdäekM policie Ústedcého kraje. Udické oáměsti 899/9, 401 79 Ústi md Labem

Dodavď&
!$ZIMAdesi $.'%ýD"bravsU 28, 415 01 Teplice - Nabídka ze dne i8.iL2019
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Zařímú Euuetově jednotky pro odUzování kboratoře:
] KonderuAčni jednotka: TOSHIBA - RAV GM 801 ATP-E l ks 28 200,- 28 200,- 3 000.- 3 000,-

výkon chlazeni Qchl = 8,50 kW, P = 2,65 kW/230 V
VYkon topení Qt = 10,00 kw
Rozměrv ŠXVXH 900 x 830 x 330 mm, hmotnost = 61 kg
Akustický tlak: 53 dB(A)
Příslušenství konden. iednotk7:

2 Podstavec l konzole, silmtbloky l kpl l 800,- l BOO,- 500.- 500,-
3 Vnitřní kíuetová ,jednotka: TOSHIBA -RAV RM 801 UTP-E l ks 21 200,- 21 200,- 4 500,- 4 500.-

VÝkon chlazení gchl = 8,5 kW
Výkon topeni Qut = 10,0 kW
Rozměry ŠxVXH 840 x 288 x 840 IIUIL hmotnost = 26 kg
Příslušenství vnitřní kazetové jednoťlg': "

4 Wa ovladač - RBC AX 32 UM(W)- E l ks l 930,- 1930,- I,- l,-
5 Dekorační panel kazetové jednotky - RBC - U4IPG(W¥E l ks 4 500,- 4 500,- l,- l.-
6 Trubka měděná vC. izolace pro chkdivo G 3/8", D 9,52 10 brň 160,- l 600,- 500.- 500.-
7 Tmbkii níěděná vC izolace pro chladivo G 5/8", D 15,88 10 bm 260,- 2 600,- 500,- 500.-
8 Chlodivo 2,10 k,g 2 940,- 2 940,- 500,- 500,-
9 Společný montážni" a závěsný materiál 0.5 k,q 800.- BOO,- ISO,- 150,-
10 Demontáž 3távaiíci klimatizační jedno% ' l kpt l,- l,- 2 500,- 2 500,-
ll Zpětná montáž stávqjící kHníatizačni jednotky do 4.NP l kpt l.- l,- 4000.- 4 000,-
12 Trubka měděná vC. izolace pro chladtvo G 1/4", D 6,00 10 brň 150,- ] 500,- SOD,- 500,-
13 Trubka měděná vC. izolace pro chladivo G 3/8", D 9,52 10 bm 160,- l 600,- 500,- 500,-

Příslušenství stávajicí konden. ,jednotky:
14 Podstavec l konzole, silentbloky l kpl 300,- 300,- 200,- 200,-
15 Navýšerú kapacW ,jističe, rotvody elektroirwtalace, stavební úpravy l kpl 2 500,- 2 500,- l 573,- l 573,-
16 Revize elektroinstalacc l kpl l,- l,- l 200,- ] 200,-
17 7qjištění zaškoleni, revize l kpl l.- l,- 500,- 500,-
IB Technik BOZP l kpl l,- l.- BOO,- BOO,-

71 475,- 21 425 Kč

.ii ;;"i - " Celkem za dijo tjezDpH·2Á%;' ".'"".;" """,.. z"-';"-"' ' -" " " . " - " '. ' "." "' '- ' ' ·;.'kč""·"'", . '", gz.
: . " Celkelil za dílo Ý'čětb"ě'DPH ZlZ, ,.i,: '.;" -:-kč, '.-- ,- ,,112 4óg;z" '-

Momáž1li plošina pro instalaci venkovní ,jednotky bude zajištěna investorem.


