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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 

 zastoupený:    Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

   2. zhotovitelem:    Petr Pařízek – projekční kancelář 

       se sídlem:    Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb  

       IČO:                   45361169 

       DIČ:   CZ 6511262252 

       Bankovní spojení:  112264801/300 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 
1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje 

za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 

smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá 

projektovou dokumentaci k územnímu řízení (DÚR) a projektovou dokumentaci ke 

stavebnímu řízení a pro provedení stavby (DSP + PDPS), kontrolní soupis prací, soupis 

prací s výkazem výměr pro zadání stavby, zajištění příslušných rozhodnutí a povolení 

k provedení stavby (stavební povolení), v rozsahu nutných k provedení díla dle této 

smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem. 

1.3 Místem plnění je městská část Háje, definována ul. K Hájům, Rolnické, Drážní, 

zástavbou RD v ul. Zemědělské. Protokolárním místem předání díla je Městský úřad 

Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb. 

1.4 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka předložená zhotovitelem ze dne 25.11.2019, 

která tvoří samostatnou přílohu této smlouvy.  

 

II. 

Specifikace díla 
2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla „PD - Komunikace a zasíťování parcel Háje“. 

2.2 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce 

zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
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znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 

třeba.  

2.3 Zhotovitel provede inženýrsko-hydrogeologický průzkum (min. 3 sondy) mělké sondy 

(max. hloubka 3m) za účelem provedení vsakovacích zkoušek, zprávu předá zhotoviteli, 

provede případné geodetické doměření zájmového území. 

2.4 Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR): 

 vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, (rozsah dle vyhl. 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů); 

 zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a správců sítí; 

 inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.5 Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a k provedení stavby (DSP + PDPS): 

 vypracování jednostupňové projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 

a k provedení stavby na základě vydání územního rozhodnutí (rozsah dle vyhl. 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů); 

 zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a správců sítí; 

 podepsaný a orazítkovaný oceněný a slepý soupis prací pro zadání stavby v rozsahu 

dle vyhl. č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

 inženýrská činnost pro zajištění povolení stavby dle zákona č.183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů; 

 

Projektová dokumentace bude rozdělena na etapy a jednotlivé stavební objekty dle 

požadavku zadavatele, min. na: 

 Komunikace a chodníky; 

 Splašková kanalizace + přípojky + ČS; 

 Dešťová kanalizace + přípojky; 

 Vodovod + přípojky; 

 Plynovod + přípojky; 

 Veřejné osvětlení + NN + DK; 

 Veřejná zeleň, 

 Požárně-bezpečnostní řešení (PBŘ). 

 

Forma výstupů:  

 dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR): hrubopis tisk 1x pare, 1x digitální forma 

PDF na CD (nebo elektronicky jinou formou), čistopis tisk 3x pare, 1x digitální forma 

DWG a PDF na CD) vč. orientačních nákladů stavby po objektech 1 x tisk vč. CD 

(formát XLS)  nebo elektronicky jinou formou; 

 dokumentace ke stavebnímu povolení a k provedení stavby (DSP + PDPS): tisk 6x 

pare, 1x digitální forma DWG a PDF na CD (nebo elektronicky jinou formou), vč. 

podepsaného a orazítkovaného rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr 1 x tisk vč. 

CD (formát XLS) nebo elektronicky jinou formou. 

 

2.6 Inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního 

povolení (SP) dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyjádření 

a stanoviska DOSS a správců inženýrských sítí, plán kontrolních prohlídek stavby. 

Podání a zajištění ÚR, SP a inženýrské činnosti na základě plné moci vystavené 

objednatelem na zhotovitele.  
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2.7 Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné 

vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, 

dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále je-li to možné i údaje 

o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.  

2.8 Součástí souhrnné technické zprávy bude kapitola s názvem „Specifikace rizik 

a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby“, ve které budou uvedeny 

možné příčiny vzniku případných víceprací při provádění stavby, včetně popisu náplně 

a předpokládaného rozsahu těchto případných víceprací. 

2.9 Zhotovitel svolá na základě rozpracovanosti minimálně tři pracovní porady k projednání 

navrhovaného řešení a zúčastní se veškerých jednání v orgánech města Chebu.   

2.10 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro 

tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však 

oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit 

a za využití následujících poddodavatelů Ing. Jiří Kvěš, Jiráskova 1284, 356 01 Sokolov, 

IČO: 45410135 provádějících následující práce - Hydrogeolog; Ing, Pavel Kyliš č.a. 

0300130- vodohospodářské stavby; Ing. Josef Kameník č.a. 0300140- dopravní stavby; 

Pavel Stejskal č.a. 0300714- plynovodní stavby; Petr Matala č.a.0300583-silnoproudá 

elektrotechnika a elektronická komunikace, Milan Hájek IČO:67129307, Libá 315 - 

rozpočtářské práce, Geoma Cheb s.r.o. IČO: 47714719-geodetické práce. Tito 

poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou 

uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou 

smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce 

poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části 

díla provedené poddodavateli. Zhotovitel může uvedené poddodavatele nahradit pouze 

na základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze ze závažných důvodů po předložení 

písemného zdůvodnění. Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku 

této smlouvy. 

 

 

III. 

Doba plnění a dodací podmínky 
3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději 

ve lhůtách uvedených v odst. 3.2. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo 

Předání hrubopisu DÚR:  do 90 kalendářních dnů nabytí účinnosti Smlouvy 

o dílo. 

Předání čistopisu DÚR: 120 kalendářních dnů od písemného odsouhlasení hrubopisu 

DÚR. 

Podání žádosti o územní rozhodnutí na SÚ: do 7 kalendářních dnů od předání 

čistopisu DÚR + DSP  

Předání čistopisu DSP + PDPS  + předání rozpočtu a soupisu prací:: 120 

kalendářních dnů od vydání územního rozhodnutí. 
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Podání žádosti o stavební povolení na SÚ: do 7 kalendářních dnů od předání čistopisu 

DSP + PDPS. 

3.3 Doba plnění zhotovitele dle čl. 3.2 se prodlužuje o dobu způsobenou vlivem třetích osob 

(kromě uvedených osob dle č. 2.12), nebo nežádoucích klimatických podmínek.  

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 

všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče 

s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím 

protokolem. 

 

IV. 

Cena 
 

4.1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, 

ve výši 824 500 Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle platné právní úpravy. 

 
 Kč bez DPH DPH v Kč Kč včetně DPH 

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)    

Komunikace a chodníky 68 000,00 14 280,00 82 280,00 

Splašková a dešťová kanalizace vč. přípojek 50 000,00 10 500,00 60 500,00 

Vodovod a přípojky 20 000,00 4 200,00 24 200,00 

Veřejné osvětlení + NN + DK 26 000,00 5 460,00 31 460,00 

Čerpací stanice kalů 5 000,00 1 050,00 6 050,00 

Plynovod + přípojky 21 000,00 4 410,00 25 410,00 

Požárně- bezpečnostní řešení 10 000,00 2 100,00 12 100,00 

Veřejná zeleň 40 000,00 8 400,00 48 400,00 

Koordinační zpracování, řízení PD 65 000,00 13 650,00 78 650,00 

Doplnění výškopisného a polohopisného   

zaměření 
15 000,00 3 150,00 18 150,00 

Dokumentace ke stavebnímu povolení a k 

provedení stavby (DSP + PDPS) 
   

Komunikace a chodníky 90 500,00 19 005,00 109 505,00 

Splašková a dešťová kanalizace vč. přípojek 67 000,00 14 070,00 81 070,00 

Vodovod a přípojky 22 000,00 4 620,00 26 620,00 

Veřejné osvětlení  28 000,00 5 880,00 33 880,00 

Čerpací stanice kalů 25 000,00 5 250,00 30 250,00 

Plynovod + přípojky 25 000,00 5 250,00 30 250,00 

Požárně- bezpečnostní řešení 10 000,00 2 100,00 12 100,00 

Veřejná zeleň 10 000,00 2 100,00 12 100,00 

Koordinační zpracování, řízení PD 65 000,00 13 650,00 78 650,00 

Rozpočet a soupis prací s VV 32 000,00 6 720,00 38 720,00 

Doplnění výškopisného a polohopisného   

zaměření 
5 000,00 1 050,00 6 050,00 

Inženýrská činnost celkem (bez EIA=ZPF=KÚKK)    

Zajištění územního rozhodnutí 25 000,00 5 250,00 30 250,00 

Zajištění stavebního povolení 25 000,00 5 250,00 30 250,00 

Inženýrsko-geologický průzkum 75 000,00 15 750,00 90 750,00 

Cena celkem za provedení díla 824 500,00 173 145,00 997 645,00 
 

Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení článku VI. odst. 6.1 + 

6.2. této smlouvy.  

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných 
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nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou 

stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud 

tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, 

věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla dle čl.4.1. (uvedené 

kalkulace) v rozsahu přípravné studie z 10 měsíce roku 2019 pod názvem „Komunikace a 

parcelace Háje-Cheb, ul. K Hájům, obec Cheb, k.ú.Háje u Chebu“. 

 

4.2. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí 

díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny 

objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena 

za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

 

4.3. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti 

ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

4.4. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 

nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě 

do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti 

dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.  

4.5. Celkovou smluvní cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě 

uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

V. 

Odpovědnost za vady 
5.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

5.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel 

odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny 

porušením jeho povinností. 

5.3. Zhotovitel odpovídá za vady projektu, který má vliv na kvalitu stavby, neúplnost 

dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost 

a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, 

obecně závaznými právními předpisy (mimo jiných i z. č. 134/2016 Sb.), ČSN, ČN 

a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby a poskytuje záruky za 

kvalitu posudků. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného 

protokolárního převzetí díla, které bude na základě projektové dokumentace ve smyslu 

ustanovení článku I.  a článku II. zhotoveno, objednavatelem, a to v délce 24 měsíců 

a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění 

objednatel uplatní. 

5.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

5.5. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 

písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří 

pracovních dní od doručení reklamace, projedná reklamovanou vadu a způsob jejího 

odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřeně dostatečné lhůtě, 

tj. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může 
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objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

5.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

5.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

5.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 

nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo 

na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 
6.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla v dílčích částech. 

Zhotovitel vystaví dílčí fakturu vždy po předání jednotlivých částí díla dle specifikace 

uvedené v čl. IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo.  

6.2. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. Ve fakturaci bude provedeno 

vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. 

V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, 

prodlužuje se splatnost faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, 

uvedené v předávacím protokolu.  

6.3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 

 

 

VII. 

Smluvní pokuty 
7.1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termíny dle článku III. odst. 3.2. a  3.3. smlouvy; 

b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1 000 Kč 

za každý i započatý den. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1 000 Kč 

za každý i započatý den prodlení.  

7.2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil 

od smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení článku VIII. této smlouvy, výše smluvní 

pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla. 

7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 

objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 

0,01 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

7.4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení 

ze strany oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno 

právo na případnou náhradu způsobené škody. Zhotovitel dává výslovný souhlas 

k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek. 
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VIII. 

Odstoupení od smlouvy 
8.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 

jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku 

doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. Smluvní 

strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení 

zhotovitele: 

 

a) s termíny dle článku III. odst. 3.2.  a 3.3 smlouvy; 

b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 

v protokolu o předání a převzetí díla; 

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

 

 

IX. 

Kontaktní osoby a doručování 
9.1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových 

prací a odsouhlasení provedených prací na straně objednatele je: 

     Bc. Hana Janišová, referentka odboru investičního;     

       a na straně zhotovitele: 

Petr Pařízek. 

 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb 

a faktur na straně objednatele je: 

Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního; 

a na straně zhotovitele: 

Petr Pařízek. 

 

9.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

 Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě – adresa objednavatele:  

       MěÚ Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

               – adresa zhotovitele: Petr Pařízek, Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb. 

 Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické 

realizace akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo 

jejich zástupci.  

 V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty 

doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona 

č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující 

způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je 

doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem 

na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba 
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do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové 

schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. 

Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních 

rukou. 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 

pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 

 

X. 

Právní vady předmětu plnění, autorská práva 
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není chráněn právem z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví třetí osobou, čímž je objednatel oprávněn o jeho převzetí 

a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako 

s vlastním. 

10.2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto 

smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti 

poskytnout třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence 

výhradní. Územní rozsah licence není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně 

užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla 

přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a 

v jakékoli formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve 

spojení on-line, tak i off-line. Objednatel se zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže 

dílo vytvořené na základě této smlouvy užít a poskytnout licenci třetí osobě, bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 

v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad, pokud tuto 

skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví. 

 

XI.  

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 

a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 

osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 

věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 

řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

 

XII.  

Pojištění 
12.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ 

pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla 

na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny díla sjednané ve smlouvě.  
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XIII. 

Závěrečná ustanovení 
13.1. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat 

zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

13.2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou 

dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 

13.3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý 

stejnopis má právní sílu originálu. 

13.4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 

13.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 

smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 

přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 

výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 

jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

13.6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv 

úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením 

předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na 

postupné přidělování finančních prostředků z příslušného rozpočtu, a to i v průběhu 

zhotovování díla. Dále se zhotovitel zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné 

práce. Tyto vícepráce, případně méně práce budou oběma smluvními stranami sjednány 

písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na 

termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu 

termínu plnění. V případě, že dojde ze strany objednatele podstatným způsobem 

k omezení rozsahu díla či zastavení prací na díle z důvodů zaviněných objednatelem, 

dohodly se smluvní strany, že objednatel uhradí zhotoviteli přiměřené a prokázané 

náklady spojené s tímto omezením či zastavením, avšak zhotovitel nebude účtovat ušlý 

zisk.  

13.7. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku VI. odst. 1 písm. c) směrnice 

č. 10/2019 o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými 

nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 

167/5/2019 a její uzavření bylo schváleno vedením města dne 12.11.2019, číslo zápisu 

41/19, bod 9. 

 

V Chebu dne …………….                      V Chebu dne …………….. 

 

 

 

 

______________________           ______________________ 

        za zhotovitele                                                                                za objednatele 

 Petr Pařízek                                      Mgr. Antonín Jalovec, starosta  


