

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Sil. I.tř. Pardubického kraje, okr. PA a UO, opravy zádržných zařízení v r. 2017

Číslo smlouvy: 11PU-002418, evidenční číslo: 342/16

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.31705

číslo zhotovitele: 16210/01

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390,

bankovní spojení:

zastoupeno:

ředitelem Správy Pardubice

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

referát zakázky

kontaktní osoba ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

(dále jen „objednatel“)

a

2. SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IČO, DIČ: 25274104, CZ25274104

bankovní spojení:

zastoupen:

členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

člen představenstva

telefon, email:

kontaktní osoba ve věcech technických

člen představenstva

telefon, email:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba Sil.I.tř. Pardubického kraje, okr. PA a UO, opravy zádržných zařízení v r. 2017, ISPROFIN/ISPROFOND500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3 728 800,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Sil.I.tř. Pardubického kraje, okr. PA a UO, opravy zádržných zařízení v r. 2017	3 728 800,-	783 048,-	4 511 848,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Sil.I.tř. Pardubického kraje, okr. PA a UO, opravy zádržných zařízení v r. 2017, číslo veřejné zakázky 11PU-002418.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- a) Souhrn smluvních dohod
- b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu – Všeobecné a zvláštní podmínky
- e) Technická specifikace
- f) Dokumentace stavby a
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - není použito

Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 (tři) obdrží objednatel a 1 (jeden) obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 4. 01. 2017 Datum: 22.12.2016

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR


PODEPSÁN _

Jméno:

Funkce: člen představenstva

za dodavatele/zhotovitele

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DOPORUČENĚ S DODEJKOU

V Pardubicích dne: 22. 12. 2016

Naše zn.:

Číslo zakázky: 11PU-002418

Evidenční číslo: 342/16

Vyřizuje:

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Sokolovská 94

570 01 Litomyšl

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Sil. I.tř. Pardubického kraje, okr. PA a UO, opravy zádržných zařízení v r. 2017“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.


se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IČ: 25274104

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v 3 728 800,00 Kč bez DPH.

Ředitel Správy Pardubice

**DOPIS NABÍDKY**

NÁZEV STAVBY: Sil.I.tř. Pardubického kraje, okr. PA a UO, opravy zádržných zařízení v r. 2017

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce, případná vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
Sil.I.tř. Pardubického kraje, okr. PA a UO, opravy zádržných zařízení v r. 2017	3 728 800,-	783 048,-	4 511 848,-

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- Souhrn smluvních dohod
- Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu – Všeobecné a zvláštní podmínky
- Technická specifikace
- Dokumentace stavby a

g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy o dílo.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva o dílo bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy o dílo nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy o dílo.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno:

funkce člen představenstva

Podpis: _____

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Adresa Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

Datum 16.12.2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Následující tabulka odkazuje na Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu.

Název stavby: Sil.I.tř. Pardubického kraje, okr. PA a UO, opravy zádržných zařízení v r. 2017

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Termín dokončení	1.1.9	12 měsíců od data zahájení prací, předpoklad zahájení je 1.1.2017
Právo Smlouvy o dílo	1.4	Právo České republiky
Jazyk	1.5	čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací *
Oprávněná osoba objednatele	3.1	
Jméno a adresa zástupce objednatele (je-li jmenován)	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Jmenovaným podzhotovitelem SOje objednatelem určená spoí Nepoužije se.
Výše bankovní záruky za provedení díla (je-li)	4.4	Nepoužije se.
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Požadavky na dokumentaci zhotovitele (jsou -li)	5.1	Technické podmínky články č. ____
Doba pro předání programu prací	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení	7.4	0,5 %* za den až do maxima 10 %* ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
Záruční doba	9.1	48 měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle čl. 8.2
Denní sazby (jsou-li)	10.2	viz Seznam prací za denní sazby
Měna platby	11.7	koruna česká*
Výše úroků z prodlení	11.8	6%* ročně
Pojištění:	14.1 a 14.2	

Název článku obchodních podmínek		Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Typ pojištění*	Hranice pojistného plnění*	Jméno (a) pojištěného (pojištěných)	
Práce, materiály, techn. zařízení a poplatky	Cena uvedená ve Smlouvě plus 15 %	SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.	
Vybavení zhotovitele	Cena plné náhrady	SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.	
Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku		SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.	
Pracovníci		SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.	
Jiná pojistná smlouva *			
Části stavby (jsou-li)	7.1	Nepoužije se	
Popis	Doba pro dokončení	Smluvní pokuta	

Datum: 16.12.2016

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

člen představenstva

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV STAVBY: Sil.I.tř. Pardubického kraje, okr. PA a UO, opravy zádržných zařízení v r. 2017

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „Sil. I.tř. Pardubického kraje, okr. PA a UO, opravy zádržných zařízení v r. 2017“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě dodavatele, nebo osoby dodavatelem ovládané nebo osoby dodavatele ovládající nebo osoby ovládané společně s dodavatelem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby dodavatele nebo osob dodavatelem ovládaných nebo osob dodavatele ovládajících nebo osob ovládaných společně s dodavatelem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

Zhotovitel neurčuje žádné části díla, které musí provést přímo zhotovitel

Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh poddodavatelských smluv, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou dodavatele a potencionálním poddodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.

Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelských smluv, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlžením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných poddodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem podmínek uvedených v Technických podmínkách, není tímto odstavcem dotčeno.

Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení poddodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních poddodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla poddodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné

kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich poddodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a poddodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky poddodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití poddodavatele smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč (slovy:sto tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.

Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že části díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „ y “ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem částí této zadávací dokumentace.

Datum: 16.12.2016

člen představenstva

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	SIL. I.TŘ.. PARDUBICKÝ KRAJ, OKR.PA+UO, OPRAVY ZÁDRŽNÉHO ZAŘÍZENÍ PRO R.2017,	JKSO	
Název objektu	OPRAVY ZÁDRŽNÉHO ZAŘÍZENÍ PA + UO	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Ředitelství silnic a dálnic ČR	65993390	CZ65993390
Projektant			
Zhotovitel		25274104	CZ25274104
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			16.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH	3 728 800,00	
		DPH	%	
		Základ daně	DPH celkem	
		snížená 15,0	0,00	0,00
		základní 21,0	3 728 800,00	783 048,00
	Cena s DPH		4 511 848,00	
	E	Přípočty a odpočty		
		Dodá zadavatel	0,00	
		Klouzavá doložka	0,00	
		Zvýhodnění	0,00	

ROZPOČET

Stavba: SIL. I.TŘ.. PARDUBICKÝ KRAJ, OKR.PA+UO, OPRAVY ZÁDRŽNÉHO ZAŘÍZENÍ PRO R.2017,

Objekt: OPRAVY ZÁDRŽNÉHO ZAŘÍZENÍ PA + UO

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.


Místo:

Datum: 16.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem bez DPH

3 728 800,00



**PŘÍLOHA Č. 9 - FORMULÁŘ
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

Společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IČO: 25274104

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

jakožto dodavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Sil.I.řř. Pardubického kraje, okr. PA a UO, opravy zádržných zařízení v r. 2017, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Ocelové konstrukce – charakter šrotu	Dle změřené skutečnosti	

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Litomyšli dne 16.12.2016

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

člen představenstva