ces: SS/P-6732/19 (652955719 )QLC

DC023042 Jilové, Modra — odstranéni vyusti DC58 a rekonstrukce vodovedu

SMLOUVA O DIiLO

Smluvni strany:

Severoteska vodarenska spoleénost a. s.
se sidlem: Teplice, Pfitkovska 1689, PSC 415 50
IC: 49099469, DIC: CZ49099469
bank. spojeni: Komeréni banka, a.s., €. G¢tu: 711620257/0100
zastoupena: Ing. Bronislavem Spi¢akem, generalnim feditelem
zastupce pro véci technicke:
samostatny odbomy referent ORI odpovédny za realizaci stavby: : [ N R

Objednatel zmocfiuje zastupce Severogeskych vodovodi a kanalizaci, a.s. [ NN
I < - 2jistovani investorsko-inZenyrské Cinnosti, k provadéni
technického dozoru investora, odevzdani stavenist, piejimani provedenych praci a k dal§im akonim dle této
smiouvy (dale jen zastupce objednatele).

(dale jen ,SVS" nebo také ,Objednatel”)

Cislo Smlouvy: ...........cocoveevverenns

KOMASTAV DS s.r.0.
se sidlem Revoluéni 551/6, 400 01 Usti nad Labem
IC: 25476696, DIC: CZ25476696
spoleénost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Laberm,
oddil C viozka 19902
Bank. spojeni: CSOB Usti nad Labem €. Gétu 1038027/0300
zastoupena: Janem Konikem, jednatelem spole¢nosti

Vedenim realizace stavby ve smyslu § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, je zmocnén Gl

Odpovédnym zastupcem Zhotovitele pro provadéni stavby je G
(dale jen ,Zhotovitel")

dne3niho dne uzaviely tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.,
ob¢ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

(dale jen ,Smlouva“)

Smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouvé obsazenych a s imyslem byt touto Smiouvou
vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

O o e e e e e e eer
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DC023042 Jilové, Modra - odstranéni vyusti DC58 a rekonstrukce vodovodu

1. PREAMBULE

11.

1.2.

1.3.

14,

SVS jako akciova spoleénost pulsobici od roku 1993 na trhu v oblasti vystavby a spravy
vodohospodarské infrastruktury je nejvétsi vodarenskou spolednosti v Cechach i v $irsim
stfedoevropském regionu, pficemz region jeji plisobnosti pokryva kraj Ustecky a podstatnou ¢ast
Libereckého kraje. Veskeré akcie SVS jsou v drzeni celkem 458 severoeskych mést a obci,
pfitemz SVS prevzala za své akcionare odpovédnost za zasobovani obyvatelstva pitnou vodou, za
odvadéni a likvidaci komunainich odpadnich vod a za (OdrZzbu arozvoj vodohospodaiske
infrastruktury. V ramci pfredmétu své ¢innosti je SVS povinna zajidtovat realizaci stavebnich praci,
které jsou nezbytné npfirekonstrukcich arozvoji vodohospodafské infrastruktury v regionu
plisobnosti SVS.

Ukolem SVS je zajistit plynulé a bezporuchové zasobovani obyvatel a ostatnich subjektd v oblasti,
v niz SVS plisobi, a v mistech, kde ma SVS svij majetek, kvalitni pitnou vodou, jakoZ i obdobnym
zplsobem zajistit odvadéni a ¢isténi odpadnich vod, a to za ceny odpovidajici pouze nezbytnym
nakladim a pfiméfenému zisku. Ukolem SVS je dale také zajistit obnovu vodohospodaiské
infrastruktury SVS, zlepSovani poskytovanych sluzeb jak v mnozstvi, tak i kvalité, zvySovani
hospodamosti pfi uvedenych Cinnostech a dosaZeni evropskych standardd kvality pitné vody a
vypousténi odpadnich vod.

Sohledem na zajisténi shora uvedenych Ukoli SVS tato jakoZto Objednatel uzaviela se
Zhotovitelem a dalSimi smiuvnimi stranami dne 09. 08. 2017 Ramcovou smlouvu na provadéni
stavebnich praci (dale jen ,Radmcova smlouva®), jejimz GCelem bylo zajistit pro Objednatele
provadéni stavebnich praci vztahujicich se k vodohospodarské infrastruktufe dle Ramcové
smiouvy.

JelikoZz na zakladé Ramcové smilouvy nedoslo z divodld mimo sféru viivu Objednatele k zadani
prisluéné verejné zakazky a uzavieni smlouvy k provedeni Ramcové smlouvy a k efektivnimu a
flexibilnimu zajisténi tkoll SVS, oslovil Objednatel shora uvedeného Zhotovitele k uzavieni této
Smlouvy na podlimitni sektorovou vefejnou zakazku na stavebni prace s nazvem: ,DC023042
Jilové, Modra - odstranéni vyusti DC58 a rekonstrukce vodovodu“ (dale jen ,Verejna
zakazka"), a to analogicky ve smyslu § 67 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,ZZVZ"), jelikoz Objednatel neni povinen zadavat podiimitni sektorové vefejné zakazky
v zadavacim fizeni s ohledem na § 170 ZZVZ.

2. UVODNI USTANOVENI

2.1.

2.2

Objednatel prohlasuje, Ze:

21.1. je pravnickou osobou, akciovou spoleénosti, fadné zaloZzenou a existujici podle ¢eského

pravniho fadu, a

2.1.2.  spliuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu

uzaviit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

Zhotovitel prohladuje, ze:

2.21. je pravnickou osobou fadné zalozenou a existujici podie ¢eského pravniho fadu a s fadnym

opravnénim k podnikani minimalné v rozsahu nezbytném podle této Smlouvy, a

2.22. jedrZitelem veSkerych opravnéni k podnikani dle zvlastnich predpisd v rozsahu odpovidajicimu

pfedmétu této Smlouvy, a

2.2.3. spifiuje veskeré podminky a poZadavky v této Smiouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu

uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené, a

2.24. ke dni uzavfeni této Smiouvy neni vici nému vedeno fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb.,

o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd, a
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zavazuje se Objednatele bezodkladné informovat o viech skute€nostech o hrozicim padku,
popf. o prohlaeni Gpadku jeho spolecnosti, stejné jako o zménéch v jeho kvalifikaci, kterou
prokazal v ramci své nabidky na pinéni Vefejné zakézky v déle uvedeném smyslu, a

225  bere na védomi, Ze vodohospodarska infrastruktura ve vlastnictvi Objednatele, kniz se
vztahuje pinéni die této Smlouvy, je v dlouhodobém pronajmu spoleénosti Severoceske
vodovody a kanalizace, a.s., IC: 40099451, se sidiem Teplice, Pfitkovska 1689, PSC 41550
(dale jen ,SCVK"), ktera tuto infrastrukturu provozuje na zakladé smiouvy s Objednatelem.
Souginnost SCVK, resp. jejiho vyznamného poddodavatele, spolecnosti Severoteska servisni
a.s., se sidlem Teplice, Pritkovska 1689, PSC 415 50, ICO: 05175917, zapsané v obchodnim
rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dale jen ,S&S"),
poskytovana Zhotoviteli v ramci plnéni této Smiouvy bude vymezena samostatnou dohodou
mezi SCVK a Objednatelem, s jejimiz podstatnymi ¢astmi bude Zhotovitel seznamen.

3. UCEL SMLOUVY

3.1 Ugelem této Smiouvy je realizace Vefejné zakazky a zajiSténi realizace stavebnich praci
potfebnych pro fadné napliiovani ¢innosti Objednatele ve smyslu ¢l. 1 této Smiouvy.

3.2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spinéni zadani Vefejné zakazky a vSech z toho
vyplyvajicich podminek a povinnosti.

4. PREDMET SMLOUVY

41. Zhotovitel se touto Smiouvou zavazuje provést na svlj naklad a nebezpei pro Objednatele
s potfebnou pééi a v ujednaném Case Dilo spocivajici v nasledujicich stavebnich pracich:

Pfedmétem vefejné zakazky je provedeni stavebnich praci spocivajicich v odstranéni vyusti DC58 a
rekonstrukci vodovodu v Jilovém, v Modré. V ramci rekonstrukce dojde k odstranéni kanalizaéni
vyusti DC58 do Jilovského potoka v Modré u DéCina. K vyusti je piivedena stavajici jednotna
kanalizace BE DN300 — 600 z oblasti v ulici Teplické (silnice €. 1/13) mezi €. p. 160 - 144.
Kanalizace odvadi odpadni vody z domovnich piipojek 11 pfipojenych nemovitosti a odvodriuje
piilehlou &ast silnice v ulici Teplické. Pro odvedeni téchto odpadnich vod je navrZeno na konec
uvedené kanalizace osadit Gerpaci stanici odpadnich vod. Pomoci této CSOV a nového
kanalizaéniho vytlaku délky 532,0 m budou zachycené odpadni vody pfeCerpavany do stavajici
stokové sité obce Libouchec, ktera je zakontena COV Libouchec. Novy kanalizaéni vytlak je
navrzen v mistni komunikaci vedouci podél Jilovského potoka v Modré u Dé€ina se zatatkem u €.
p. 186. Kanalizaéni vytlak bude kfiZit silnici /13 a nasledné aZ do zalsténi do stavajici kanalizace
bude veden v zatravnénych pozemcich pobliz silnice /13. V mistni komunikaci bude v ¢asti v
soubdhu s vytlakem rekonstruovan stavajici vodovod LT DN60, ktery je ve Spatném technickém
stavu. Rekonstrukce bude provadéna na potrubi PEHD100Rc DN80 v délce 320,0 m od €. p. 186 aZ
zaé.p. 88.

Kapacity:
|0 01 - KANALIZACE
-1001.1-CSOV
nova pref. jimka vniti. prdméru 2,0 m a hloubky 3,5 m, + potrubi bezpeénostninho pfepadu KT
DN300 dl. 3,3 m
- PS 01.1 - Strojni &ast CSOV
¢erpadla 4,5 I/s - 2 ks (1+1 zaloha), uzaviraci armatury
- PS 01.2 - Piipojka NN - 11,6 m,
zdény pilif pro rozvadéce (2,12x0,8x2,0 m),
automaticky systém fizeni, kabelové rozvody mezi rozvadéci a jimkou
-10 01.2 - KANALIZACNI VYTLAK 1

T T e e e —rrnn s =]
\erre 11 »
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novy kanalizaéni vytlak z potrubi

PEHD100RCplus DN80 (d 90/ s 5,4 mm),

PN10 - dl. 532,0 m + 2x OC chranicka DN200 (dl. 12,0 + 3,5 m)
{0 02 - VODOVOD
-RAD 1

Rekonstrukce vodovodu z potrubi

PEHD100RCplus DN80 (d 90/ s 5,4 mm),

PN10 —dI. 320,0 m,

+ piepojeni 7 Ks domovnich pfipojek DN1*

Viybrany zhotovitel se zavazuje oznatit stavbu informaéni ceduli, dale se zavazuje dodrzet veskere
technické normy uvedené v projektové dokumentaci DPS k této dané akci, zak.c. 10001/4.
Realizaci piedmétu vefejné zakazky dojde ke spinéni potfeb zadavatele SeveroCeske vodarenske
spolednosti a. s. K pfedani a pfevzeti stavenisté u této akce mlze dojit nejdfive 01. 02. 2020.
Samotna Ihita vystavby vySe uvedené akce bude trvat maximainé 7 mésici od pfedani staveniste,
(dale jen ,Dilo").

4.2, Pozadavky na provedeni Dila jsou blize specifikovany vzévazné projektové dokumentaci
,DC023042 Jilové, Modra - odstranéni vyusti DC58 a rekonstrukce vodovodu“ (dale jen
Projektova dokumentace®), ktera byla soudasti Vyzvy Objednatele a ktera bude piedana
Zhotoviteli ve dvou vyhotovenich, jednom ti§téném a jednom elektronickém, po podpisu této
Smlouvy.

43. Objednatel se touto Smiouvou zavazuje Dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli za provedeni Dila cenu
stanovenou dle podminek dohodnutych v této Smlouvé (déle jen ,Cena“).

44, V ustanovenich, z jejichz povahy tak vyplyva, je pod pojmem Dilo my3lena také jakakoliv jeho Cast.

45, Sougasti Dila jsou nasledujici vymezené Ginnosti ve smyslu odst. 7.11 a Pilohy ¢. 13 Ramcove
smlouvy &i jiné obdobné ¢innosti (déle jen ,Vymezené &innosti‘).

45.1. Manipulace na vodovodnim fadu;

45.2. Manipulace na provizornim fadu;

453. Proplach a desinfekce vodovodniho fadu DN 100;
454. Proplach a desinfekce provizorniho fadu DN 50;
455. Pripojeni odbératele na provizorni fad;

456. Pripojeni odbératele na vodovodni fad;

45.7. Rozbor vody dle smémice S.06.20 D;

4.58. Nahradni zasobovani cisternou;

459. Nahradni zasobovani cisternou — doprava.

46. S ohledem na to, Ze provedeni Vymezenych ¢innosti je vSak pro dokoneni Dila zcela nezbytné,
provede tyto Objednatel, a to prostfednictvim SCVK, resp. v nékterych pfipadech prostfednictvim
S&S, a to vramci soudinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedenim Dila. Proto, hovori-li tato
Smlouva o SEVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezenym cinnostem dle povahy véci i na
SES.

47. Kontaktni osobou na strané SCVK/SES je v souvislosti s provadénim Vymezenych &innosti [

48. Zhotovitel je v souvislosti s provadénim Vymezenych ¢innosti povinen poskytnout piipravenost a
souéinnost, jak je specifikovana v Piloze €. 3 této Smlouvy.

W
Verze 1 1




DC023042 Jilové, Modra — odstranéni vyusti DC58 a rekonstrukce vodovodu

5. CENADILA
5.1. Cena Dila je mezi smluvnimi stranami sjednana v nasledujici vysi:
Cena v K¢& bez DPH Sazba DPH v % Cena v K¢ vé. DPH
5530 727,24 21 6692 179,96
5.2. Cena Dila byla stanovena na zakladé ocenéného vykazu vymér, ktery tvofi Pfilohu &. 1 této
Smiouvy.

5.3. Cena Dila zahmuje vechny naklady. Cena za Dilo je nejvySe pfipustnou a nepiekroCitelnou cenou
za dodani Dila a pokryva veskeré naklady Zhotovitele na dodani Dila a zahmuje cenu za vSechny
dalsi sluzby, prava a dodavky poskytované v ramci poskytnuti Dila Zhotovitelem podle této
Smiouvy.

54, Soutasti ceny Dila dle odst. 5.1 této Smiouvy jsou také poplatky, které Zhotovitel uhradi
v souvislosti se zhotovovanim Dila za zabory, zviastni uZivani a najmy za uzivani komunikaci a
ploch zafizeni stavenisté a pfipadné dal$i obdobné poplatky nezbytné pro provedeni Stavebnich
praci (dale jen ,Zvlastni naklady"). Cena Zvlastnich naklad(i stanovenad Zhotovitelem musi
odpovidat dobé a zplisobu provadéni Dila a pozadavkim pfisludnych viastniki/spravcd vefejnych
pozemkdl, k nimz se tyto Zviastni naklady vazou. Objednatel tyto ZviaStni naklady proplati dle
skute&ného pinéni, maximalné viak do vySe ceny Zviastnich nakladd stanovené Zhotovitelem.

5.5. Cena Zviaétni naklad( stanovena Zhotovitelem je soucasti ceny Dila a odpovida dobé a zplisobu
provadéni Dila a poZadavkim pfislusnych vlastniki/spravell vefejnych pozemkd, k nimZ se tyto
Zviastni naklady vazou. Cena Zviastnich nakladd uvedend vtéto Smiouvé je cenou nejvySe
pfipustnou, pfi¢emz Objednatel neni povinen hradit jakékoli Zviastni naklady Zhotovitele tuto Castku
prekradujici. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu ZviaStnich nakladd pouze dle jejich
skutedné vy3e (tj. do Castky Znhotovitelem skuteéné vynaloZené na tyto Zviastni naklady, nikoliv
nutné do &éstky maximalni), maximaing véak do vySe ceny Zviédtnich nakladd stanovene
Zhotovitelem v této Smiouveé.

5.6. Smluvni strany se dohodly, Ze Ghrada pInéni Zhotovitele bude probihat na zékladé postupné
vystavovanych dilgich mésinich faktur. Diléi fakturu vystavi Zhotovitel, nejdfive k prvnimu dni
kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo fakturované pinéni poskytnuto.
Zhotovitel je opravnén diléi fakturu vystavit na zakladé soupisu praci provedenych v uplynulém
kalendainim mésici odsouhlaseného opravnénou osobou Objednatele. Tento odsouhlaseny soupis
praci a zji$tovaci protokol potvrzeny Objednatelem bude tvofit piilohu a nedilnou sougasti dilci
faktury. Soupis praci pfedava Zhotovitel k odsouhlaseni Objednateli nejpozdéji do 5. dne
kalendafniho mésice nasledujicino po mésici, v némz bylo poskytnuto pfedmétné pinéni. Pro
sdéleni vyhrad k soupisu provedenych praci dle tohoto odst. 5.6 této Smiouvy dohodly smluvni
strany Ihdtu tii (3) pracovni dny od jeho predloZeni opravnéné osobé Objednatele nebo jinému
zastupci Objednatele. Nebudou-li v této Ihité sdéleny vyhrady k soupisu provedenych praci, ma se
tento soupis za odsouhlaseny. Soupisy mésiénich praci dle tohoto odst. 5.6 této Smlouvy nejsou
potvrzenim Objednatele o akceptaci jednotlivych diléich plnéni. V pfipadé postupu dle tohoto odst.
5.6 bude Dilo akceptovano jako celek v souladu s €. 13 této Smlouvy.

5.7. V pfipadé, Ze se Smiuvni strany shodnou na zméné rozsahu Dila, ktera bude mit viiv na vysi ceny
Dila (tzv. vicepréce), provede se ocenéni téchto zmén za pouZiti jednotkovych cen uvedenych v
kalkulaci ceny jednotlivich nacenénych poloZek v ramci této Smlouvy. V pfipadé jejich neuvedeni v
kalkulaci ceny Dila bude nacenéni provedeno cenou polozky uvedenou v Sborniku cen platného v
dobé, kdy bude dohodnuto provedeni zmén, pfipadné cenou Dalsi poloZky objektivné urCenou
Objednatelem. PouZiti jiného ceniku neni pfipustné. Rozpoget vicepraci bude piedan ve formatu.xls
i ve formatu programu Kros, tedy formatu.kza. Veskeré viceprace musi byt pfed jejich zahajenim
zaznamenany v Deniku, nasledné potvrzeny ve Zménovém listu (jak je tento pojem definovan
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vodst. 12.3 této Smiouvy) a odsouhlaseny v pisemném dodatku k této Smiouvé, a to co do
specifikace zmén pfedmétu dila, popf. zmény ceny dila Ci terminu. Zhotovitel nema narok na
uhradu vicepraci, které Zhotovitel proved! bez (¢i pred) uzavieni dodatku k této Smiouve ve smyslu
odst. 26.2 této Smiouvy. Zhotovitel rovnéz nemé narok na thradu vicepraci, které zjevné nevedly
k naplnéni Ucelu, pro néjZ byly tyto viceprace sjednany.

6. PLATEBNi PODMINKY

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Celkova cena bude splatna na zakladé faktur (dariovych dokladd) vystavenych Zhotovitelem ve
smyslu odst. 5.6 této Smiouvy. Splatnost téchto dariovych dokladi je stanovena na fiiceti (30)
kalendafnich dn od jejich doruéeni Objednateli. Zhotovitel odesle dafiovy doklad Objednateli
nejpozdéji nasledujici pracovni den po jeho vystaveni. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu
(daftovy doklad) vztahujici se k témuz Dilu nejvice jednou mésiéné. Prilohou kazdé faktury
(dafiového dokladu) musi byt kopie protokolu o pfedani a pfevzeti Dila nebo jeho Casti ve smyslu
odst. 13.3 této Smiouvy.

Veskeré faktury musi byt vystaveny vsouladu s § 435 obéanského zakoniku a musi spliovat
vSechny nalezitosti poZadované zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd&jsich predpisti Gginnych vdobé fakturace, zejména jeho § 28 odst. 2, a naleZitosti
pozadované zakonem &. 563/1991 Sb., o Ugetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisii G¢innych v dobé
fakturace, zejména jeho § 11, avdak vyslovné musi faktury vzdy obsahovat nasledujici (daje:
oznadeni smluvnich stran (Zhotovitel a Objednatel a oznaceni odpovédného organizacniho dtvaru
Objednatele) a jejich adresy, IC, DIC, oznageni této Smiouvy, oznaceni Dila (nazev a &islo stavby)
nebo jeho fakturované Gasti, Cislo faktury, den vystaveni a lhitu splatnosti faktury, oznaceni
penézniho Gstavu a &islo Gétu, na ktery se mé platit, fakturovanou Castku Elenénou dle poZadavki
zakona a této Smlouvy, stanovisko a podpis Objednatele, véetné Protokolu o pfedani Dila (pfipadné
protokolu o dil&im pedani a prevzeti ¢asti Dila) nebo soupisu praci provedenych ve sledovanem
obdobi a zjistovaciho protokolu, razitko vystavovatele a podpis osoby opravnéne ho zastupovat.

Nebude-li faktura obsahovat stanovené naleZitosti nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle
zakona &i této Smiouvy, je Objednatel opravnén vrétit ji ve Ihité deseti (10) pracovnich dnd od
jejiho obdrzeni Zhotoviteli. V takovém pfipadé se prerusi béh lhty splatnosti a nova Ihiita splatnosti
pocne bézet dorucenim opravené faktury.

Faktury se plati bankovnim pievodem na et Zhotovitele uvedeny ve faktufe. Dnem Uhrady se
rozumi den, kdy je &astka odepsana z bankovniho Uétu poskytovatele platebnich sluzeb odesilatele
ve prospéch UStu poskytovatele platebnich sluZeb pfijemce.

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel bude ke dni splatnosti provadét uhradu 100 % Celkové
ceny Dila pouze v pfipadé, Ze Dilo nevykazuje Zadné vady a nedodélky, a to ani Drobné vady ve
smyslu odst. 13.3 této Smlouvy. V pfipadé, Ze Dilo vykazuje dle Protokolu o pfedani Dila ve smyslu
odst. 13.3 této Smlouvy pouze Drobné vady, provede Objednatel odhad celkove hodnoty vad, a ke
dni splatnosti uhradi Zhotoviteli Celkovou cenu Dila ponizenou o tuto hodnotu vad, pficemz Cast
Celkové ceny Dila (zadrzné) piedstavovanou hodnotou vad na Dile zaplati Objednatel Zhotoviteli
do tficeti (30) kalendafnich dnl ode dne odstranéni vSech Drobnych vad, potvrzeneho v Protokolu o
odstranéni vad a nedodélki. Objednatel je vSak opravnén jednostranné zapo€ist vici zadrznému
jakékoliv svoje naroky vzniklé z poruseni této Smlouvy, zejména narok na nahradu skody, smluvni
pokuty apod. Zapodteni dle tohoto odstavce je Ucinné ke dni dorudeni pisemného oznameni
Objednatele o zapodteni Zhotoviteli.

7. TERMINY PROVEDENI DiLA

7.1.

Varze 11

Nebude-li Dilo provedeno jednorazové, ale po diléich milnicich, zavazuje se Zhotovitel do 45 dni
od uzavfeni této Smlouvy, nejpozdéji viak pred zahajenim praci na Dile, zpracovat Plan organizace
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vystavby obsahujici harmonogram zhotoveni Dila (déale jen ,Harmonogram pinéni* (i
,Harmonogram®) a tento pravidelné (minimalné 1x mési¢né) aktualizovat. Harmonogram bude
zpracovan s co nejkratsimi diléimi terminy, jaké mu umoziuji postupy dle Piilohy ¢. 9 Ramcové
smlouvy dosahnout, a tyto postupy pfi realizaci Dila dodrzovat.

7.2. V ramci Harmonogramu pinéni je Zhotovitel povinen respektovat nize uvedené terminy stanovené
Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem pisemné jinak.

7.3. Zhotovitel pfedloZi navrh Harmonogramu pinéni ve shora uvedené Ihité k akceptaci Objednateli.
Objednatel navrh Harmonogramu pinéni bud' piijme, coz Zhotoviteli pisemné potvrdi, nebo jej se
svymi pripominkami vrati Zhotoviteli k upraveni.

74. Zhotovitel je povinen upravit navrh Harmonogramu pinéni v souladu s pfipominkami Objednatele do
7 kalendafnich dnti ode dne, kdy tyto pfipominky obdrzel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se
k navrhu Harmonogramu pinéni vyjadfi postupem dle odst. 7.3 této Smiouvy shora, pficemz tento
postup se mize aplikovat i opakované.

7.5. V piipadé dil¢i fakturace ve smyslu odst. 5.6 této Smlouvy predklada Zhotovitel jedenkrat meésicne
(do 5. dne v nasledujicim mésici) spoleéné se soupisem provedenych praci (odst. 5.6 této Smiouvy)
aktualizovany Harmonogram pinéni respektujici termin dokonceni stavebnich praci.

7.6.  Zhotovitel se zavazuje, Ze Dilo provede a pfeda Objednateli vterminech dle Objednatelem
schvaleného Harmonogramu plnéni.

7.7.  Zhotovitel se zavazuje zahajit stavebni prace na Dile nejpozdéji do 30 dnl od pfedani staveniSté,
pokud neni dohodnuto jinak. Timto souéasné neni dotSena povinnost Zhotovitele provést Dilo v
terminech uvedenych v Harmonogramu pinéni.

7.8. Harmonogram plnéni musi v souladu s odst. 7.1 této Smlouvy zohledfiovat nasledujici terminy
pinéni:
7.8.1.  k pedani a pievzeti stavenisté dojde v dobé do 14 dnd od vyzvy Objednatele;
7.8.2.  k zahajeni stavebnich praci na Dile dojde v dobé do 30 dnli od predani stavenisté;

7.8.3. stavebni prace na Dile budou dokonéeny ve |hité maximalné do 7 mésici od pfedani
stavenisté;

7.84. Kk piedani a prevzeti Dila dojde ve lhité 10 dnd ode dne dokondeni stavebnich praci na Dile.

8. PODMINKY PREDANI A PREVZETI STAVENISTE

8.1. Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté nejpozdéji do 14 dnli od vyzvy Objednatele k pfevzeti
staveni§té. Timto souéasné neni dotéena povinnost Zhotovitele provést Dilo v terminech uvedenych
v Harmonogramu pinéni.

8.2. V piipadech, kdy Objednatel Zhotoviteli pfedal dokumentaci o inZenyrskych sitich vedoucich
staveni$tém, je Zhotovitel povinen zabezpecit vyty¢eni inZenyrskych siti vedoucich pfes stavenisté.

9. ZABEZPECENi A ODSTRANENI STAVENISTE

9.1. Zafizeni staveniété bude zabezpeteno Zhotovitelem v souladu s jeho potfebami, v souladu s
dokumentaci pfedanou Objednatelem a v souladu s dalSimi poZzadavky Objednatele.

9.2.  Zafizeni staveni$té bude odstranéno ve Ihité do 10 dnli od jeho vyklizeni.

9.3. Zafizeni stavenité bude po predani a prevzeti Dila vyklizeno ve Ihité do 10 dnd od pfedani a
prevzeti Dila.

o e e e e ————————e e e o]
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10. OBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE PRI PROVADENI DiLA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Verze 1.1

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo na sviij naklad, na své nebezpedi a ve sjednané dobé v souladu
touto Smlouvou, Projektovou dokumentaci a vykazem vymér a podminkami, které vyplyvaji
z pfisludného stavebniho povoleni ¢i jiného zavazného aktu organu vefejné spravy.

Zhotovitel se dale zavazuje pii provadéni Dila dodrzovat veSkeré obecné zavazné pravni predpisy,
zejména stavebni, bezpe¢nostni a technické predpisy, predpisy na ochranu Zivotniho prostiedi a
predpisy o odpadech. Zhotovitel se téZ zavazuje dodrZovat veSkeré relevantni technické normy
(CNS), tj. vdechny technické piedpisy a normy podle zakona &.22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakond, v platném znéni, a to jejich Casti
zévazné i nezévazné, které jsou platné vden uzavieni této Smlouvy nebo které budou platit
v pribéhu provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen pii provadéni Dila postupovat s odbornou péci. V pffipadé, Ze se na provadéni
Dila podileji i jiné osoby, ma Zhotovitel odpovédnost, jako by Dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen na své naklady a s péci radného hospodare podporovat, spravovat a udrzovat
veskeré technické prostredky Objednatele, které Zhotovitel pfevzal do uZivani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pii provadéni Dila respektovat zajmy Objednatele a Einnost dle této
Smiouvy bude uskutecriovat podle pfikazli Objednatele a v souladu s jeho zajmy.

Zhotovitel je povinen oznamit vSechny nevhodné véci ¢i nevhodné piikazy a jiné nevhodné
okolnosti, které zjistil pfi provadéni Dila a které mohou prekaZzet v fadném provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit pisemnou formou Objednateli prekazky, které mu brani v
pinéni pfedmétu této Smiouvy a vykonu dalSich €innosti souvisejicich s pinénim pfedmétu teto
Smiouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potenciélni rizika vzniku Skod a véas a fadné dle
svych mozZnosti provést takova opatieni, ktera riziko zcela vylougi nebo snizi.

Zhotovitel je povinen i bez pokynii Objednatele provést nutné kony, které, aé nejsou pfedmétem
této Smiouvy, budou s ohledem na nepfedvidané okolnosti pro pinéni této Smiouvy nezbytné nebo
jsou nezbytné pro zamezeni vzniku Skody; v takovém pfipadé ma Zhotovitel pravo na Ghradu
nezbytnych a Uc¢elné vynaloZenych nakladi.

Zhotovitel je povinen opatiit véci, které jsou potiebné k provedeni Dila. Naklady na pofizeni a
opotiebeni takovych véci nese Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje upozomovat Objednatele véas na viechny hrozici vady svého pInéni dle této
Smlouvy, jakoZ i poskytovat Objednateli veskeré informace, které jsou pro pinéni této Smiouvy
nezbytné.

Zhotovitel fidi a nese odpovédnost za nasazeni stavebnich prostfedku, technik, metod, postupl a
jejich navaznosti, je odpovédny za koordinaci jednotiivych pfipadnych fazi Dila a za metody
vyhotoveni Dila, pokud provadéci dokumenty nebo Objednatel nestanovi jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho Cinnosti budou provadény pod pfimym vedenim
odborné a zdravotné zplsobilych osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zplsobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele a zaméstnanciim pfislusnych
spravnich Grada.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potiebné pro odstrafovani jeho
pfipadnych vad chranit veSkery majetek Objednatele i vSech tretich osob pred jeho poskozenim,
znehodnocenim, zni¢enim nebo ztratou a uginit veskera opatieni na ochranu Zivota a zdravi svych
zaméstnancli, zaméstnanci svych poddodavatelt, zaméstnancl Objednatele a v3ech tietich osob.
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10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potfebné pro odstrafiovani
pfipadnych vad pinit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a zajistit tak bezpecnost a ochranu zdravi v8ech fyzickych
osob, které jsou opravnény se zdrZovat na staveniSti. Zadavatel je povinen zajistit opatieni
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na arovni normy OHSAS 18001.

Stavenisté se Zhotovitel zavazuje za podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi piedpisy
zaridit, usporadat a vybavit tak, aby bylo moZno Dilo provadét radné a bezpeéné. Zhotovitel se v
souvislosti se zafizenim, uspofadanim a vybavenim stavenidté zavazuje zajistit, aby byl na
staveni$té zamezen vstup osobam, které nejsou opravnény se na stavenisti zdrzovat. Zhotovitel
odpovida za dostateCnost, stalost a bezpeénost viech innosti na stavenisti a vSech metod
vystavby. Zhotovitel odpovida za veSkeré vybaveni, zafizeni, material a obdobné véci, které umisti
na stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje umozZnit organiim statniho stavebniho dohledu a jimi pfizvanym znalcim
vstupovat na stavenité, nahlizet do dokumentace stavby a vytvafet dalSi pfedpoklady pro vykon
statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potiebné pro odstrafiovani jeho
pfipadnych vad pinit veskeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi piedpisy na (seku
ochrany Zivotniho prostredi.

v v

vliv stavebnich praci, které budou pii provadéni Dila probihat, na okoli, Zivotni prostiedi a zdravi
obyvatel a jejich obtéZovani nad miru pfiméfenou pomérim hlukem, prachem, popilkem, koufem,
plyny, parami, pachy, pevnymi a tekutymi odpady, svétlem, stinénim a vibracemi a dal$imi
obtézujicimi Ciniteli.

Zhotovitel zfidi a povede pro Dilo stavebni denik (dale jen ,Denik"), ktery bude obsahovat alespori
nasledujici (daje:

10.20.1.  podrobny polozkovy vyéet provedenych stavebnich praci odpovidajici oznadeni ve vykazu

vymer,

10.20.2.  dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpeénostnich kvalitativnich

poZadavku;

10.20.3.  jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni asti Dila (véetné oznameni vad a drobnych vad)

a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

10.20.4.  dal8i skute¢nosti majici vliv na pinéni této Smlouvy a provadéni Dila;

10.20.5.  dal$i udaje dle pozadavki zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu

10.21.

10.22.

(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisd.

Zhotovitel povede Denik az do dne pfedani Dila a v pfipadé, Ze Dilo bude vykazovat vady ¢i drobné
vady, az do dne, kdy bude odstranéna posledni vada. Po uzavieni bude Denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze dle platnych pravnich pfedpis neni tfeba
Denik vést, vede Zhotovitel za shora uvedenych podminek jednoduchy zaznam o stavbé.

V piipadé, ze SCVK popta od Zhotovitele mimo rezim této Smlouvy provedeni stavebnich praci na
piipojkach, které souvisi s vodovodni a kanalizaéni infrastrukturou Objednatele, na niZ jsou timto
zhotovitelem provadény stavebni prace dle této smlouvy (dale téz ,Pfipojka“), zavazuje se
Zhotovitel dat vi&i SCVK do 7 pracovnich dnii nabidku na provedeni takovych praci, a to za
cenovych podminek, které nebudou horsi, nez podminky uvedené v této Smiouvé. SCVK bude na
pfedloZzenou nabidku reagovat do 3 pracovnich dni od jejiho predlozeni Zhotovitelem. V ramci
poptani stavebnich praci na Pfipojce od Zhotovitele ze strany SCVK dle tohoto ustanoveni Smiouvy
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SCVK v den predani staveni§té (mezi Objednatelem a Zhotovitelem) informuje Zhotovitele o
predpokladaném rozsahu opravy Pfipojek véetné jejich predpokladaného uréeni (identifikace).

10.23. V pfipadé, Ze bude mit provedeni praci na Pfipojce objektivné viiv na termin provedeni Dila dle této
Smlouvy, tzn., Ze nebude objektivné mozné realizovat prace na Pfipojce a souéasné dal$i prace na
Dile, dohodnou se strany této Smlouvy na posunu terminu provedeni Dila oproti Harmonogramu
pinéni stanovenému v této Smlouvé. K takovému posunu terminu provedeni Dila mizZe dojit
oboustranné odsouhlasenym zépisem do Deniku dle odst. 10.20 této Smiouvy a naslednym
uzavienim dodatku k této Smlouvé. Osobou opravnénou odsouhlasit svym podpisem v Deniku
takovy posun terminu provedeni Dila je opravnéna osoba Objednatele ve vécech technickych
dle Prilohy €. 4 Ramcové smlouvy.

10.24. V prlpade Ze Zhotovitel odkryje v rmci provadéni stavebnich praci Pfipojku, ktera plivodné nebyla
SCVK oznadena k opravé, je povinen sdélit tuto skutecnost neprodlené Objednateli a souc¢asné
SCVK. SCVK se vyjadfi nejpozdéji do druhého dne ve vztahu k dotéené Pripojce (zda bude
pfepojena &i opravena) ve formé zapisu do Deniku, pfisemz SCVK je nasledné opravnéna
poZadovat po Zhotoviteli provedeni stavebnich praci na odkryté Pfipojce za podminek die odst. 10.
23 a 10.24 teto Smlouvy. Po dokonéeni praci na pfipojce potvrdi SCVK zapisem do Deniku, ze
prace na Pfipojce byly provedeny v pofadku.

10.25.  Zhotovitel zajisti seznameni vedoucich zaméstnanc(i Zhotovitele a poddodavateld, jimiz se rozumi
vedouci zaméstnanci jednotlivjch pracovnich skupin, se zavaznymi predpisy o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi préci (déle jen ,BOZP*), pozami ochrané (dale jen ,PO") a ochrané Zivotniho
prostiedi (dale jen ,0ZP"). Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a poddodavatell pfi instruktazi obdrzi
zévazna pravidla a zasady BOZP, PO a OZP. Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a poddodavatel(i
provedou v rozsahu svych pracovnich skupin stejnou instruktaZ o BOZP, PO a OZP pro ostatni
zaméstnance Zhotovitele a poddodavateld. O kazdé instruktaZi bude sepsan zapis potvrzeny
prislusnym vedoucim zaméstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit progkoleni svych zaméstnanci
asvych poddodavatelil v oblasti PO ve smyslu platnych pravnich predpist, a rovnéZ pozami
ochranu stavenisté dle platnych pravnich pfedpisti véetné provedeni viech potfebnych
protipozamich opatfeni vyplyvajicich z povahy praci provadénych Zhotovitelem pii pinéni této
Smlouvy.

10.26. Zhotovitel zabezpe¢i BOZP svych zaméstnanci a dodrzovani PO a OZP ze strany svych
zaméstnancl a zaméstnanci poddodavatell, véetné jejich vybaveni vécnymi prostiedky PO.
Zhotovitel a poddodavatelé budou v pribéhu realizace Dila respektovat predpisy a pravidla BOZP
véetné pfipadnych pravidel a pokynl, se kterymi byl Zhotovitel seznamen povérenou osobou
Objednatele. Zhotovitel je piné odpovédny za poruseni povinnosti uvedenych v tomto odstavci.

10.27.  Zhotovitel zajisti skladovani hoflavych kapalin a nebezpecnych latek a skladovani ropnych latek v
souladu s pfisluSnymi predpisy a pravidly BOZP.

10.28.  Zhotovitel se zavazuje provadét na staveniéti pravidelny Oklid a na kazdém diléim stavenidti
dodrzovat bezpecnostni pfedpisy platné pro toto diléi stavenists, zejména pozami bezpeénost a
pouZivani ochrannych pomucek.

10.29.  Zhotovitel zajisti dodrZovani zakazu poZivani alkoholickych napoj a jinych omamnych latek na
stavenisti ze strany zaméstnanci Zhotovitele a poddodavatell. Pozitivni dechova zkouska na
alkohol u zaméstnancli Zhotovitele nebo poddodavateli provadéna podie platnych pravnich
predpis(i bude povaZovana za zavazné poruseni bezpeénostnich predpist ze strany Zhotovitele.

10.30.  Pii nakladani s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnymi pravnimi predpisy a
dodrZovat veskeré povinnosti z nich vyplyvajici.

%
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10.31. Zhotovitel odpovida za $kody zplsobené poskozenim stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni,
k nimz dojde Cinnosti nebo ne€innosti Zhotovitele nebo tietich osob Zhotovitelem povéfenych
v souvislosti s provadénim Dila.

10.32. Pro dobu provadéni Dila je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastni néklady povoleni k odbéru
elektrické energie, vody a dalSich energii. Zhotovitel je dale povinen zajistit si na vlastni naklady
zébor prostranstvi, jez nejsou soucasti prostor stavby. K tomu jej Objednatel zmocni, bude-li to dle
povahy véci tfeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastni naklady také pouZiti pfistupovych cest
asilnic vedoucich ke stavenisti. Zhotovitel je povinen dodrzovat podminky anormy stanovené
dodavateli energii tykajici se potrubi pro rozvod plynu, vody aodpadu, elektrické a telefonni
kabelaze a pred zahajenim praci je povinen provést dikladnou prohlidku stavenidté a zajistit
vytyCeni existujiciho potrubi a kabell. Zhotovitel nese plnou odpovédnost v pfipadé poSkozeni
existujiciho potrubi a kabelaze v pfipadé, Ze Objednatel predal Zhotoviteli dokumentaci o takovych
inZzenyrskych sitich vedoucich stavenistém.

10.33.  Zhotovitel odpovida za veskeré dokumenty, které je podle této Smilouvy povinen vyhotovit v
souvislosti s provadénim Dila, za jim navrzené technologické postupy vystavby a za jim navrZzené a
s Objednatelem dohodnuté zmény zplsobu provadéni Dila oproti podkladiim a pifikazum, které jsou
pro zhotoveni Dila zavazne.

10.34. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pied zahajenim pfisluSnych praci provéfit, zda Projektova
dokumentace, ktera se tyka zhotoveni Dila, nema ziejmé nedostatky, zda neobsahuje feSeni,
materialy, konstrukce apod., které se ukazaly jako nevhodné pfi provadéni piedchozich staveb, zda
vysledky vypoctl nejsou ve ziejmém rozporu se stanovenymi rozhodujicimi technickymi ukazateli;
pfitom vSak neni povinen podrobné piezkoumavat spravnost vypoctl nebo takové vypolty sam
provadét. Zjisti-li Zhotovitel vady Projektové dokumentace, je povinen na né Objednatele
bezodkladné upozomit.

10.35. Zhotovitel se zavazuje na zadost Objednatele prokazat viastnosti stavebnich hmot a stavebnich
smési formou osvédéeni o jakosti nebo protokolu o prikaznich zkouSkach, a to pred jejich
zabudovanim do Dila.

10.36. Zhotovitel se zavazuje provest vSechny zkouSky, pfedepsané zvlaStnimi predpisy, zavaznymi
normami a Projektovou dokumentaci nebo Smlouvou. O konani jednotlivych zkousek je Zhotovitel
povinen vyrozumét Objednatele a dalSi zainteresované osoby pisemné alespon tii (3) pracovni dny
pfedem. Vysledek zkouSek bude doloZzen formou zapisu do Deniku a protokolu o provedeni
zkousky.

10.37. Kromé piedepsanych zkoudek se Zhotovitel zavazuje umoznit Objednateli provedeni dalSich
kontrolnich zkouSek na vybrané prace a technologie dle viastniho vybéru Objednatele. Tyto dalsi
kontrolni zkousky budou provedeny na naklady Objednatele; avSak v pfipadé, Ze takova zkouska
prokaze chybné provedeni Dila ¢i jeho &asti, uhradi naklady na provedeni takové zkousky
Zhotovitel.

10.38. Objednatel je opravnén pribézné kontrolovat provadéni Dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi Dilo nekvalifikovanymi pracovniky vrozporu se svymi povinnostmi nebo nedodrZuje
ujednani této Smiouvy, je Objednatel opravnén Ustné na staveniti nebo pisemné s uvedenim
nedostatk( poZadovat, aby Zhotovitel vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, odstranil
vady vzniklé nekvalifikovanym nebo vadnym provadénim Dila a Dilo provadél fadnym zplsobem.
Ostatni prava Objednatele timto nejsou dotéena.

10.39. Materidly, které neodpovidaji této Smlouvé nebo nevyhovuji predepsanym zkouskam a
standardiim, musi byt odstranény ze stavby a staveni$té ve Ihité stanovené Objednatelem a na
naklady Zhotovitele nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.
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10.40.

10.41.

10.42.

10.43.

Zastupce Objednatele nebo koordinator BOZP ma pravo dat pracovnikim Zhotovitele piikaz
prerusit praci, pokud odpovédny organ Zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena bezpeénost
provadéného Dila, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné Skody.

Zhotovitel je povinen fidit se pokyny koordinatora BOZP. Zhotovitel v plné mife zajisti opatfeni
k zajisténi protipoZzamni ochrany, ochrany zdravi a bezpeénosti prace opravnénych osob
(zaméstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta povéreného autorskym
dozorem) v prostoru stavenisté a zabezpe¢i vybaveni svych pracovnikii ochrannymi pracovnimi
pom(ickami. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni stavby budou dodrZena ustanoveni zakona ¢.
309/2006 Sb., o bezpecnosti prace a ochrané zdravi véetné nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sh., na
ochranu zdravi osob na stavenisti. Opravnéné osoby (zaméstnanci Zhotovitele, Objednatele,
provozovatele a projektanta povéfeného autorskym dozorem), které maji pfistup na stavenisté,
musi respektovat veSkera opatieni Zhotovitele k zajisténi protipoZzami ochrany, ochrany zdravi a
bezpednosti prace o kterych byly informovany. Zhotovitel je povinen zabezpelit kazdé predané
stavenisté tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu tfetich osob. Zhotovitel dale odpovida za
zajiténi ochrany zdravi a bezpecnosti prace. V pfipadé, ze neni uréen koordinator BOZP odpovida
Zhotovitel za zpracovani a aktualizaci planu BOZP, dle podminek platné legislativy. Zhotovitel je
dale povinen neprodlené informovat Objednatele o viech zménach tykajicich se provadéni stavby,
které by mohly vést ke stanoveni poZadavku na zajisténi ¢innosti koordinatora BOZP. Pii nesplnéni
teto povinnosti odpovida za vSechny Skody, které vzniknou Objednateli a je povinen uhradit vzniklou
Skodu. V pfipadé zjisténi, Ze Zhotovitel nezajistil opatfeni k zajiSténi ochrany zdravi a bezpe€nosti
prace, je Objednatel opravnén stavbu pozastavit do doby, neZ bude sjednana naprava. Po tuto
dobu nevznikd Zhotoviteli pravo na prodiouZeni terminu dokonceni Dila a souvisejicich diléich
termin(.

Objednatel zajiStuje na zakladé samostatné mandatni smlouvy technicky dozor investora (dale jen
.TDI*) pii provadéni konkrétnich Stavebnich praci, pfiemz TDI je v souladu s touto mandatni
smiouvou opravnén k vykonu nékterych prav Objednatele dle této Smiouvy. Zhotovitel bude
s rozsahem opravnéni jednani TDI za Objednatele sezndmen pied zahajenim pfislusného dil¢iho
plnéni. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s TDI a nalezité reflektovat opravnéni TDI jednat za
Objednatele v rozsahu, v jakém byl s témito opravnénimi seznamen.

Zhotovitel se zavazuje U¢inné spolupracovat se vSemi dalimi Ucastniky vystavby (zejména
s provozovatelem Objednatele a pfipadnymi koordinujicimi investory (mésto, RWE apod.)) s cilem
vytvofit co nejlepsi podminky pro optimalni pribéh pfipravy, realizace a zprovoznéni stavby.

11. DALSI PODMINKY PLNENI ZHOTOVITELE

11.1.

1.2

Zhotovitel se zavazuje na plnéni dle této Smiouvy alokovat pracovni kapacitu osob realizatniho
tymu uvedeného v Pfiloze ¢. 6 Ramcove smiouvy a k pinéni dle této Smiouvy vyuzit vyhradné
téchto osob. Jakakoliv dodatend zména osoby realizaéniho tymu musi byt pfedem pisemné
schvélena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje nahradit osobu realizagniho
tymu takovou osobou, ktera disponuje poZadovanymi minimalnimi znalostmi a odbornou kvalifikaci
dle poZzadavk(i Objednatele uvedenych v Zadavaci dokumentaci Verejné zakazky. Jestlize kterykoli
z ¢lendl realizatniho tymu nehovofi eskym jazykem na komunikativni Grovni, pak je Objednatel
opravnén ve vztahu k takovému ¢lenovi tymu vyuzit sluzeb tumocnika, pfiéemz v takovém pfipadé
uhradi veSkeré naklady spojené s vyuZitim sluzeb tlumocnika Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnéni dle této Smiouvy sam nebo s vyuZitim poddodavateli
uvedenych v Pfiloze ¢. 5 Ramcové smlouvy, jejichz prostfednictvim prokazal svou kvalifikaci na
pinéni Verejné zakazky. Jakakoliv dodate¢na zména osoby poddodavatele nebo rozsahu pinéni
svéfeného poddodavateli musi byt pfedem pisemné schvalena Objednatelem, ledaze by pinéni
plvodné svéfené poddodavateli realizoval Zhotovitel sam. Smluvni strany vyslovné uvadgji, Ze pii
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11.3.

114.

11.5.

11.6.

1".7.

11.8.

11.9.

11.10.
11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

provadéni Dila prostiednictvim jakékoliv tieti osoby dle tohoto odstavce ma Zhotovitel odpovédnost,
jako by Dilo provadél sam.

Zhotovitel se dale zavazuje na pinéni dle této Smlouvy alokovat technické a strojové vybaveni
uvedené v Pfiloze & 7 Ramcové smlouvy a k pinéni dle této Smlouvy vyuZit tohoto vybaveni.
Zhotovitel je povinen zajistit, Zze uvedené technické a strojové vybaveni bude vazano vyhradné na
plnéni dle této Smlouvy. Jakakoliv dodateéna zména technického a strojového vybaveni musi byt
pfedem pisemné schvalena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje nahradit
prislusné technické a/nebo strojové vybaveni takovym technickym a/nebo strojovym vybavenim,
které ma pozadované miniméalni vlastnosti die poZadavk(i Objednatele uvedenych v Zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky.

Zhotovitel je povinen zajistovat pinéni této Smlouvy prostfednictvim provoznich a technickych
Gtvard uvedenych v Priloze ¢. 8 Ramcové smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat pinéni dle této Smiouvy v kvalité uvedené v Priloze €. 9 Ramcové
smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfi pinéni této Smlouvy uroven zabezpecéeni BOZP v souladu
s Prilohou €. 10 Ramcové smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pii pinéni této Smlouvy (rovert ochrany Zivotniho prostredi
v souladu s Pfilohou &. 11 Ramcové smiouvy.

Zhotovitel je na pisemnou Zadost Objednatele povinen do jednoho tydne piedlozit Objednateli
aktualni seznam vSech poddodavatell Zhotovitele s uvedenim, kterou ¢ast Smiouvy bude kazdy z
poddodavatell plnit.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli nezbytnou souéinnost s ohledem na § 219 ZZVZ.
Pfi zahajeni stavebnich praci na Dile prediozi Zhotovitel Objednateli platné vykopové povoleni.

Zhotovitel se zavazuje oznaCit stavbu informaénimi cedulemi, a to nejpozdéji v den zahajeni
stavebnich praci. Cedule musi byt vyrobeny z odolného materialu dle pfedepsaného vzoru, ktery je
ke stazeni na www.svs.cz/.

Zhotovitel je povinen minimalné tfi (3) pracovni dny pied zapisem do Deniku pfizvat odpovédnou
osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila k provéreni kvality provedeni viech praci, které budou
dalSim postupem praci zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi. Pokud Zhotovitel véas nepfizve
povéfenou osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila, je povinen na zadost Objednatele takové
prace na vlastni naklady odkryt.

Zhotovitel organizuje v pravidelnych, maximélné mésinich intervalech kontrolni dny stavby za
uéasti zastupcl Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostavi-li se Objednatel
ke kontrole, na niZ byl fadné pozvan nebo jez se méla konat podle ujednaného asového rozvrhu,
muZe Zhotovitel pokracovat v provadéni Dila. V pfipadé, Ze doslo ke skute¢nostem, které ovliviiu;ji
postup praci, piediozi Zhotovitel na kontroinim dnu aktualizované terminy pinéni. Nasmlouvané
terminy pinéni mohou byt aktualizovany pouze ze zadvaznych a nepfedvidatelnych divodi.
Objednatel s navrhem nemusi souhlasit a mize trvat na plvodnich terminech danych touto
Smlouvou se vSemi dusledky z toho vyplyvajicimi. Objednatel ma pravo na provedeni dodate¢né
kontroly, nahradi vSak Zhotoviteli naklady s tim spojené, zabranila-li mu v (i¢asti na kontrole vy$si
moc a pozadal-li o dodateénou kontrolu bez zbyte¢ného odkladu, jinak jde k jeho tizi vée, co
dodatecna kontrola vyvola.

Zhotovitel se zavazuje predloZit Objednateli do 5 dni od obdrzeni jeho pisemné vyzvy seznam
svych poddodavatelli podilejicich se na pinéni této Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii vydavani vykopového povoleni vyvine maximalni moznou snahu, aby
jeho podminky respektovaly vyjadreni vlastniki/spraved dotéenych vefejnych pozemkd vydana
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11.16.

1.17.

11.18.

11.19.

11.20.

dfive pfi povolovani Dila. Kopii vykopového povoleni pfeda Zhotovitel Objednateli bezprostfedné po
jeho obdrzeni a pfed zahajenim praci.

Zhotovitel se zavazuje bezprostfedné po jejich obdrzeni predkladat Objednateli doklady prokazujici
pozadavky vlastniki/spravcd dotéenych verejnych pozemki na poplatky za zabory, zvia$tni uZivani
a najmy za uzivani komunikaci a ploch zafizeni staveniSté. Objednatel tyto naklady proplati po
jejich uhrazeni ze strany Zhotovitele, maximalné vSak do vySe nabidnuté ceny.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebnich praci na Dile, aby na stavenisti v dobé,
kdy budou probihat stavebni prace, byla pfitomna osoba stavbyvedouciho, a to zejména za uéelem
zajisténi potiebné soucinnosti a konzultaci provadénych praci. Vyslovné se sjednava, Ze je
Zhotovitel povinen zajistit i¢ast stavbyvedouciho na kontrolnich dnech. Stavbyvedouci pfestavuje
osobu, ktera je uvedena v hlaviéce této Smlouvy jako osoba zmocnéna vedenim realizace stavby a
kterd musi spliovat kvalifikatni poZadavky, které klade Zadavaci dokumentace na roli
autorizovaneho technika die Pfilohy €. 6 Ramcové smlouvy. Pfipadna zména této osoby podiéha
pisemnému schvaleni Objednatele, pficemzZ stavbyvedouci musi mit véechny minimaini odborné
zkuSenosti a kvalifikacni pfedpoklady, jak jsou vymezeny Zadavaci dokumentaci pro roli
autorizovaného technika.

V pfipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho Cast provadéno ¢innosti provadénou hornickym
zplsobem ve smyslu zakona ¢. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybu$ninach a statni bariské
spravé, ve znéni pozdéjSich pedpisi (dale ,ZHC*), je Zhotovitel povinen mit pro vykon téchto
Ginnosti vydané opravnéni ve smysiu § 5 odst. 2 ZHC, a to po celou dobu realizace Dila. Objednatel
je opravnén béhem realizace Dila Zhotovitele poZadat o doloZeni tohoto opravnéni a Zhotovitel je
povinen mu je ve lhité 3 pracovnich dnii od poZzadani predloZit. V piipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele disponovat v relevantnich pfipadech opravnénim ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC je
Objednatel opravnén od této Smlouvy odstoupit (aniz by tim bylo dotéeno jeho pravo na nahradu
Skody, ktera mu v souvislosti s tim vznikne).

V pfipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho ¢ast provadéno Cinnosti provadénou hornickym
zplisobem ve smysiu ZHC, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto zakona. Zejména je
povinen pinit oznamovaci povinnost pied zahajenim realizace Dila, oznamit pferuSeni praci na
dobu vice jak 30 dni, dodrovat bezpednostni pravidia a pinit dali povinnosti stanovené ZHC a jeho
provadécimi predpisy.

V pipadech, kdy Zhotovitel vyhotovuje zménovy list podle odstavce 12.3 této Smiouvy (dale jen
,Zménovy list"), se vyslovné sjednava, Zze Zhotovitel tento Zménovy list vypini a zajisti jeho
podepsani odpovédnou osobou (odpovédnymi osobami). V ramci pfipadného uzavirani dodatku
k této Smiouvé je v dotéenych piipadech Zménovy list v této formé nutnou pfilohou pfislusného
dodatku.

12. ZMENY DiLA

12.1.

12.2.

12.3.

Jakékoliv navrhy zmény ¢&i (pravy provadéni Dila, zejména povahy technické, finanéni nebo
vyzadujici zmény Projektové dokumentace nebo Harmonogramu plnéni, vyZaduji pfedchozi
pisemny souhlas Objednatele. Objednatel neni povinen takovy souhlas poskytnout.

Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna pisemné navrhnout zmény Dila pfed jeho dokoncenim.
V piipadé, ze zménu pfedmétu Dila navrhne Objednatel, bude Zhotovitel povinen vynalozZit veskeré
usili k tomu, aby zménu Dila pfijal. Objednatel neni povinen pfijmout zménu Dila navrhovanou
Zhotovitelem.

Zhotovitel se na pisemnou vyzvu Objednatele zavazuje bezodkladné vypracovat Zménovy list, ktery
predstavuje dokument popisujici vyhodnoceni disledkil navrhované zmény Dila na cenu, terminy a
dalSi podminky pinéni. Cena za vypracovani Zménoveého listu je zahmuta v cené plnéni Zhotovitele
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124.

12.5.

12.6.

dle ¢l. 5 Smlouvy. Soucasti Zménového listu musi byt vzdy informace o tom, zda bude mit
navrhovana zména Dila dopad na Harmonogram pinéni, pfipadné jaky.

Jakékoliv zmény Dila musi byt dohodnuty formou pisemného dodatku k této Smlouvé, kterym dojde
k Gpravé smluvnich podminek v souladu se Zménovym listem, nebo pokud zménu navrhl Zhotovitel,
v souladu s dohodou smluvnich stran, neni-li v konkrétnim pfipadé touto Smlouvou stanoveno jinak.

Upravy Dila v ramei zaruéni doby dle ¢l. 14 Smlouvy se nepovazuiji za zmény Dila ve smyslu tohoto
¢lanku této Smlouvy.

Jakékoliv zmény Dila mohou byt sjednany pouze v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi ZZVZ.

13. PREDANI A PREVZETI DiLA

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Zhotovitel je povinen Objednatele pisemné vyzvat k pfevzeti Dila, a to alespoii 5 (pét) pracovnich
dnl pfede dnem planovaného prevzeti Dila. Zhotovitel je pfed pfedanim Dila nebo jeho Easti
Objednateli povinen uspofadat stroje, vyrobni zafizeni, zbyly material a odpady na stavenisti tak,
aby bylo moZno Dilo nebo jeho ¢ast fadné pievzit a uzivat v souladu s touto Smlouvou.

Nejpozdéji 3 dny pred pfejimacim fizenim se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli véechny
doklady souvisejici s provedenim zkouSek, piedepsanych zvlastnimi predpisy, zavaznymi normami,
Projektovou dokumentaci nebo pozadovanych Objednatelem, zejména doklady dle ¢l. 13.11 této
Smiouvy. PredloZeni vSech dokladii o provedeni téchto zkousek je nezbytnou podminkou pro
prevzeti Dila nebo jeho &asti Objednatelem. Doklady o provedenych zkouSkach budou souéasti
protokolu o diléim pfedani a pfevzeti ¢asti Dila nebo zavéreéného protokolu o piedani a prevzet
Dila.

Objednatel pfevezme fadné dokoncené Dilo po Gspésném provedeni zkousek dle odst. 13.2 této
Smiouvy a pfedloZeni vSech dokladti o provedeni téchto zkouSek a za predpokladu, Ze Dilo nebude
vykazovat Zadné vady a nedodélky, vyjma vad a nedodélkd drobnych, které samy o sobé ani ve
neomezuji a dale s vyjimkou vad a nedodélkl obsaZenych ve Vymezenych €innostech (dale jen
»Drobné vady“). O pfedani a prevzeti Dila jako celku Smiuvni strany vyhotovi zavére&ny protokol o
pfedani a prevzeti Dila (déle jen ,Protokol o pfedani Dila“). Objednatel je povinen v Protokolu o
predani dila uvést, zda Dilo pfevzal s vyhradami, ¢i bez vyhrad ve smyslu § 2605 ob&anského
zakoniku.

Dilo se povaZuje za fadné dokonené a pfedané bez vyhrad podepsanim Protokolu o piedani Dila
Smluvnimi stranami, jestlize Dilo z&rover nevykazuje Zadné vady a nedodélky ani Drobné vady.
Jestlize Dilo, které jinak nevykazuje Zadné vady a nedodélky, vykazuje Drobné vady, povaZuje se
takové Dilo podepsanim Protokolu o pfedani Dila Smluvnimi stranami za fadné dokonéené a
pfedané s vyhradami.

Soucasti Protokolu o pfedani Dila bude seznam pfipadnych Drobnych vad s uvedenim zavazné
Idity pro jejich odstranéni Zhotovitelem. Lhitu pro odstranéni Drobnych vad stanovi Objednatel s
pfihiédnutim k zavaznosti, povaze a rozsahu pfislu$né vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné
vady na viastni naklady a odpovédnost.

Objednatel je s pfihlédnutim k povaze Dila opravnén poZadovat, aby piedani a pfevzeti Dila
probihalo postupné po jednotlivych astech dle Harmonogramu plnéni. Smiuvni strany vyhotovi o
predani dil€ich ¢asti Dila dilci protokoly o pfedani Dila. Ustanoveni odst. 13.1 aZ odst. 13.5 této
Smiouvy se na predani ¢asti Dila vztahuji pfiméfené.

Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti Dila, neni-li Dilo fadné dokonéené, zejména jestlize
vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, kromé Drobnych vad. Smiuvni strany vyhotovi o odepfeni
prevzeti Dila protokol, v némzZ budou vymezeny divody Objednatele pro odepfeni pievzeti Dila,
stanovisko Objednatele a nahradni termin pro fadné dokonceni, zkousky a pfedani Dila. Pfi

e e e ™
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nahradnim piedani Dila postupuji Smluvni strany dle ustanoveni odst. 13.1 aZ odst. 13.5 této
Smiouvy.

13.8.  Zhotovitel je povinen pfizvat k prejimacimu fizeni prisluSné spravni Ufady, jejichz Ucast je
stanovena obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, a pfipadné i tieti osoby, jejichz uéast bude podle
povahy predavané ¢asti Dila nezbytna.

13.9.  Vlastnické pravo k Dilu i jeho Castem méa po dobu provadéni Dila Zhotovitel a na Objednatele
pfechazi okamzZikem akceptace a prevzeti Dila (podpisem Protokoiu o pfedani Dila), podle toho, co
nastane pozdéji. Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v pribéhu provadéni Dila do uzivani uréitou véc,
ma se za to, Ze do doby pfechodu vlastnického prava k této véci na Objednatele poskytuje
Objednateli bezplatné pravo k uZiti takoveto véci.

13.10. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na provadéném Dile a nebezpedi zniCeni stavby az do okamziku
prevzeti Dila (podpisem Protokolu o predani Dila). V pfipadé vzniku poSkozeni provadéného Dila je
Zhotovitel povinen takové poSkozeni bez zbytetného odkladu na viastni naklady odstranit.
Nebezpedi skody na Dile prechazi na Objednatele okamZikem predani Dila, tedy okamzikem
podpisu Protokolu o pfedani Dila. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na vécech, které pro provedeni
Dila opatfil Objednatel, a které Objednatel pfedal Zhotoviteli, az do doby, kdy pfejde nebezpedi
$kody na Objednatele nebo kdy je vrati Objednateli.

13.11. Pfed zaasfaltovanim komunikaci predlozi Zhotovitel nasledujici doklady ve tiech (3) vyhotovenich,
neni-li vyslovné uvedeno jinak:

13.11.1. zapisy o tlakovych zkouskach, zkouSkach tésnosti kanalizaci, zkouSkach celistvosti
zemniciho pasku, zkouskach o prlchodnosti kanalizaci (TV kamera), doklad o
nezavadnosti pitné vody v potrubi (dle daného typu stavby);

13.11.2. doklad z priibézného hutnéni zasypi ryh v komunikacich a chodnicich.

13.12. K prejimacimu fizeni prediozi Zhotovitel nasledujici doklady ve tfech (3) vyhotovenich, neni-li
vyslovné uvedeno jinak:

13.121. uplna technickd dokumentace opravena dle skutetného provedeni stavby opatiena
razitkem a podpisem odpovédného zastupce Zhotovitele (i v elektronické podobé);

13.12.2. protokol o vytyCeni stavby opravnénym geodetem;

13.12.3. zaméreni tras budovanych inZenyrskych siti, vCetné objektl na siti do souradnic podle

prilohy Vyzvy, vyhotovené opravnénym geodetem, dale zameéfeni tras a objektll do
katastraini mapy a Sest (6) vyhotoveni geometrického planu jako podkladu pro vécna

bfemena;
13.12.4. zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci;
13.12.5. zapisy o provéreni provedeni oprav Pfipojek a pfepojeni Pripojek pred jejich zakrytim;
13.12.6. prohlaseni o shodé, atesty dodanych materialll a zafizeni na stavbu;

13.12.7. doklad o uloZeni odpadu dle zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpis(;

13.12.8. 2x barevna fotodokumentace pofizena pred zahajenim, v pribéhu a po dokonéeni stavby
(fotodokumentace bude pfedana na CD v rozsahu minimalné 10 fotografii stavby za
tyden);

13.12.9. zapisy o provedenych individualnich a komplexnich zkouskach dle daného typu stavby

(zkousky pfidrznosti apod.);
13.12.10.  prohlaseni Zhotovitele o kvalité provedenych dodévek stavby s popisem zmén stavby pfi

dokonceni, ktere byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

L ]
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13.1211.  zapisy o UspéSném piedani dotéenych pozemkl viastnikim (uZivatelim) véetné
dot&enych komunikaci, chodnikii a vefejnych prostranstvi;

13.12.12. 1x original Deniku;
13.12.13.  prohlaeni o jakosti a kompletnosti Dila;
13.12.14.  dal3i doklady, pfipadné pfedem vyzadané Objednatelem.

14. PRAVA Z VADNEHO PLNENi A ZARUKA ZA JAKOST

14.1.  Uzavfenim této Smiouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli zaruku za jakost spoivajici v tom, Ze Dilo
a veskereé jeho souéasti, véetng veskerého pouZitého materialu, jeho provedeni a jakost Dila budou
v pribéhu zaruéni doby () v piném rozsahu spliiovat provozni, technické, bezpeénostni a
kvalitativni pozadavky dle této Smlouvy a dalsi specifické kvalitativni (jakostni), funkéni,
bezpe&nostni, technické a jiné poZadavky a standardy upfesnéné nebo vyplyvajici z této Smiouvy
nebo Projektové dokumentace, (i) v souladu s obecné zavaznymi prévnimi pfedpisy, zejména
technickymi a bezpegnostnimi piedpisy a (iii) zplsobilé pro pouZiti k U¢elu, vyplyvajicimu z této
Smiouvy. Zhotovitel tedy poskytuje zaruku, Ze Dilo bude v priib&hu zaruéni doby prosto jakychkoliv
pravnich i faktickych vad.

14.2.  Zhotovitel odpovida za vechny faktické i pravni vady, které méa Dilo nebo jeho ¢ast v okamziku
predani a pievzeti Dila nebo jeho &asti, a dale za vady, které se na Dile nebo jeho Casti objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel je vramci zaruky za jakost zejména povinen
odstrafiovat havarijni stavy Dila.

14.3.  Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny nevhodnou povahou podkladi nebo
pisemnych pokynd Objednatele, které jsou pro provedeni Dila zavazné, nebo nevhodnou povahou
véci, které mél podle této Smlouvy opatiit Objednatel a které Objednatel pozadoval do Dila
zapracovat, pokud pitom Zhotovitel neporusil svoji povinnost pii vynalozeni odbomé péce pisemne
upozomit Objednatele na nevhodnost téchto podkladd, pokyni nebo véci nebo pokud na jejich
pouZiti Objednatel i pfes takové upozoméni trval.

14.4.  Zaruéni doba za¢ina plynout dnem podpisu Protokolu o piedani Dila druhou stranou teto Smiouvy,
piicemz délka zaruéni doby je stanovena nasledovné:

14.4.1. zaruéni doba na dodavky strojii a technologického zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni
vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihiity poskytnuté vyrobcem, nejméné
viak v délce dvacet Ctyri (24) mésic(;

14.4.2. zaruéni doba na povrchy komunikaci se sjednava v délce tficeti Sesti (36) mésicil ode dne
podpisu Protokolu o predani Dila ¢i jeho éasti, jehoZ soucasti byly povrchy komunikaci, druhou
stranou této Smlouvy;

14.4.3. zaruéni doba na celé Dilo, s vyjimkou jeho ¢asti, k nimz se poskytuje samostatna zaruka dle
odst. 14.4.1 a odst. 14.4.2 této Smiouvy, se sjednava v délce Sedesati (60) mésici ode dne
podpisu Protokolu o predani Dila druhou stranou této Smlouvy.

145.  Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemiize Dilo nebo jeho vadou dotéenou Cast
Fadné uzivat pro vadu, za kterou odpovida Zhotovitel. Zaruéni doba nebéZi také po dobu, po kterou
Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo jeho ¢asti, za které odpovida Zhotovitel a které sice nebrani
Objednateli v fadném uzivani Dila nebo jeho vadou dotSené Casti, ale vyskytnou se opakovane.
NemiZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo jeho ¢asti uZivat kromé vadou dotéené Casti Dila i jinou
souvisejici ¢ast Dila, nebézi ani zaruéni doba i ve vztahu k této souvisejici éasti Dila.

146. V pripadé, Ze Objednatel v zaruéni dobé uplatnil své pravo z vadného pinéni, na jehoZ zaklade
Zhotovitel dodal novou véc bez vady, opravil nebo vyménil &ast Dila, po¢ina ode dne nésledujiciho
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14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

po dni jejich opravy nebo vymény béZet nova zaruéni doba vdélce uvedené vodst.14.4 této
Smiouvy ve vztahu k vyménéné nebo opravené ¢asti Dila a ve vztahu k danému Zhotoviteli.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfi¢emZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za véas uplatnénou.

Objednatel je opravnén poZadovat odstranéni vad Dila, které se vyskytnou v pribéhu zaru¢ni doby
zplisobem odpovidajicim povaze vady, zejména dodanim nové véci bez vady, opravou, Upravou,
vyménou vadné soucasti nebo jinym pfiméfenym zplisobem die volby Objednatele.

Zhotovitel je povinen vady Dila odstranit bezplatné ve Ihiité uvedené v pisemném (e-mailovém)
oznameni Objednatele o vzniku vad, jinak do tficeti (30) dni ode dne oznameni vady
Objednatelem. U zavad, které nesnesou odkladu (zejména havérie), se Zhotovitel zavazuje
nastoupit k odstranéni vady do dvaceti étyr (24) hodin od okamZiku oznameni vady Objednatelem a
vady odstranit bezodkladné. Charakter vady (zda snese, ¢i nesnese odkladu) uréi Objednatel v
oznameni vady. V pfipadé, Ze Zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad nebo neodstrani vady ve
Ih(té uvedené v tomto odst. 14.9, miZe byt odstranéni vad provedeno Objednatelem nebo treti
osobou na naklady Zhotovitele. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve
spornych pfipadech az do rozhodnuti dle €l. 23 této Smiouvy.

Zhotovitel je povinen odstrafiovat zplsobem dle odst. 14.9 této Smiouvy vechny vady, které se
vyskytnou v zaruéni dobé, pficemz bude-li po odstranéni takové vady zjidténo, Ze jde o vadu, za
kterou ve smyslu této Smiouvy Zhotovitel neodpovida, uhradi mu Objednatel naklady vzniklé
v souvislosti s odstranénim takové vady a stanovené obdobné dle odst. 5.2této Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladné pisemné oznamit (piné odstranéni oznamené nebo
zjiténé vady. Zhotovitel je v navaznosti na Zadost Objednatele povinen bezodkladné provést
Objednatelem uréené zkousky nezbytné k ovéreni, zda byla v plném rozsahu obnovena funkénost a
jakost Dila a dosaZeno obnoveni technickych a jinych relevantnich parametri Dila, které byly
piislusnou vadou dotéeny. V pripadé pozitivniho vysledku zkouSek podepisi Objednatel a Zhotovitel
protokol 0 odstranéni vady. Vada se povazuje za odstranénou okamZikem podpisu tohoto
protokolu.

Ustanoveni tohoto ¢lanku neplati pro Vymezené €innosti.

15. UZIVACIi PRAVA

15.1.

15.2.

Bude-li vysledkem pinéni provedeného Zhotovitelem na zakladé této Smlouvy dilo (zejména
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, dilensk& dokumentace, popf. jiny dokument), které
poziva ochrany autorského dila podle zakona ¢&. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym aozméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Autorské dilo), nabyva Objednatel dnem nabyti U¢innosti Protokolu
o predani Dila nebo ¢asti Dila (tj., dnem podpisu Protokolu o piedani Dila ve smyslu ustanoveni
odst. 14.4 této Smiouvy), jehoz je Autorské dilo soucasti, vyhradni pravo uzit takovéto Autorské dilo
v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé, a to vSemi zplsoby uZiti v neomezeném
rozsahu, po celou dobu trvani autorského prava k Autorskému dilu, resp. po dobu autorskopréavni
ochrany, bez omezeni rozsahu, a bez omezeni teritoriéiniho (déle jen ,Licence"). Sou¢asti Licence
je rovnéZz neomezené pravo Objednatele poskytnout tfetim osobam podiicenci k uZiti Autorského
dila v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupeni Licence na
treti osoby. Licence se automaticky vztahuje i na vSechny nové verze, aktualizované verze a jiné
Upravy a preklady Autorského dila. Zhotovitel timto udéluje Objednateli zaroveri souhlas
k provedeni jakychkoliv zmén nebo modifikaci Autorského dila, a to i prostfednictvim tfetich osob.

Odména za poskytnuti, zprostiedkovani nebo postoupeni Licence k Autorskému dilu je zahruta v
cené Dila dle ¢l. 5 této Smlouvy.
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16. SOUCINNOST A VZAJEMNA KOMUNIKACE

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Smluvni strany se zavazuiji vzajemné spolupracovat a poskytovat si veSkeré informace potiebné pro
fadné pinéni svych zavazk(. Smiuvni strany jsou povinny informovat druhou smluvni stranu o
veskerych skute¢nostech, které jsou nebo mohou byt diileZité pro fadné pinéni této Smiouvy.

Smluvni strany jsou povinny plnit své zavazky vyplyvajici z této Smlouvy tak, aby nedochazelo k
prodleni s pinénim jednotlivych termini a se splatnosti jednotlivych penéznich zavazka.

Veskera komunikace mezi smiuvnimi stranami bude probihat prostfednictvim opravnénych osob
nebo jimi povéfenych pracovnikll nebo statutamich organd smiluvnich stran, neni-li v této Smiouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Véechna oznameni mezi smiuvnimi stranami, ktera maji mit vliv na platnost a Ucinnost teto
Smiouvy, musi byt ucinéna v pisemné podobé a druhé strané doruéena bud osobné nebo
doporuéenym dopisem ¢i jinou formou registrovaného postovniho styku na adresu uvedenou na
titulni strance této Smlouvy, neni-li stanoveno nebo mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak.
Nemé-li komunikace dle pfedchozi véty mit vliv na platnost a d¢innost této Smiouvy, pfipousti se téZ
doruéeni prostiednictvim faxu nebo e-mailu na ¢isla a adresy uvedené v Pfiloze €. 4 Ramcové
smiouvy.

Smluvni strany se zavazuji, Ze v pfipadé zmény své poStovni adresy, faxového &isla nebo e-
mailové adresy budou o této zméné druhou smiuvni stranu informovat nejpozdéji do péti (5) dnd.

17. OPRAVNENE OSOBY

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu ve smiuvnich a obchodnich zaleZitostech souvisejicich s pinénim dle této
Smiouvy.

Opravnéné osoby jsou opravnény v zastoupeni smluvnich stran provadét veskeré ukony
v souvislosti s touto Smlouvou, s vyjimkou Ukont majicich viiv na dalsi trvani této Smiouvy nebo
Ukond ji ménicich, které jsou vyhrazeny k provedeni osobami opravnénymi zavazovat smluvni
strany, nebo jejimi zplnomocnénymi zastupci. V zajmu vylou€eni pochybnosti Smiuvni strany uvadi,
Ze souhlas opravnéné osoby se zménami této Smlouvy automaticky neznamend, Ze tato zména
bude realizovana. Jakakoliv zména této Smilouvy nabyva platnosti a ucinnosti az na zakladé
dodatku dle odst. 26.2 této Smlouvy podepsaného osobou opravnénou k takovému podpisu.
Zmocnéni zastupce opravnéné osoby musi byt pisemné s uvedenim rozsahu zmocnéni.

Opravnéné osoby nejsou zmocnény k jednani, jeZ by mélo za pfimy nasledek zménu této Smiouvy
nebo jejiho piedmétu.

Ustanovenim tohoto ¢&l. 17 neni dotéeno ustanoveni odst. 10.24 této Smiouvy.

Jména opravnénych osob jsou uvedena v Pfiloze ¢. 4 Ramcové smlouvy a jejich role stanovi tato

Smlouva. Osoby opravnéné zastupovat smiuvni strany v smluvnich a obchodnich zaleZitostech
souvisejicich s pinénim dle této Smlouvy jsou uvedeny v Pfiloze €. 2 této Smiouvy.

Smluvni strany jsou opravnény zménit opravnéné osoby, jsou viak povinny na takovou zménu
druhou smluvni stranu pisemné upozomit ve |h(té péti (5) dni.

Kontaktni osobou SCVK opravnénou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedenim
stavebnich praci na pfipojkach, které souvisi s vodovadni a kanalizaéni infrastrukturou Objednatele,
na niz jsou Zhotovitelem provadény stavebni prace na Dile dle této Smiouvy, jcll N
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18. POJISTENI A DALSi DOKLADY

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smiouvu pro odpovédnost za zplsobenou Skodu pfi
vykonu své podnikatelské ¢innosti tietim osobam s minimalni vysi pojistného pinéni 50.000.000,-
K& (slovy: padesat miliond korun éeskych). Zhotovitel je povinen zajistit, aby takova pojistna
smlouva byla G€inna po celou dobu Gcinnosti této Smlouvy. V pfipadé, Zze by uéinnost takové
pojistné smlouvy méla skoncit jesté pfed ucinnosti této Smiouvy, je Zhotovitel povinen vyvinout
veskeré usili, aby tuto pojistnou smlouvu prodiouzil nebo uzaviel pojistnou smlouvu novou
s pojistnym plnénim minimalné ve stejné vysi.

Zhotovitel je dale nad ramec pojisténi dle odst. 18.1 této Smlouvy povinen mit uzavienou pojistnou
smiouvu, jejimz pfedmeétem bude stavebné montazni pojisténi, a to ve vztahu ke stavbam
zhotovovanym na zakladé této Smiouvy. Stavebné montazni pojisténi a pojisténi odpovédnosti za
Skodu dle odst. 18.1 této Smlouvy mohou byt formainé sjednany v ramci jedné pojistné smiouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy
pokryvaly i ¢innost vech jeho poddodavateld nebo aby vsichni jeho poddodavatelé méli uzaviené
také pojistné smlouvy.

Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen predloZit original &i ufedné ovérenou kopii pfislusné
pojistné smlouvy uzaviené Zhotovitelem nebo kterymkoliv z jeho poddodavatelll a uspokojivé
doklady o tom, Ze pojistné smlouvy uzaviené Zhotovitelem jsou a zlstavaji v platnosti a G¢innosti.

Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen pfedloZit original &i (ifedné ovéfenou kopii jakychkoliv
dokladd, kterymi Zhotovitel v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku prokazal svou kvalifikaci
na realizaci Vefejné zakazky a uspokojivé doklady o tom, Ze tyto doklady jsou a zlstavaji v platnosti
a cinnosti. Objednatel je opravnén pozadovat predloZeni dokladl dle predchozi véty maximalné
jednou roéné.

19. OCHRANA OSOBNICH UDAJU

19.1.

Smluvni strany berou na védomi, Ze kaZzda z nich mlzZe v roli spravce zpracovavat osobni (daje
fyzickych osob vystupujicich na strané druhé smluvni strany (identifikacni a kontakini udaje) a
pfipadné dalSich osob zapojenych na pinéni této smlouvy jakoZto subjektd (dajl, a to pro
nasledujici ucely:

19.1.1. uzavirani a pinéni smlouvy;

19.1.2. vnitini administrativni potieby spravce;

19.1.3. ochrana majetku a osob spravce;

19.1.4. ochrana pravnich narokd spravce;

19.1.5. tvorba statistik a evidenci spravce;

19.1.6. plnéni zakonnych povinnosti spravce.

19.2.

Pravnimi zaklady pro zpracovani osobnich tdaji dle vySe uvedenych Gcel jsou:

19.2.1. opravnény zajem spravce na pinéni uzavienych smiuv (pro Gcel dle odst. 19.1.1 vySe);

19.2.2. opravnény zajem spravce na evidenci uzavienych smiuv (pro acel dle odst. 19.1.2 vySe),

ochrané jeho majetku, zaméstnancl a tretich osob (pro ucel dle odst. 19.1.3 vySe), ochrané
pravnich narokd spravce (pro ucel dle odst. 19.1.4 vySe) a na tvorbé statistik a evidenci
spravce (pro (¢el dle odst. 19.1.5 vySe);

19.2.3. pinéni zakonnych povinnosti spravce, zejména z oblasti dafiové a (cetni (pro ucel dle

odst. 19.1.6 vySe).
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19.3.  Osobni udaje budou zpracovavany pro Ucel dle odst. 19.1.1 vySe po dobu (Cinnosti této smiouvy,
pro Gdely dle odst. 19.1.2 az 19.1.5 vySe po dobu nejdéle 16 let po ukongeni GCinnosti této smlouvy
a pro el dle odst. 19.1.6 vySe po dobu pinéni pisluSnych zakonnych povinnosti.

19.4.  Subjekty Gdaju jsou opravnény:
19.4.1. pozadovat pfistup k jeho osobnim Udajim;
19.4.2. pozadovat opravu, dopinéni ¢i vymaz osobnich udajl;
19.4.3. pozadovat omezeni zpracovani osobnich Udajd;
19.4.4. pozadovat vysvétleni zpracovani osobnich udaji;
19.4.5. vznést namitku proti zpracovani osobnich Udajl;
19.4.6. vyuZit prava na pienositeinost osobnich udajd; a
19.4.7. vyuZit prava podat stiznost proti zpracovani osobnich idaji k Uradu pro ochranu osobnich

udaja.
20. OCHRANA INFORMACI
20.1.  Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pinéni z&vazki z této Smiouvy:

20.1.1. si mohou vzajemné védomé nebo opomenutim poskytnout informace, které budou povaZzovany
za duivérné nebo budou tvorit obchodni tajemstvi (dale jen ,duivérné informace®),

20.1.2. mohou jejich zaméstnanci a osoby vobdobném postaveni ziskat védomou Cinnosti druhé
strany nebo i jejim opominutim pfistup k divémym informacim druhé smluvni strany.

20.2.  Zhotovitel se zavazuje, Ze nezpfistupni tfeti osobé divémé informace, které pfi pinéni této Smiouvy
od Objednatele ziskal.

20.3.  Zaftieti osoby podle odst. 20.2 této Smlouvy se nepovazuiji:
20.3.1. zaméstnanci smluvnich stran a osoby v cbdobnem postaveni,
20.3.2. organy smluvnich stran a jejich €lenoveé,

20.3.3. ekonomicti a pravni poradci smiuvnich stran,

20.3.4. ve vztahu k davémym informacim Objednatele poddodavatelé Zhotovitele vramci plnéni
konkrétniho Dila,

20.3.5. ve vztahu kddvémym informacim Zhotovitele extemi dodavatelé Objednatele, a to i
potencialni,

za predpokladu, Ze se podileji na pinéni této Smiouvy, diivémé informace jsou jim zpfistupnény
vyhradné za timto Géelem a zpfistupnéni divérnych informaci je provedeno v rozsahu nezbytné
nutném pro napinéni jeho celu a za stejnych podminek, jaké jsou stanoveny smiuvnim stranam
v této Smlouve.

204. Veskeré davémé informace predavajici strany jsou chranény a piijimajici strana vyvine pro
zachovani jejich diivérosti a pro jejich ochranu stejné usili, jako by se jednalo o jeji viastni divémé
informace. S vyjimkou rozsahu, ktery je nezbytny pro pinéni této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje
neduplikovat Zadnym zplsobem dlvémé informace druhé strany, nepfedat je teti strané ani svym
vlastnim zaméstnanciim a zastupcim s vyjimkou téch, ktefi s nimi potfebuji byt seznameni, aby
mohli tuto Smiouvu pinit. Zhotovitel se zarovefi zavazuje nepouzit divémné informace jinak, neZ za
celem pinéni této Smiouvy.

20.5. Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné pisemnou formou jinak, povazuji se za divémé
implicitné v3echny informace, které jsou anebo by mohly byt soucasti obchodniho tajemstvi, tj.
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napfiklad, ale nejenom, konkurenéné vyznamné, uréitelné, ocenitelné a v pfislusnych obchodnich
kruzich bézné nedostupné skuteénosti, které souviseji s predmétem pinéni této Smlouvy, a jejichz
vlastnik zajistuje ve svém zajmu odpovidajicim zplsobem jejich utajeni, popisy nebo casti popist
technologickych procesti a vzorct, technickych vzorci a technického know-how, informace o
provoznich metodach, procedurach a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plény,
koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky, kontrakty, smiouvy, dohody nebo jind ujednani s
tretimi stranami, informace o vysledcich hospodafeni, o vztazich s obchodnimi partnery, o
pracovnépravnich otazkach a vSechny dalsi informace, jejichz zvefejnéni pfijimajici stranou by
predavajici strané mohlo zpdsobit Skodu.

20.6. Bez ohledu na vySe uvedena ustanoveni se veskeré informace vztahujici se k pfedmétu této
Smlouvy a pfislusné dokumentaci povazuiji vyluéné za diivémé informace Objednatele a Zhotovitel
je povinen tyto informace chranit v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel pfi tom bere na védomi, Ze
povinnost ochrany téchto informaci podle tohoto &l. 20 Smilouvy se vztahuje pouze na Zhotovitele a
jeho pfipadné poddodavatele.

20.7.  Pokud jsou divérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych souborl
na elektronickych nosi¢ich dat (médiich), je predavajici strana povinna upozornit piijimajici stranu
na divémost takového materidlu jejim vyznaGenim alespoi na titulni strance nebo predni strané
média. Absence takovéhoto upozomnéni vSak nezplsobuje zanik povinnosti ochrany takto
poskytnutych informaci.

20.8.  Bez ohledu na vy$e uvedena ustanoveni se za dlivérné nepovazuiji informace, které:

20.8.1. se staly vefejné znamymi, aniZz by jejich zvefejnénim doSlo k porudeni zavazki pfijimajici
smluvni strany ¢i pravnich piredpisd,

20.8.2. méla piijimajici strana prokazatelné legainé k dispozici pfed uzavienim této Smiouvy, pokud
takové informace nebyly pfedmétem jiné, dfive mezi smluvnimi stranami uzaviené smlouvy o
ochrang informaci,

20.8.3. jsou vysledkem postupu, pii kterém k nim pfijimajici strana dospéje nezavisle a je to schopna
doloZit svymi zaznamy nebo ddvérnymi informacemi tieti strany,

20.8.4. po podpisu této Smiouvy poskytne pfijimajici strané tfeti osoba, jez neni omezena v takovém
nakladani s informacemi,

20.8.5. maji byt zpfistupnény na zéakladé zakona &i jiného pravniho pfedpisu véetné prava EU nebo
zavazného rozhodnuti opravnéného organu vefejné moci.

20.9.  Ukonceni uinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne ustanoveni tohoto &l. 20
Smlouvy a jejich Uéinnost pretrva i po ukonéeni U€innosti této Smiouvy.

21. ODPOVEDNOST ZA SKODU

21.1.  Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za zpusobenou Skodu v ramci platnych pravnich
predpisti a této Smiouvy. Zhotovitel piné odpovida za pinéni povinnosti dle této Smlouvy rovnéz v
pfipadé, Ze prisluSnou ¢ast pinéni poskytuje prostiednictvim poddodavatele (tfeti osoby). Smiuvni
strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho Usili k pfedchazeni Skodam a k minimalizaci vzniklych
Skod.

21.2.  Zadna ze smluvnich stran neodpovida za skodu, ktera vznikla v diisledku vécné nespravného nebo
jinak chybného zadani, které obdrZela od druhé smiuvni strany. V pfipadé, Ze Objednatel poskytl
Zhotoviteli chybné zadani a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat pinéni s odbornou
péti mohl a mél chybnost takového zadani zjistit, smi se ustanoveni pfedchozi véty dovolavat
pouze v piipadé, Ze na chybné zadani Objednatele pisemné upozomil a Objednatel trval na
pavodnim zadani.
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21.3.

214,

21.5.

Zadna ze smluvnich stran neni odpovédna za $kodu a neni ani v prodleni, pokud k tomuto doslo
vyluéné v dlsledku prodleni s pInénim zavazk( druhé smiuvni strany nebo v disledku okolnosti
vyludujicich odpovédnost (§ 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku).

Smluvni strany se zavazuji upozornit druhou smluvni stranu bez zbyteéného odkladu na vzniklé
okolnosti vyluéujici odpovédnost branici fadnému plnéni této Smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji
k vyvinuti maximalniho Usili k odvraceni a prekonani okolnosti vyluéujicich odpovédnost.

Pipadna nahrada Skody bude zaplacena v méné platné na zemi Ceské republiky, pficemz pro
propocet na tuto ménu je rozhodny kurs Ceské narodni banky ke dni vzniku Skody.

22, ZAJISTENI RADNEHO PLNENi A SANKCE

22.1.

22.2.

Radné plnéni Zhotovitele je zajisténo zejména sankcemi stanovenymi v tomto &l. 22 této Smiouvy,
pojistnymi smlouvami uzavienymi dle &l. 18 této Smlouvy a zadrznym dle odst. 6.5 teto Smiouvy.
Zhotovitel je povinen Objednateli pied zahajenim praci na Dile doloZit existenci stavebné
montazniho pojisténi na Dilo s vysi pojistného pinéni odpovidajici Cené Dila.

Zhotovitel je v pfipadé porudeni své povinnosti stanovené v této Smiouvé povinen Objednateli
uhradit a Objednatel je opravnén po Zhotoviteli v takovém pfipadé poZadovat uhrazeni smluvnich
pokut takto:

22.2.1. pfi prodleni Zhotovitele s fadnym provedenim a predanim Dila nebo jeho &asti v terminech

uvedenych v Harmonogramu plnéni je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z Ceny Dila nebo jeho prislusné Casti za kazdy zapoéaty den
prodieni;

22.2.2. pfi prodleni Zhotovitele se spinénim jiného terminu, nez je termin uvedeny v piedchozim bodg,

stanoveného v této Smiouvé (zejména terminu prevzeti stavenisté, zahajeni Stavebnich praci,
dokongeni Stavebnich praci, jinych termint stanovenych v Harmonogramu Dila), je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy zapocaty den prodleni;

22.2.3. pii prodleni Zhotovitele se spinénim dodatecné Ihity poskytnuté Objednatelem nebo

dohodnuté Smiuvnimi stranami pro odstranéni vad zjiténych pfi predani a pevzeti Dila nebo
jeho Casti nebo Ihlty stanovené pro odstranéni vad nebo pro nastoupeni k odstranéni vad v
pribéhu zaruéni doby, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smiuvni
pokuty ve vySi 0,1 % z Ceny Dila za kazdy zapocaty den prodleni;

22.24. pii prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Objednatel opravnén po Zhotoviteli

poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za
kazdy zapoCaty den prodieni az do dne vyklizeni stavenisté; a

22.2.5. v pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplGsobem Denik (pfipadné

jednoduchy zaznam o stavbé) véetné dodrZeni pozadavki jeho obsahovych naleZitosti v
souladu s obecné zavaznymi predpisy nebo touto Smilouvou je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 3.000,- K& (slovy: tfi tisice korun
¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni uvedené povinnosti;

22.2.6. vpfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti pfedlozit Objednateli seznam

22.3.

poddodavatelli die odst. 11.8 této Smlouvy vznika Objednateli narok na dhradu smluvni pokuty
ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy zapo€aty den takového prodleni;

Porusi-li Zhotovitel povinnosti die odst. 11.1 této Smlouvy alokovat na pinéni dle této Smlouvy
pracovni kapacitu osob realizaéniho tymu uvedeného v Priloze ¢. 6 Ramcové smiouvy a k pinéni
dle této Smlouvy vyuzit vyhradné téchto osob, pfipadné tyto osoby ménit jen se souhlasem
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22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

22.13.

Verze 1.1

Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vySi 25.000,- K¢ (slovy: dvacet pét
tisic korun Geskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.2 této Smlouvy poskytovat pinéni dle této Smlouvy sam,
nebo svyuZitim poddodavateli uvedenych v Pfiloze ¢. 5 Ramcové smlouvy, pfipadné tyto
poddodavatele ménit jen s pisemnym souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢ (slovy: dvacet pét tisic korun éeskych) za kazdé poruseni takové
povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.3 této Smlouvy alokovat technické a strojové vybaveni
uvedené v Pfiloze ¢. 7 Ramcové smlouvy a k pinéni dle této Smlouvy vyuZit tohoto vybaveni, vazat
toto vybaveni vyhradné na pinéni dle této Smlouvy, pfipadné ménit toto vybaveni jen s pisemnym
souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢ (slovy:
dvacet pét tisic korun ¢eskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.4 této Smlouvy zajistovat pinéni této Smlouvy
prostrednictvim provoznich a technickych utvard uvedenych v Pfiloze ¢. 8 Ramcové smlouvy, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 25.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun
Ceskych) za kazdé poruseni takove povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.5 této Smlouvy poskytovat plnéni dle této Smlouvy
v kvalité uvedené v Priloze €. 9 Ramcové smiouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdé porudeni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.6 této Smlouvy dodrZovat pii plnéni této Smlouvy uroven
zabezpedeni BOZP v souladu s Prilohou €. 10 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kaZzdé poruSeni takové
povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.7 této Smlouvy dodrzovat pii pinéni této Smiouvy Groveri
ochrany Zivotniho prostiedi v souladu s Pfilohou €. 11 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun eskych) za kazdé porudeni
takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.17 této Smiouvy a stavbyvedouci nebude na stavbé
pritomen v dobé, kdy budou probihat stavebni prace, stavbyvedouci se nebude (&astnit kontrolnich
dnli, Zhotovitel provede zménu stavbyvedouciho bez pisemného schvaleni Objednatele, nebo
stavbyvedouci nebude splitovat kvalifikatni a jina kritéria dle Zadavaci dokumentace, je Objednatel
opravnén po ném pozadovat smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za
kazdé poruseni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.18 této Smlouvy disponovat v relevantnich pfipadech
opravnénim ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC, nebo ve stanovené Ihiité toto opravnéni doloZit, je
Objednatel opravnén po ném pozadovat smluvni pokutu ve vysi 20.000,- KE (slovy: dvacet tisic
korun Geskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.19 této Smlouvy plnit povinnosti dle ZHC (v pfipadé, Ze
realizované Dilo je provadéno &innosti provadénou homnickym zpisobem ve smyslu ZHC), je
Objednatel opravnén po ném poZadovat smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy: deset tisic korun
Ceskych) za kazdé poruseni takové povinnosti a 3.000,- K¢ (slovy: tfi tisice korun ¢eskych) za kazdy
den prodleni se spinénim oznamovaci povinnosti die ZHC.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy mit uzavienou pojistnou
smlouvu pro odpovédnost za zpusobenou Skodu pfi vykonu své podnikatelské Einnosti tretim
osobam a pojistnou smlouvu na stavebné montazni pojisténi nebo tyto predlozit Objednateli dle
odst. 18.4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy:




DC023042 Jilove, Modra — odstranéni vyusti DC58 a rekonstrukce vodovodu

22.14.

22.15.

22.16.

22.17.

22.18.

pét tisic korun Eeskych) za kazdé porudeni takové povinnosti, a to ve vztahu ke kazdé pojistné
smlouve.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.5 této Smlouvy predloZit original i (fedné ovérenou kopii
jakychkoliv dokladl, kterymi Zhotovitel v rdmci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku prokazal
svou kvalifikaci na realizaci Verejné zakéazky a uspokojivé doklady o tom, Ze tyto doklady jsou a
zlistavaji v platnosti a U¢innosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K&
(slovy: padesat tisic korun Eeskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti vyplyvajici z této Smiouvy ohledné ochrany divérnych informaci dle
¢l. 20 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ (slovy:
jedno sto tisic korun éeskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovnich dni ode dne
odeslani pisemné vyzvy Objednatele.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno préavo na nahradu 3kody v celém rozsahu. VySe
smluvnich pokut se do vySe nahrady Skody nezapogitava.

Neni-li vtéto Smlouvé stanoveno jinak, zaplaceni jakékoliv sjednané smiuvni pokuty nezbavuje
povinnou smluvni stranu povinnosti spinit své zavazky.

23. RESENi SPORU

23.1.

23.2.

23.3.

Prava a povinnosti smluvnich stran touto Smlouvou vyslovné neupravené se fidi obCanskym
zakonikem a prisluSnymi pravnimi predpisy souvisejicimi.

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximaini Usili k odstranéni vzajemnych spor(i vzniklych na
zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smiouvou, véetné sporti o jeji vyklad &i platnost
a usilovat o smimé vyreSeni téchto sporii nejprve prostiednictvim jednani opravnénych osob nebo
povéfenych zastupcl.

Nebude-li sporna zaleZitost vyfeSena do Sedesati (60) dnli ode dne doruceni vyzvy k smimému
vyfeSeni sporu zaslané kteroukoliv smluvni stranou druhé smluvni strané, budou vSechny spory
vznikajici z této Smiouvy a v souvislosti s ni rozhodovany s kone¢nou platnosti u Rozhod¢iho soudu
pH Hospodarské komore Ceské republiky a Agrami komore Ceskeé republiky podle jeho Fadu jednim
rozhodcem jmenovanym piedsedou Rozhodéiho soudu.

24. PLATNOST A UCINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

241
24.2.

24.3.

244,
245

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu Smluvnich stran.

V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona €. 340/2015, o zvlastnich podminkach G&innosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smiuv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smiuv*),
se smluvni strany dohodly, Ze Objednatel zasle v souladu s § 5 zakona o registru smluv nejpozdéji
do 30 dni od podpisu této Smlouvy jeji znéni pfisluSnému spravci registru smluv k uvefejnéni.
Zhotovitel mize tuto Smiouvu zvefejnit za predpokladu, Ze Objednateli umozni pinéni prav a
povinnosti dle nasledujiciho odstavce.

Smiuvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1
zakona o registru smluv uvefejiiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle predpist
upravuijicich svobodny pristup k informacim, zejména osobni udaje a obchodniho tajemstvi. Tyto
udaje budou pii zvefejnéni této Smlouvy podiéhat anonymizaci.

Tato Smlouva nabyva u¢innosti dnem zvefejnéni v registru smiuv.

V pfipadé zmény, dopInéni ¢i zruseni této Smiouvy dodatkem plati povinnosti uvedené v tomto
¢lanku pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.
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24.6.

K ustanovenim tohoto Clanku se nepfihlizi, pokud tato Smlouva nespliiuje nutné podminky pro
uvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv. V takovém pfipadé nabyva Smlouva
acinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

25. UKONCENI SMLOUVY

25.1.

25.2.
25.2.1. bude Zhotovitel v prodleni s fadnym provedenim a predanim Dila nebo jeho ¢asti v terminech

25.3.
25.3.1. se Zhotovitel dostane do Upadku, bude-li vii¢i nému zahajena likvidace, bude-li vi&i nému

254,
25.5.

25.6.

25.7.

Verze 1.1

PiedCasné ukonCit (Cinnost této Smlouvy Ize pisemnou dohodou mezi Objednatelem a
Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud:

uvedenych v Harmonogramu pinéni dle této Smlouvy trvajici déle nez Sedesat (60) dn(;

25.2.2. celkova vySe smluvnich pokut, na kterou Objednateli vznikl vidi tomuto Zhotoviteli dle této

Smiouvy narok, Cini vice neZ 500.000,- K& (slovy: pét set tisic korun ¢eskych).

Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud:

uvalena nucend sprava, nebo uplatnén zajistovaci prostfedek postihujici podstatnou &ast
Zhotovitelova majetku; nebo

25.3.2. pravomocnym rozhodnutim soudu byl vedouci zaméstnanec nebo é&len organu Zhotovitele

anebo osoby jednajici se Zhotovitelem ve shodé odsouzen za trestny Cin, ktery spachal v
souvislosti s uzavfenim ¢&i pinénim této Smlouvy; nebo

25.3.3. kterékoliv prohladeni Zhotovitele dle ¢l. 2 této Smiouvy se ukaZe byt nebo se stane

nepravdivym; nebo

256.34. dodlo k jinému podstatnému poruSeni této Smiouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002

obCanského zékoniku; moZnost odstoupeni pro nepodstatné poruseni v souladu s § 2107
obcanskeho zakoniku pfitom zlistava nedotéena.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této Smlouvy pouze ze zakonnych diivodd.

Odstoupeni od této Smlouvy je Ucinné okamzikem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni
pfisludné smiuvni strané s tim, ze Objednatel je opravnén dle viastniho rozhodnuti odloZit Gginnost
odstoupeni od této Smiouvy.

Dojde-li k odstoupeni od této Smlouvy pfed poskytnutim pinéni dle této Smiouvy ze strany
Zhotovitele, Zhotovitel bude povinen vratit Objednateli veSkera penéZitd plnéni Objednatelem
poskytnuta mu na zakladé této Smlouvy spolu s Groky ve vysi stanovené dle § 1970 ob&anského
zakoniku.

Dojde-li k odstoupeni od této Smlouvy poté, co bylo alespoil z &asti na zakladé této Smiouvy
Zhotovitelem poskytnuto pinéni, upravuji Smluvni strany vypofadani prav a zavazki odlisné od §
2005 ob¢anského zakoniku takto:

25.7.1. Objednatel neni povinen (ale je opravnén) vratit pinéni (s vyjimkou pinéni, které je ze své

podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na zakladé této ukoncené Smiouvy do okamziku
uéinnosti odstoupeni, pficemz Smluvni strany se vzajemné penéZité vyrovnaii tak, Ze Zhotovitel
bude opravnén poZadovat uhrazeni Casti ceny za Dilo piipadajici dle této ukonéené Smiouvy
na fadné poskytnuté a Objednatelem si ponechané pinéni;

25.7.2. vrati-li Objednatel Zhotoviteli pinéni poskytnuta na zakladé této ukonéené Smlouvy, Zhotovitel

neprodiené zaplati Objednateli veskera penézni plnéni dfive poskytnuta Zhotoviteli za vracené
pInéni spolu s droky ve vysi stanovené dle § 1970 obéanského zakoniku;
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25.7.3. po Ucinnosti odstoupeni od této Smiouvy nadale trvaji zavazky Zhotovitele ze zaruk za

poskytnuté pinéni v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi této Smlouvy a dal$i prava
Objednatele z vadného pinéni;

25.7.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v piném rozsahu zvy$ené naklady na dokonéeni

pinéni, které Objednateli vzniknou z divodu odstoupeni od této Smiouvy z diivodt na strané
Zhotovitele;

25.7.5. odstoupeni od této Smlouvy se nikterak nedotyka existence narokil Objednatele na nahradu

Skody vzniklé porusenim této Smlouvy, uhrazeni smluvni pokuty, feseni sporli mezi Smiuvnimi
stranami, zaruk, ustanoveni o ochrané informaci a jinych ustanoveni, ktera dle projevené vile
Smiuvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni této Smiouvy; a

25.7.6. ostatni prava a povinnosti Smiuvnich stran této Smiouvy okamzikem Gginnosti odstoupeni od

25.8.

této Smlouvy zanikaji, ledaze tato Smlouva vyslovné stanovi jinak.

Ukoncenim Uéinnosti teto Smiouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se nahrady $kody, smiuvnich
pokut, ochrany informaci, zaruk, prav z vadného plnéni, feSeni sport a jinych ustanoveni, ktera dle
projevené vile smiuvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukondeni této
Smiouvy.

26. ZAVERECNA USTANOVENI

26.1.
26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

Tato Smiouva se fidi éeskym pravnim fadem, zejména pak obéanskym zakonikem.

Tato Smlouva predstavuje Uplnou dohodu smiuvnich stran o jejim pfedmétu. Tuto Smiouvu je
mozné meénit pouze pisemnou dohodou vSech smiuvnich stran ve formé Gislovanych dodatki této
Smiouvy podepsanych opravnénymi zastupci vSech smluvnich stran, pfiéemz jakakoliv zména
Smiouvy bude provedena v souladu se ZZVZ.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav a
povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran.

Zhotovitelé nejsou opravnéni bez pisemného souhlasu Objednatele postoupit jakakoliv prava
vyplyvajici z této Smlouvy na tfeti osobu.

V pfipadé, Ze tato Smlouva uvadi pojmy s velkym pismenem, které nejsou touto Smlouvou
definovany, maji tyto pojmy stejny vyznam, jako v Ramcové smlouvé.

Smiuvni strany si jsou védomy povinnosti uvefejnéni této smlouvy dle zakona o registru smiuv.
Smluvni strany dale prohladuji, Ze identifikace smluvnich stran a dale smiuvni ujednani tykajici se
Casu pinéni, ceny za dilo, financovani a placeni, vlastnictvi k dilu a pojisténi stavby, projektové
dokumentace, stavenisté, podminek pro provedeni dila, pfedani a pievzeti dila, zaruénich
podminek, sankci, stavebniho deniku, postupného upfesnéni smlouvy, a zavéreéna ustanoveni
obsazend, jakoZ i veSkeré pfilohy, které jsou nedilnou sougasti této smlouvy, jsou predmétem
obchodniho tajemstvi.

Nedilnou soucast této Smiouvy tvofi tyto pfilohy (a tyto jsou k této Smlouvé i fyzicky piiloZeny):
Prilcha€.1:  Ocenény vykaz vymér
Pfiloha ¢.2:  Osoby opravnéné zastupovat smluvni strany v smluvnich a
obchodnich zaleZitostech

Priloha¢.3:  PoZadavky na souginnost a pfipravenost pii provadéni Vymezenych
¢innosti

Verze 1.1
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26.8.  Nedilnou soucast této Smlouvy tvori take tyto pfilohy Ramcové smiouvy (tyto prilohy vSak nejsou
k této Smiouveé fyzicky piilozeny a je na né pouze odkazovano prostrednictvim Ramcove smiouvy,
tvori tedy volnou pilohu této Smiouvy):

Priloha €. 4: Opravnéné osoby

Priloha €. 5: Seznam poddodavatell

Priloha ¢. 6: Realizaéni tym

Pfiloha ¢. 7: Technické vybaveni

Pfiloha €. 8: Provozni a technické utvary

Pfiloha ¢. 9: Specifikace kvality procesu realizace Dila
Pfiloha¢.10:  Specifikace Urovné zabezpeteni BOZP
Priloha €. 11:  Specifikace Grovné ochrany Zivotniho prostredi
Priloha€. 13:  Vymezené ¢innosti

26.9.  Tato Smlouva je uzaviena ve tfech (3) vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrZi dvé (2) vyhotoveni
a Zhotovitel jedno (1) vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na dikaz toho k ni
pfipojuji svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

200 2019

V Teplicich dne

Severoceska vodarenskd spolecnost a.s./

Ing. Bronislav Spi¢ak Jan Konik
generalni reditel jednatel spolecnosti
Severogeska vodarenska spoleénost a. s. KOMASTAV DS s.r.o0.

m
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Piiloha €. 3

Pozadavky na soucinnost a piipravenost pii provadéni Vymezenych &innosti

Zhotovitel je povinen poskytnout soudinnost a piipravenost vi&i SCVK pii provadéni Vymezenich &innosti a
stavebnich pracich na Pfipojkach v nasledujicim rozsahu:

1/ zajisténi oznameni o planovanych odstavkach

- ve Ihitd 20 dni pred zahajenim stavby resp. pied planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK navrh
planu jednotlivych odstavek (zakon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, pism. b) stanovuje Ihitu 15 dni pro
informovani odbératelll pred odstavkou, 5 dni je pro vyhodnoceni predioZzeného pianu s ohledem na
provozni situaci a zajisténi informovani obyvatel)

- ve Ihaté 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératelli o planované
odstavce

2 / manipulace, proplach a dezinfekce pii napojeni provizorniho fadu a provizomiho pfepojeni pfipojek
- ve Ih{it& 20 dni pfed planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK informaci o planované odstavce

- ve |hité 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératell o planované
odstavce

- ve |hité 3 pracovnich dni pied ohlaSenou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pipravenost potfebnou
k napojeni provizomiho vodovodu a prepojeni pfipojek a to v oblasti zemnich praci, pokladky potrubi
provizorniho vodovodu a dodavky potiebného materialu

- vterminu odstavky Zhotovitel realizuje pod dohledem SCVK samotného piepojeni provizomiho
vodovodu, SCVK provadi potfebnou manipulaci, dozor nad piepojenim zhotovitele, dezinfekci, proplach,
pripadné odbér vzork (na rozhodnuti mistra a na naklady SCVK) a piepojeni jednotlivich pripojek na
provizorni vodovod vCetné dodavky pomocného spojovaciho materialu. Na zakladé rozhodnuti
manazera provozu vodovodd mohou byt pfipojky napojovany Zhotovitelem avSak pouze za dohledu
SCVK.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor pfi napojeni nového fadu
- ve lhiit& 20 dni pied planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK informaci o planované odstavce

- ve Ih(té 15 dni pfed planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateldl o planované
odstavce

- velh(té 7 dni pfed dohodnutou realizaci proplachu, dezinfekce a odbéru vzorku na novém fadu (provadi
SCVK) soucasné viak 7 dni pred planovanou odstavkou vyzve Zhotovitel SCVK k provedeni uvedenych
¢innosti

- ve |h(té minimainé 3 pracovnich dnl pfed planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pripravenost
zemnich praci a potiebny material pro piepojeni vodovodu

- vterminu odstavky (jsou-li rozbory vyhovujici) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SCVK samotné
pfepojeni vodovodu, SCVK zajisti potfebnou manipulaci a dozor nad piepojenim Zhotovitele véetné
pfepojeni pfipojek. Na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovod( mohou byt pfipojky napojovany
Zhotovitelem aviak pouze za dohledu SCVK.

4 | napojeni vodovodnich pfipojek na novy fad (termin realizace je totoZzny jako vbodé 2 s podminkou
vyhovujiciho rozboru na novém fadu)

- ve lhtd 20 dni pied planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK informaci o planované odstavee
S —
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- ve |hitd 15 dni pfed planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératelii o planované
odstavce

- vterminu 7 dni pied odstavkou probiha ,vzorkovani nového fadu” viz. bod 2

- ve Ihité minimalné 3 pracovnich dnl pred planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
zemnich praci a potiebny material pro pfepojeni pfipojek na novy fad

- vterminu odstavky (totozny jako v bodé 2) SCVK zajisti potfebnou manipulaci a piepojeni pripojek na
novy fad. Na zakladé rozhodnuti manaZera provozu vodovodd mohou byt pfipojky napojovany
Zhotovitelem avéak pouze za dohledu SCVK.

5 / ostatni a obecné informace
- kontaktni osobou za SCVK je 0soba uvedena shora v téle této Provadéci smlouvy

- veSkeré cinnosti provozu budou zaviset na stavebni a materidlové pfipravenosti zhotovitele stavby,
v pfipadé nepfipravenosti Zhotovitele si SCVK vyhrazuje pravo planovanou odstavku zrusit a informovat
o tomto odbératele

- SCVK i Zhotovitel se zavazuji na sjednané &innosti zajistit dostateény podet potfebnych pracovniki a
samotné techniky k provedeni praci

- sprovozem bude projednan zplsob napojeni, terminy ohlaeni, tlakové zkousky, provéfeni
signalizatniho vodice apod.

- tlakova zkouska vodovodniho fadu bude provedena pred proplachem a pfed dezinfekci
- provadéni odstavek se z divodi provoznich doporuéuje planovat v terminu dtery - Gtvrtek
- termin pro vyhodnoceni dodanych vzori vody je 2 pracovni dny

- vpfipadé potrubi scementovou vystelkou, jakoz pfi nadmémé znecisténém potrubi (prokazano
fotodokumentaci) si SCVK vyhrazuje pravo proplachy a rozbory opakovat na naklady Zhotovitele a to az
do okamziku vyhovujicich rozbort

- veskeré ¢innosti a postupy budou zapisovany do SD

- v piipadé oprav vodovodnich pfipojek (VP), nad ramec praci spojenych s rekonstrukci fadu, bude pro
VP veden samostatny denik, kde bude vedena veskera evidence praci na jednotlivych VP.

o T e e e ereere s een e e e canmn t oot ]
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onogram A) - Novy/rekonstruovany vodovod bez vnitfni cementace nebo vodovod nad DN 300 s vnitini cementaci

|)n Zhotovitel Provozovatel (SCVK) $.06.20.0
Oznémeni terminu a planu odstavek
8.
— Vyhodnoceni planu odstavky (v€. vypousténi pouzité vody)
B Informace odbérateliim o planované odstavce
Vyzva k provedeni proplachd, desinfekce a odbéru vzorku
: Tlakové zkousky, provérka signalizaéniho vodice, pfip.
__| viastni proplachy
| Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorkd, vE. pfip. opakovani: 8.4.2
] 5 - do DN 150 5x objem nového fadu
__| Soucinnost s provozovatelem (SCVK) - nad DN 150 v€. 3x objem nového fadu
- s cementaci nad DN 300 24 hod. stagnace pitné vody pro krac. rozbor na hlinik
Informace pro laborato (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorkl min. 3 dny piedem
] Nejzazsi termin odbéru vzorku 8.4.1
__| Pfipravenost na odstavku (stavebni, materialova, ...) Posledni rozbory (zvySeni davky chloru, kde je to moZné)
Souginnost s provozovatelem (SGVK), prepojeni vodovodu a Odstavka - manipulace, pfepojeni fadu a pfipojek, resp. dozor nad piepojenim fadu a pfipojek
b » PrEpo) (na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovod), proplach celych odstavenych usek, 8.4.1

prepojovéani pfipojek

nasledny odbér vzorki a kontrola kvality vody na siti

Rozbory

vadéni odstavek se z provoznich diivodi doporucuje planovat v terminu Utery - étvrtek

1

a o dilo podle ramcové smiouvy a &. D4 6) VP16 (ORI)
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anogram B - Novy/rekonstruovany vodovod s vnitfni cementaci do DN 300 véetné

1 | Zhotovitel Provozovatel (SCVK) S.06.20.D

Oznameni terminu a planu odstavek

] 8.
— Vyhodnoceni planu odstavky (v€. vypousténi pouZité vody)
Vyzva k provedeni proplach(, desinfekce a odbéru vzorkd
) Informace odbérateliim o planované odstavce
: Tlakové zkousky, provérka signalizaéniho vodice
) 8.4.2
— Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorki, vé. pfip. opakovani 84.21
] . - potrubi min. 7 dni ve styku s pitnou vodou (min. 3x obménéna po stagnaci min. 24 hod.)
__| Soucinnost s provozovatelem (SCVK) - 24 hod. stagnace pitné vody pro kraceny rozbor na hlinik
] Informace pro laborator (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorkd min. 3 dny pfedem
8.4.1

Pfipravenost na odstavku (stavebni, materialova, ...) ) (zvySeni davky chloru,
] Posledni rozbory kde je to mozne)

5 Odstavka - manipulace, pfepojeni fadu a pfipojek, resp. dozor nad piepojenim fadu a
Soucinnost s provozovatelem (SCVK), piepojovani pripojek | piiipojek (na zakladé rozhodnuti manaZera provozu vodovod), proplach celych 841
odstavenych usek, nasledny odbér vzorka a kontrola kvality vody na siti

—] Rozbory

radéni odstavek se z provoznich divodii doporuéuje planovat v terminu Utery - étvrtek
e
1
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042 Jilové, Modré - odstranéni vyusti DC58 a rekonstrukce vodovodu

anogram C - Provizorni vodovod (K-NZV)

" | Zhotovitel Provozovatel (SCVK) $.06.20.D

Oznameni terminu a planu odstavek

— Vyhodnoceni planu odstavky (vé. vypousténi pouzité vody)

Informace odbérateliim o planované odstavce

__| Makova zkouska
— Pfipravenost na odstavku (stavebni, Informace pro laboratof (UKJ) o piipravenosti na odbér vzorkd min. 3 dny predem
— materidlova, ...) (dle rozhodnuti manazera provozu)

Odstavka - manipulace, proplach K-NZV vodou s obsahem chioru cca 0,5 mg/l, proplach 2-3 nasobkem
objemu K-NZV, napojeni K-NZV a pfipojek resp. dozor nad napojenim K-NZV a piipojek (na zakladé 8.5
rozhodnuti manaZera provozu vodovoda), nasledny odbér vzorki a kontrola kvality vody na siti

Souginnost s provozovatelem (SCVK),
prepojovani pfipojek

— Rozbory vody

‘adéni odstévek se z provoznich diivodl doporuéuje planovat v terminu utery - étvrtek

L o . e —_—_—_—_—_—_—_—,———_,—_
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