

## Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**  
 Číslo zakázky: NP 2016-095.dod1.rev1  
 Místo : Mladá Boleslav  
 Stavba : Rekonstrukce ulice Štefánikovy  
 Projektant : CR Project s.r.o.  
 Datum : 26.7.2016

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozbory a vedlejší náklady		3 600,00
Projektové práce		22 000,00
Tisk, kopírování a kompletace		4 000,00
Inženýrská činnost		18 000,00
Položkový rozpočet nákladů		3 500,00
<b>Celkem</b>		<b>51 100,00</b>
DPH (21 %)		10 731,00
<b>Celkový honorář včetně DPH</b>		<b>61 831,00</b>

CENA ZAHRNÚJE:

- dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - doplnění chodníku s přechodem přes SVT
- 6 výtisků dokumentace pro každý stupeň projektové přípravy
- inženýrskou činnost pro stavební povolení
- položkový rozpočet nákladů vč. výkazu výměr

TERMÍNY:

- průzkumy a rozbory do 30-ti dní od objednání
- dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP) do 30-ti dnů od objednání
- inženýrská činnost pro stavební povolení do 3. měsíců od odevzdání SP
- dokumentace pro provádění stavby do 14-ti dní od vydání SP

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen

Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je

členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeďočeského kraje. Člen našeho

týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

ve věcech obchodních

- Ing. Jan Horák, jednatel, tel.: +420 602 683 414, e-mail: j.horak@crproject.cz

ve věcech technických

- Ing. Jindřich Jiráček, ředitel, tel.: +420 606 631 185, e-mail: j.jirak@crproject.cz

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou

- další vícetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka

**Kalkulace ceny – Vedlejší náklady**

Sazebník – UNIKA 2010

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**

Číslo zakázky: NP 2016-095.dod1.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Rekonstrukce ulice Štefánikovy

Číslo objektu : Průzkumy a rozbory a vedlejší náklady

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 26.7.2016

Vedlejší náklady	Kč
zabezpečení projektových podkladů (mapové podklady, inženýrské sítě - případné průběhy)	1 200,00
správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	2 400,00
Vedlejší náklady	3 600,00
DPH (21 %)	756,00
<b>Vedlejší náklady včetně DPH</b>	<b>4 356,00</b>

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- zajištění průběhů inženýrských sítí vč. zakreslení jejich znaků do podkladu

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)
- diagnostiku vozovky
- zjištění výškových průběhů inženýrských sítí z passportů správců IS
- výškopis a polohopis vč. katastrální mapy
- vytyčení průběhů inženýrských sítí v místě geologických vrtů
- inženýrskogeologický průzkum

**Kalkulace ceny – Hodinové sazby**

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**

Číslo zakázky: NP 2016-095.dod1.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Rekonstrukce ulice Štefánikovy

Číslo objektu : Projektové práce

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 26.7.2016

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	35,00	21 000,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	4,00	1 000,00
<b>Celkový honorář</b>			<b>22 000,00</b>
<b>DPH (21 %)</b>			<b>4 620,00</b>
<b>Celkový honorář včetně DPH</b>			<b>26 620,00</b>

**Kalkulace ceny – Vedlejší náklady**

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2016-095.dod1.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Rekonstrukce ulice Štefánikovy

Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 26.7.2016

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	4 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
<b>Vedlejší náklady</b>	<b>4 000,00</b>
DPH (21 %)	840,00
<b>Vedlejší náklady včetně DPH</b>	<b>4 840,00</b>

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.

**Kalkulace ceny – Hodinové sazby**

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**

Číslo zakázky: NP 2016-095.dod1.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Rekonstrukce ulice Štefánikovy

Číslo objektu : Inženýrská činnost

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 26.7.2016

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	30,00	18 000,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	0,00	0,00
<b>Celkový honorář</b>			<b>18 000,00</b>
<b>DPH (21 %)</b>			<b>3 780,00</b>
<b>Celkový honorář včetně DPH</b>			<b>21 780,00</b>

**Kalkulace ceny – Hodinové sazby**

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**

Číslo zakázky: NP 2016-095.dod1.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Rekonstrukce ulice Štefánikovy

Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 26.7.2016

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	5,00	3 000,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	2,00	500,00
<b>Celkový honorář</b>			<b>3 500,00</b>
<b>DPH (21 %)</b>			<b>735,00</b>
<b>Celkový honorář včetně DPH</b>			<b>4 235,00</b>