



OBJEDNÁVKA č. 11PU-001960
Evidenční číslo: 281/15

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4
zastoupené pověřením generálního
ředitele ŘSD ČR

ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČO 65993390

DIČ CZ65993390

Zřizovací listina vydaná MDS 4.12.1996

-č.j.12 164/1996 - KM

ZHOTOVITEL

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9

zastoupený:

jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČO 25023446

DIČ CZ25023446

Zapsán: v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 235748

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

**I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ: SIL. I. TŘ. PK, TECHNICKÁ POMOC NA STAVBY V ROZSAHU 20 ZBV
SLUŽBA**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110001

I.I. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří:

- Objednávka nahrazující smlouvu o dílo
- Formulář „Všeobecné informace o uchazeči“ a „Další informace o uchazeči“
- Obchodní podmínky pro poskytování služeb pro stavby pozemních komunikací – ve schválené verzi
- Seznam požadovaných prací, položkový rozpočet, soupis prací
- Projektová dokumentace, technická dokumentace ev. technická zpráva nebo ústní zadání

I.II. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Technická pomoc v rozsahu 20 ZBV na stavby provozního úseku dle přiložené nabídky. Zhotovitel má nárok na úhradu pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem provozního úseku ŘSD ČR Správy Pardubice.

I.III Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu na náklady dodavatele

II. DOBA PLNĚNÍ

do 31.12.2016

III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako maximální.

Cena bez DPH	212 700,- Kč
DPH 21%	44 667,- Kč

Celkem 257 367,- Kč

Žádné změny nákladů na pracovní síly, materiál a jiné dodávky pro dílo neovlivní uvedenou cenu dle nabídky a zhotovitel nemůže uplatnit nárok na zvýšení ceny z tohoto důvodu.

Specifikace je nedílnou součástí této SOD.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- a) Veškeré provedené práce budou fakturovány převodem na účet s termínem splatnosti **30 dnů** od prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání zakázky.
- b) Fakturované částky budou odpovídat oceněnému soupisu prací uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.
- c) Podkladem pro úhradu prací bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu díla nebo jeho dílčí části, doložená soupisem skutečně provedených prací a předaných dokladů potvrzeným zástupcem zhotovitele a odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.
- d) Případné sankce z prodlení dodání budou odečteny z konečné faktury.
- e) Fakturace musí být provedena nejpozději do 10. dne po převzetí díla objednatelem. Faktury budou předávány vždy ve dvou vyhotoveních objednateli.
- f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
- g) Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
- h) Zadavatel neposkytuje žádné zálohy**
- i) Objednatel nemá vůči zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s prováděním díla, pokud je zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.
- j) Na fakturách bude vždy jako objednatel uváděn: ŘSD ČR Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 a jako adresát uváděn: ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
- k) Na faktuře bude dále uvedeno číslo objednávky (SOD) objednavatele a číslo ISPROFIN (ISPROFOND) + celý název zakázky dle objednávky (SOD)
- l) Konečná cena se může změnit na základě objednatelem potvrzeného dodatku k této objednávce (SOD) dle skutečně provedených prací.
- m) ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

V. SMLUVNÍ SANKCE

- 1) V případě neplnění povinností, nebo jejich plnění v rozporu s touto smlouvou přes písemné upozornění objednatele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení nebo neplnění či porušení závazků a to nejpozději do patnácti dnů ode dne jejího písemného uplatnění objednatelem u zhotovitele. Smluvní pokuta se vztahuje na každé jednotlivé porušení závazků vyplývajících z čl. II.a VII. smlouvy na straně

zhotovitele. Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

- 2) Vedle smluvní pokuty je objednatel oprávněn požadovat i náhradu případné škody způsobené zhotovitelem objednateli vadným prováděním díla a zhotovitel je v těchto případech povinen objednateli tuto škodu nahradit.
- 3) Jestliže dodavatel neodstraní případné vady díla po dobu záruční doby ve lhůtě 1 měsíce od reklamování vady, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny uvedené v čl.III, za každý den prodlení.
- 4) Smluvní pokutu vyjádřenou v penězích má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci zhotovitele, které objednatel obdrží k zaplacení.
- 5) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, **především dohodou.**

VII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tato objednávka zavazuje dodavatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o dílo.
- b) Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami
- c) Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu **Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb..**

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 3 obdrží objednatel a 1 dodavatel

V Pardubicích dne 02. 12. 2015

V Praze dne 23. 11. 2015

Za objednatele:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice

Za dodavatele:

jednatel společnosti