

Smlouva o dílo 104/01/15

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace
na stavbu

cv č. 0426/2015

**„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI
GENERÁLA K LAPÁLKA“**

a

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení
na stavbu

**„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI
GENERÁLA K LAPÁLKA“**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce č. 1:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ing. Jitka Škrabalová, náměstek pro inv. výstavbu

577 212 829

rszk@rszk.cz

Objednatel – příkazce č. 2:

Adresa:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

00304450

Jiří Čunek, starosta

Petr Findeis

571 491 526, 733 662 593

petr.findeis@mestovsetin.cz

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava

Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 2018

427 67 377

Ing. Martin Vilč, prokurista

Ing Zdeněk Legerský

595 132 011

info@dpova.cz

KB a.s., pobočka Ostrava, č.ú. : 1022147761/0100

Článek II. Preambule

Objednatelé – příkazci č. 1 a č. 2 jako stavebníci připravují stavbu:

„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA ULICI GENERÁLA KLAPÁLKA“

Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení obou níže popsaných závazků, tj. závazku ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy – v obou závazcích se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Podkladem pro uzavření obou závazků je

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo a příkazní smlouvy pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/11/2015/52,

- DÚR zpracovaná firmou HBH Projekt spol.s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČ 449 61 944 v únoru 2009,
- pravomocné územní rozhodnutí ze dne 13.10.2009, vydané Městským úřadem Vsetín pod č. j. MUVS-S 6784/2009/OÚPSŘ-328/Su vč. rozhodnutí výše uvedeného správního orgánu o jeho prodloužení ze dne 18.1.2012 a ze dne 10.1.2014,
- dohoda ze dne 13.10.2014 o společném postupu přípravy a realizace stavby uzavřená mezi ŘSZK a Městem
- nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 11.5.2015

Objednatel č.1 bude stavebníkem:

SO 101 - Okružní křižovatka na ul. Gen. Klapálka (mimo vnějších obrub)

SO 171 – Přechnodné dopravní značení a dopravní opatření během stavby

Objednatel č.2 bude stavebníkem:

SO 101.1 – Zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce

SO 101.2 – Připojení MK a sjezdy

SO 102 – Účelová komunikace zpřístupňující obchodní areál

SO 103 – Chodníky

SO 301 – Přeložka vodovodu LT DN200

SO 302 – Přeložka vodovodu PVC 110

SO 401 – Veřejné osvětlení

SO 402 – Přeložka vedení NN

SO 403 – Přeložka kabelů přístupové sítě Českého Telecomu

SO 801 – Vegetační úpravy

SO 404 – Přeložka UPC (podmínka vyplývající z ÚR)

Objednatel – příkazce č.1, objednatel – příkazce č.2 a zhotovitel se dohodli na společných níže uvedených podmínkách smluv o dílo a příkazních smluv.

Článek III.

1. Smlouva o dílo

1. Předmětem smlouvy pro **objednatele č.1** je zpracování projektové dokumentace (PD)

ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v návaznosti na dokumentaci pro územní řízení (DÚR) zpracovanou v únoru 2009 firmou HBH projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno a to v členění dle jednotlivých SO specifikovaných v čl. II smlouvy, jejichž bude stavebníkem.

Předmětem smlouvy pro **objednatele č.2** je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v návaznosti na dokumentaci pro územní řízení (DÚR) zpracovanou v únoru 2009 firmou HBH projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno a to v členění dle jednotlivých SO specifikovaných v čl. II smlouvy, jejichž bude stavebníkem.

2. PD řeší změnu stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní vč. vybudování chodníků s obrubami, účelové komunikace, vegetačních úprav a přeložek inženýrských sítí.
3. DSP bude respektovat podmínky pravomocného územního rozhodnutí vydaného dne 13.10.2009 Městským úřadem Vsetín pod č. j. MUVS-S 6784/2009/OÚPSŘ-328/Su vč. rozhodnutí o jeho prodloužení ze dne 18.1.2012 a ze dne 10.1.2014.
4. **Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována v souladu dle vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.**
5. Technické požadavky v řešeném úseku:
Technologie rekonstrukce bude prováděna v souladu s DÚR z r. 2009.

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a musí zejména obsahovat pro jednotlivé SO:

- zajištění podkladů na KN (mapy, informace, LV, snímky – originály budou použity ke stavebnímu řízení, objednatelům budou předány kopie,
- doměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace. Umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci. Koordinační situace bude zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1:500 situovaná na geodetickém podkladě (se zakreslením všech SO) vč. uvedení parcelních čísel. Projektant zodpovídá za správnost geodetické dokumentace,
- koordinační situace zakreslená v katastrální mapě vč. uvedení parcelních čísel a hranic katastrálního území v měřítku 1:500 se zakreslením všech SO,
- geotechnický průzkum (GTP) v souladu s TP 76 vč. geologického průzkumu tzn. podrobný průzkum vč. doplňkového průzkumu (tj. 3 vývrty stmelovaných vrstev a 1 kovaná sonda) – dle podmínky v územním rozhodnutí, kde je sdělení, že v prostoru plánované okružní křižovatky je zvodnělé podloží s dodatečným návozem.
- hydrometeorologické údaje a hydrotechnický výpočet (zajištění kapacitního odvodnění vozovky),
- staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení vč. uzlového staničení u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem,
- aktualizaci záborového elaborátu z DÚR (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv),
- členění stavby v návaznosti na budoucí investorství a vlastnictví jednotlivých stavebních objektů,

- příčné řezy po 20 m,
 - návrh dopravního značení (DZ) – stávající a nově navržené trvalé DZ vč. uzlového staničení nově navrženého DZ,
 - návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby bude písemně odsouhlasen DI Policie ČR, příslušným správním úřadem a projednané s koordinátorem dopravy,
 - zásady organizace výstavby vč. harmonogramu stavebních prací,
 - bilance zemin a ornice,
 - návrh na vynětí pozemků ze ZPF,
 - bilance odpadů a nakládání s odpady,
 - podrobné vytýčení stavby,
 - uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při realizaci dodržovat,
 - hlukové posouzení dokládající predikci změny hlukové zátěže způsobené přestavbou stykové křižovatky na křižovatku okružní v chráněném venkovním prostoru staveb situovaných v okolí křižovatky – dle podmínky ÚR,
 - podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur (slepý rozpočet) a 2x kontrolní rozpočet (oceněný soupis prací), **zpracováno výhradně v ÚRS (ve formátu .xls) v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., 1x písemně potvrzeno zpracovatelem. Součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO-000),**
 - PD bude obsahovat veškeré požadavky dotčených – předem písemně odsouhlasené objednateli,
 - Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby, příp. dalšími autorizacemi dle požadavku příslušného povolovacího úřadu.
6. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD pro **objednatele č.1** a pro **objednatele č.2** bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků.
- Rozsah dílčích částí závazku z jednotlivých SoD (pro každého objednatele) je dohodnut takto:
- a) zpracování PD a předání 1 paré DSP
 - b) předání 1 paré DSP potvrzeného stavebním úřadem
předání 5 paré PD (DSP/PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. oceněného výkazu výměr.
7. O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí zhotovitel i **objednatel č.1** a **objednatel č.2**.

2. Příkazní smlouva

1. Příkazník a příkazce č.1 a příkazce č.2 se dohodli, že příkazník:

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání **společné žádosti obou příkazců** o vydání stavebního povolení na shora uvedenou stavbu **SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI GENERÁLA K LAPÁLKA“**
- zajistí veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného stavebního povolení.
- obstará smlouvy o právu provést změnu stavby s vlastníky nemovitostí dotčených předmětnou stavbou,

- podá u stavebního úřadu jménem příkazce č.1 a jménem příkazce č.2 kvalifikovanou žádost o vydání stavebního povolení vč. potřebných dokladů, v níž budou u příkazce č.1 a u příkazce č.2 přesně vymezeny SO, jejichž budu stavebníky,
 - uhradí veškeré související správní poplatky dle článku V. bod 2.
2. Závazek z příkazní smlouvy je splněn převzetím veškerých pravomocných stavebních povolení a rozhodnutí na stavbu:
**„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA
ULICI GENERÁLA KLAPÁLKA“**
ze strany příkazce č.1 a příkazce č.2.

Článek IV. Čas a místo plnění závazků

1. Termín dílčího plnění jednotlivé SoD:

- | | |
|--|-------------------|
| a) zpracování PD a předání po 1 paré DSP | 30.10.2015 |
| b) předání po 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání po 5 paré DSP/PDPS vč. 1 oceněného výkazu výměr: | 25.02.2016 |

2. Termín plnění pro jednotlivé příkazní smlouvy:

- | | |
|--|-------------------|
| předání veškerých příslušných stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou právní moci v 1 vyhotovení dle investorství: | 25.02.2016 |
|--|-------------------|

3. Místo předání a převzetí:

- a) Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín
- b) Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Článek V. Cena

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

a) Objednatel č.1

- | | |
|---|-------------------|
| a1) Cena díla bez DPH celkem Kč | 109 900,-- |
| DPH 21 % Kč | 23 079,-- |
| Cena celkem vč. DPH Kč | 132 979,-- |
| (slovy jednotřicetdvatisícdevětsedmdesátdevět korun českých) | |
| a2) Cena příkazní smlouvy bez DPH celkem Kč | 54 540,-- |
| DPH 21 % Kč | 11 453,-- |
| Cena celkem vč. DPH Kč | 65 993,-- |
| (slovy šedesátpěttisícdevětsedmdesát tři korun českých) | |

lhůtách a dnem předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy.

6. Splatnost daňových dokladů bude **21** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu **objednateli č.1 a objednateli č.2**. Fakturovaná částka bude **objednatelem č.1 a objednatelem č.2** poukázána na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě.
7. Pohledávky **zhotovitele – příkazníka** vzniklé z uzavřených smluv nelze bez předchozí písemné dohody s objednateli - příkazci postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění závazků

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na svůj náklad a nebezpečí.
2. **Zhotovitel - příkazník** zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. **Zhotovitel – příkazník** bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákonem:
 - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
 - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
 - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění,
 - zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění,
 - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,
 - zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterým se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby,
 - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
 - zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění,
 - vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných ČSN,
 - Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb,
 - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 01. 2007 s účinností od 1. února 2007.

V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy.

3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro stavební řízení a jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla. **Zhotovitel** zajistí minimálně 2x projednání DSP s **objednateli** za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků.
4. Minimálně 10 dní před odevzdáním dílčí části závazku ze SoD předloží **zhotovitel** **objednateli č.1 a objednateli č.2** 1 paré projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení. V termínu dle čl. IV, odst. 1., písm. b) **zhotovitel** předá **každému objednateli** v návaznosti na stavební řízení 1 paré DSP potvrzené povolujícím SÚ a 5 paré DSP/PDPS/

potřebný počet výtisků pro zajištění příkazní činnosti zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

5. **Zhotovitel předá každému objednateli (objednateli č.1 a objednateli č.2 zpracované závazky v následujících počtech:**
 - 1x DSP + 1x PD ve stupni DSP potvrzená SÚ,
 - 5x DSP/PDPS v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf),
 - kopie dokladové části bude v každém jednotlivém paré,
 - veškerá stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních příslušnému objednateli dle investorství,
 - rozpočty 2x v písemném vyhotovení potvrzené zpracovatelem (**zpracované výhradně v ÚRS**), 1x v digitální podobě samostatně ve formátu .xls.
6. Veškerá dokladová část bude každému objednateli předána v jednom originálním vyhotovení.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Za porušení smluvní povinnosti **zhotovitele** zhotovit **objednateli č.1 závazek** ze smlouvy o dílo v době sjednané v čl. IV./1.a), b) smlouvy, zaplatí zhotovitel **objednateli č.1 smluvní pokutu** ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
2. Za porušení smluvní povinnosti **příkazníka** splnit **příkazci č.1 závazek** z příkazní smlouvy v době sjednané v čl. IV./2 smlouvy, zaplatí **příkazník příkazci č.1 smluvní pokutu** ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
3. Za porušení smluvní povinnosti **objednatel č. 1** zaplatit **zhotoviteli** cenu díla ve sjednané výši a době, zaplatí **objednatel č.1 zhotoviteli úrok** z prodlení ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
4. Za porušení smluvní povinnosti **objednatel č. 1** zaplatit **zhotoviteli** cenu z příkazní smlouvy ve sjednané době, zaplatí **objednatel č.1 zhotoviteli úrok** z prodlení ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
5. Za porušení smluvní povinnosti **zhotovitele** písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí **zhotovitel objednateli č.1 smluvní pokutu** ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
6. V případě, že **zhotovitel - příkazník** nesplní vůči **objednateli - příkazci č.1** řádně svůj závazek ze smlouvy o dílo nebo závazek z příkazní smlouvy ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a **objednatel - příkazce č.1** je oprávněn od smlouvy o dílo nebo od příkazní smlouvy odstoupit.
7. Za porušení smluvní povinnosti **zhotovitele** zhotovit **objednateli č.2 závazek** ze smlouvy o dílo v době sjednané v čl. IV./1.a), b) smlouvy, zaplatí **zhotovitel objednateli č.2 smluvní pokutu** ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
8. Za porušení smluvní povinnosti **příkazníka** splnit **příkazci č.2 závazek** z příkazní smlouvy v době sjednané v čl. IV./2 smlouvy, zaplatí **příkazník příkazci č.2 smluvní pokutu** ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.

9. Za porušení smluvní povinnosti **objednatele č. 2** zaplatit **zhotoviteli** cenu díla ve sjednané době, zaplatí **objednatel č.2 zhotoviteli** úrok z prodlení ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
10. Za porušení smluvní povinnosti **objednatele č. 2** zaplatit **zhotoviteli** cenu z příkazní smlouvy ve sjednané době, zaplatí **objednatel č.2 zhotoviteli** úrok z prodlení ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
11. Za porušení smluvní povinnosti **zhotovitele** písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí **zhotovitel objednateli č.2** smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
12. V případě, že **zhotovitel - příkazník** nesplní vůči **objednateli - příkazci č.2** řádně svůj závazek ze smlouvy o dílo nebo závazek z příkazní smlouvy ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a **objednatel - příkazce č.2** je oprávněn od této smlouvy odstoupit

Článek IX.

Záruka

1. **Zhotovitel** poskytuje **objednateli č.1 a objednateli č.2** na zhotovenou projektovou dokumentaci záruku v délce 5 let od předání hotového díla.
2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy **objednatel č.1 a objednatel č.2** převezme řádně zhotovenou dokumentaci bez vad a nedodělků.
3. **Zhotovitel** se zavazuje písemně sdělit **objednateli č.1 a objednateli č.2** své stanovisko k uplatněné vadě závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
4. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb.
5. **Zhotovitel** vstupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit **objednateli** škodu dle ustanovení § 2950 stejného zákona, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací, nebo škodlivou radou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány **objednateli** a **zhotovitelem**, jinak jsou neplatné.
3. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
4. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí **příkazce č.1 a příkazce č.2 příkazníkovi**

písemnou plnou moc.

5. Smlouvy jsou vyhotoveny v šesti stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly.

29-06-2015

Ve Zlíně dne 22.6.2015

Ve Vsetíně dne.....


Ředitelství silnic Zlínského kraje
příspěvková organizace
K majáku 5001, 761 23 Zlín
- 14 -

.....
Ing. Bronislav Malý, ředitel



.....
Jiří Čunek, starosta

V Ostravě dne 9.6.2015


DOPRAVOPROJEKT Ostrava
2 spol. s r. o.
702 00 OSTRAVA - Moravská Ostrava
Masarykovo nám. 5/5

.....
Ing. Martin Vilč, prokurista

