

Smlouva o dílo

Tuto smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva") uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále je "NOZ"), následující smluvní strany.

(A) VenDesign, s.r.o.,

sídlo: **Heršpická 813/5, Brno střed – Štýřice, 639 00 Brno 39**

IČO: **29312825, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73591**

zastoupený: **Ing. Rom Kostřica - jednatel**

(dále jen "Zhotovitel")

A

(B) Lesy města Mohelnice, s.r.o.

sídlo: **U Brány 928/3, 789 85 Mohelnice**

IČO: **25822748**

zastoupené: **Ing. Miroslavem Hlouškem – jednatelem**

(dále jen "Objednatel")

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo název „Lesopark Mohelnice – 1. etapa“, spočívající v provedení stavebních prací dle projektové dokumentace.
- 1.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracoval prof. Ing. Ivar Otruba, CSc., ČKA 0032, z prosince 2019.
- 1.3. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků výběru dodavatele s názvem "Lesopark Mohelnice – 1. etapa", provedeného dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020. Další popis, podklady a podmínky provádění Díla jsou proto obsaženy rovněž v zadávací dokumentaci k uvedenému výběru dodavatele.
- 1.4. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definováno níže).

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v Době plnění (jak je definováno níže).

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této Smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel je vázán ohledně způsobu provádění Díla touto smlouvou, předanou projektovou dokumentací, opatřením stavebního úřadu, obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
- 2.4. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Objednateli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu nejpozději do 7 kalendářních dnů po dokončení Díla.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši 2 292 193,92 Kč bez DPH, která bude navýšena o částku dle aktuálně platné sazby DPH (slovy dvamilionydvěstědevadesátdvatisícestodevadesátťi korun českých a devadesátdva haléře", dále jen cena. Cena Díla je určena součinem jednotkových cen z položkového rozpočtu Zhotovitele a počtem měrných jednotek. Položkový rozpočet Zhotovitele je nedílnou přílohou č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že správnost a úplnost rozpočtu před uzavřením této smlouvy podrobně zkontroloval a ověřil; zhotovitel proto nemá právo požadovat zvýšení ceny díla z důvodu případné později zjištěné neúplnosti nebo nesprávnosti rozpočtu.
- 3.2. Cena za dílo uvedená v čl. 3.1. této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení Díla je zahrnuta v Ceně a Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případně méně práce, které nebylo možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány Objednatelem, a to na základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného změnového listu, resp. dodatku ke smlouvě o dílo. V případě méně prací bude cena díla snížena o částku, která bude odpovídat objemu neprovedených prací a dodávek podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu. V případě víceprací bude cena díla zvýšena o částku, která bude odpovídat objemu navíc provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených v rozpočtu a v případě prací, jejichž jednotkové ceny v rozpočtu uvedeny nejsou, jednotkových cen sjednaných dohodou stran, nejvýše však v cenové úrovni ÚRS platné ke dni podpisu této smlouvy. Pokud Zhotovitel provede práce a dodávky bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, pak platí, že se jednalo o práce a dodávky zahrnuté v původním rozsahu díla a v jeho původní ceně.
- 3.4. Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem, jejichž součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami rozpočtu. Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je stanoveno na poslední den příslušného měsíce. Před protokolárním předáním a převzetím díla není Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Konečná faktura, která bude představovat 10% z celkové ceny díla, bude vystavena Zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla na základě protokolu o předání a převzetí díla, oceněného soupisu

provedených prací odsouhlaseného Objednatelem a odstranění veškerých vad a nedodělků.

- 3.5. Splatnost daňových dokladů je stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu Objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky odeslané z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit daňový doklad Zhotoviteli v případě, že obsahuje nesprávné cenové údaje nebo nesprávné či neúplné věcné údaje.
- 3.6. Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, název zakázky „Lesopark Mohelnice – 1. etapa“. Pro případ, že by faktura neměla všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn zhotoviteli takovouto fakturu vrátit a zhotovitel se zavazuje vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu s novou lhůtou splatnosti. Lhůta splatnosti původní vrácené faktury v takovém případě neběží a v okamžiku jejího vrácení se zastaví.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy.
- 4.2. Zhotovitel zahájí stavební práce dle této Smlouvy v den předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou nejpozději do 31.7. 2022 (dále jen "Doba plnění").
- 4.4. Termín ukončení realizace díla může být v závislosti na špatných klimatických podmínkách po dohodě se zadavatelem prodloužen.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 5.1. Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá Objednatel.
- 5.2. Od okamžiku předání staveniště Zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu o předání dokončeného Díla Objednateli a o odstranění všech případných vad a nedodělků nese nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla, Zhotovitel.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Nejpozději do sedmi dnů po dokončení provádění Díla, nejpozději však v poslední den Doby plnění, vyzve Zhotovitel písemně Objednatele k převzetí provedeného Díla.
- 6.2. Objednatel za účasti technického dozoru stavebníka převezme provedené Dílo do tří dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o dokončení prováděného Díla.
- 6.3. O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíše smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis vad a nedodělků.
- 6.4. Dílo bude Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté i v případě, že v protokole o předání a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání

podstatným způsobem neomezují. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokole o předání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

- 6.5. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 6.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- 6.7. Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Záruční doba za Dílo činí **60 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového Díla objednatelem. V případě předávání Díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části Díla. V záruční době bude Dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 7.2. Výslovně se ujednává, že na vady Díla, vzniknuvší po převzetí Díla, způsobené špatnou údržbou povrchu, násilným poškozením (např. těžkými mechanismy) se záruka nevztahuje.
- 7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 7.4. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části.
- 7.5 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
- 8.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedeného v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje, že kontrola Zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci Objednatele min. 3 pracovní dny předem.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za subdodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení – Zhotovitele. Zhotovitel může změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele.

V případě, že Zhotovitel provede změnu subdodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím subdodavatelem.

- 8.5. Zhotovitel je povinen umožnit na staveništi výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
- 9.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

10. MAJETKOVÉ SANKCE - SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. V případě prodlení Objednatele s úhradou oprávněně vystavených daňových dokladů je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z účtované dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
- 10.2. V případě nedodržení stanoveného termínu dokončení a předání Díla Objednateli, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Díla za každý i započatý den prodlení.
- 10.3. Neodstraní-li Zhotovitel vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli za každou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1. Před zahájením prací předá Objednatel Zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami, které jsou mu známy. To však nezabavuje Zhotovitele možnosti ověřit si nezávisle na těchto informacích předaných Objednatelem veškeré skutečnosti potřebné pro řádné provedení Díla, jako je např. existence a umístění stávajících inženýrských sítí v místě zhotovování Díla, aktuálnost a úplnost předané projektové dokumentace apod.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních postupů vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné platné ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje se prokazovat shodu u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy.
- 11.3. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

- 11.4. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět zápisy o postupu prací, o nutnosti součinnosti s Objednatelem a další zápisy v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník bude trvale přístupný oprávněnému zástupci Objednatele a oprávněným orgánům státního dohledu na stavbě.
- 11.5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a v prostorách dotčených stavebními úpravami, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé s prováděním Díla. Dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečovat proti vniknutí nepovolaných osob. Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory potřebné a vymezené k realizaci Díla.
- 11.6. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a třetím osobám porušením povinností Zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právních předpisů a norem. Zhotovitel je povinen být pojištěn min. na částku vysoutěžené ceny o Dílo po celou dobu provádění Díla z odpovědnosti za škody, vzniklé jinému v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu před podpisem této smlouvy o dílo.
- 11.7. Zhotovitel bere na vědomí, že výkon technického dozoru může být prováděn osobou, vybranou Objednatelem v souladu s § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 11.8. Oprávněný zástupce Zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat jedenkrát týdně, pokud nebude určeno jinak. Organizací kontrolních dnů je pověřen oprávněný zástupce Objednatele.
- 11.9. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly Státního zemědělského intervenčního fondu, z něhož bude toto Dílo spolufinancováno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Díla, které je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uchovat veškeré doklady související s provedením Díla po dobu 10 let, přičemž tato lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání projektu, z něhož je Dílo hrazeno.
- 11.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.3. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
- 12.4. Realizace zakázky bude spolufinancována ze zdrojů Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen "SZIF"). Součástí provedení díla a tedy závazkem a povinností Zhotovitele obsažených ve sjednané ceně Díla je rovněž zajištění propagace dle podmínek SZIF v tam stanoveném rozsahu, způsobu, provedení a termínech.
- 12.5. Pokud Objednatel nejpozději do 31.12.2020 neuzavře DOHODU se SZIF o schválení financování předmětu Díla, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy, případně odložit provedení Díla na pozdější dobu, a to bez nároku na odstupné, na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.**
- 12.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.

12.7. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

12.8. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

Datum:

Datum:

Podpis

Podpis:

Jméno: Ing. Rom Kostřica
Funkce: jednatel společnosti

Jméno: Ing. Miroslav Hloušek
Funkce: jednatel

PŘÍLOHA 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE

NABÍDKA FIRMY VenDesign s.r.o. č 001-241-2019 ze dne 17.12.2019

Lesopark Mohelnice - I. etapa								
Rozpočet – slepý								
Ceny dle URS 2019								
Poznámka: Naplněním jednotkových cen bude vytvořena cenová nabídka								
P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
A Zpevněné plochy								
Rekonstrukce stávající cesty – šterkový povrch								
1	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m ³	290	94,50	27 405,00		
2	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	290	196,00	56 840,00		
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	290	24,20	7 018,00		
4	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	435	280,00	121 800,00		
5	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu Dle výkresové dokumentace: „OBRUBA Z TŘÍDĚNÉHO LOMOVÉHO KAMENE DO BET. LOŽE“	m ²	350	1 548,00	541 800,00	0,61404	214,914
6	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm Dle výkresové dokumentace: „LOŽE ŠTERKOVÉ“	m ²	870	201,00	174 870,00	0,387	336,69
7	567-R-001	Podklad ze šterkopísku stmelěného cementem tl. 50 mm Dle výkresové dokumentace: „STABILIZOVANÝ ŠTERKOPÍSEK“	m ²	870	167,20	145 464,00	0,1012	88,044
8	564821111	Podklad ze šterkordrtě ŠD tl 80 mm Dle výkresové dokumentace: „KAMENNÁ PROSIVKA + ŠTERK 16/32“	m ²	870	99,70	86 739,00	0,15272	132,8664
9	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 20 kg/m2 Dle výkresové dokumentace: „KAMENNÁ PROSIVKA + ŠTERK 16/32“	m ²	870	23,20	20 184,00	0,02111	18,3657
10	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	14	580,00	8 120,00		14
11	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	804,88	64,90	52 236,72		
12	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčným, betonovým do 1000 m	t	804,88	14,40	11 590,27		
Rekonstrukce stávající cesty – šterkový povrch celkem						1 254 066,99		
Manipulační plochy mobiliáře – dlažba z lomového kamene								
13	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m ³	82,88	144,00	11 934,72		
14	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	82,88	111,00	9 199,68		
15	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m ²	200,00	45,30	9 060,00		
16	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m ²	259	149	38 591,00	0,198	51,282
17	564211113	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 70 mm	m ²	259	79,2	20 512,80	0,14168	36,69512
18	594611111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože ze šterkopísku	m ²	259	681	176 379,00	0,5802	150,2718
19	599-R-001	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene zeminou	m ²	259	189,5	49 080,50	0,10354	26,81686
20	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	259	18,5	4 791,50		
21	00572410	osivo směs travní parková, 25g/m2	kg	6,5	155	1 007,50	0,001	0,007
22	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	265,072	64,90	17 203,19		
23	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčným, betonovým do 1000 m	t	265,072	14,40	3 817,04		
Manipulační plochy mobiliáře – dlažba z lomového kamene celkem						341 576,93		
Zpevněné plochy celkem						1 595 643,92		

