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Priloha €. 4 Smlouvy o dilo

POZADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PREDMETU ZAKAZKY

1. POVINNA IDENTIFIKACE PRACOVNIKU

- Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a viditelnou identifikaci v8ech pracovnikd na
stavbé.

- Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikii se vztahuje na v8echny pracovniky po celou
dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatelu.

- Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovniki se vztahuje na vSechny pracovniky po celou
dobu stavby, tedy i na pracovniky pracujici v extrémnéjSich podminkach (napf. vykopu).

- Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovniki se vztahuje na vSechny pracovniky po celou
dobu stavby, tedy i na pracovniky, ktefi vstupuji na stavenisté za Uc¢elem plnéni kratkodobého
Ukolu (napf. pracovnici zajistujici dovoz a odvoz materiélu na stavenisté).

- Zhotovitel musi zohlednit skute€nosti uvedené vysSe a zvolit vhodny zplsob identifikace.

- Zhotovitel sezndmi vSechny zucastnéné strany se zpusobem jednoznacné identifikace na
spole€ném koordina¢nim jednani.

- Koordinator BOZP je opravnén navrhnout Objednateli sankci vuci Zhotoviteli za nesplnéni
tohoto opatfeni.

2. MIMORADNA BEZPECNOSTNi OPATRENI
Zhotovitel ma povinnost:
- Zajisténi zamezeni pfistupu nepovolanym osobam na stavenisté.
- Zaijisténi vSech potfebnych uklidovych praci.
- Pristupy vné stavenisté ve frekventovanych mistech ohrazeni neprihledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANEHO DILA
- Zhotovitel je povinen respektovat pozadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného dila.
- Objednatel pozaduje jednolitost vzhledu celého dila.

4. FOTODOKUMENTACE
Zplsob zpracovani fotodokumentace
- Clenéni fotodokumentace po jednotlivych objektech a dotéenych plochach opatfené
samostatnymi seznamy pofizené fotodokumentace.
- Kazdy snimek bude opatfen pofadovym cislem a aktualnim datem pofizeni.

Uziti fotodokumentace
- Jedno aktualni rozpracované vyhotoveni fotodokumentace bude po celou dobu stavby na
stavenisti k okamzité dispozici Objednateli a ostatnim zastupclim zd¢astnénych stran.

Fotodokumentace stavajiciho stavu pfed zahajenim stavebnich praci
- Bude slouzit jako soucast pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zastupcim TDI na stavenisti.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zajmového Uzemi stavby bude rozélenéna na jednotlivé
objekty, komunikace, zpevnéné plochy, oploceni, travnaté plochy, zelené, stalé dopravni
znaceni apod.

Fotodokumentace priibéhu stavby
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- Kzakryvanym konstrukcim,

- Ksitim a pfipojkam pfed zdhozem,

- Kdodrzeni pfedepsanych technologii,

- Kdodrzeni bezpecnostnich opatfeni,

- Kprokazani zafizeni staveniste,

- Kprokazani uzitych materiall, vyrobkud a technologii,

- Kprokazani vSech €innosti, které jsou specifikovany jako vedlejSi a ostatni naklady,
- K prokazani ostatnich ¢innosti dopravy, odvozu suti, apod.

Fotodokumentace po ukon&eni realizace
- Zhotovitel pofidi a pfeda Objednateli fotodokumentaci dokonéeného dila.

Zpusob odevzdani fotodokumentace Objednateli
- Po dokonceni stavby Zhotovitel pfeda kompletni fotodokumentaci opatfenou seznamem (2x CD
a 1x tisk) Objednateli jako souc€éast jednoho vyhotoveni Dokumentace skute¢ného provedeni
stavby. Neodevzdani kompletni fotodokumentace bude dlvodem k nepfevzeti dokoncéené
stavby.

5. DOPRAVNIi OMEZENI A INFORMACE
- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV pfechodné dopravni znaceni a stavenistni dopravu.
- Zhotovitel zakresli fadné do prehledné situace a projednd s dot€enymi organy pred spole¢nym
koordinacnim jednanim.

6. SOUCINNOST S OBJEDNATELEM

ZASKOLENi OBJEDNATELE

- Objednatel klade duraz na soucinnost Zhotovitele v ramci zaSkoleni persondlu Objednatele ve
véci technologie v ramci dila instalované nebo dotéené.

- Terminy jednotlivych proSkoleni smluvni strany dohodnou v dostate€ném pfedstihu a za G&asti
vSech stran se terminy uvedou do z&pisu z kontrolnich dni.

- V8echny navody a manuadly je povinen Zhotovitel pfedlozit obsluze vyhradné v eském jazyce,
a to jiz ve fazi proskolovani.

- Souhrn téchto navodd a manuall, opatfeny seznamem, bude predan Objednateli v ramci
prejimaciho fizeni, a to vyhradné v eském jazyce v 4 vyhotovenich.

- Protokol o zaSkoleni personalu Objednatele pfeda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji 1
kalendafni den pfed dnem odevzdani a prevzeti dokonceného dila. Bez tohoto dokladu se
nepovazuje dilo za dokoncené.

SKODY A ZTRATY (ODCIZENi MAJETKU)
- Za prokazatelné vzniklé Skody na majetku a zjisténé ztraty zjisténé v obdobi ode dne predani
stavenisté do podpisu Zapisu o odevzdani a prevzeti stavenisté ru¢i vyhradné Zhotovitel.
-V pfipadé vzniklych 8kod na cizim majetku Zhotovitel zajisti jejich odstranéni na své naklady po
predchozim projednani na kontrolnim dni se zastupcem Objednatele.
-V prfipadé ztraty (odcizeni) majetku je Zhotovitel povinen ztratu uhradit v plné vysi.

DALSi POZADAVKY OBJEDNATELE:
- Objednatel si vyhrazuje pravo na pofizovani vlastni fotodokumentace v prabéhu realizace.
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