

IČ : 49 43 72 67

DIČ : CZ49437267

Bankovní spojení : KB Brno

Číslo účtu

Výpis z OR vydal Krajský obchodní  
soud v Brně; oddíl C, vložka 12070

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**  
**Kojetínská 3666/64**

**767 01 Kroměříž**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Brno dne

12.12.2019

**Věc: Nabídka na zajištění občasného autorského dozoru stavby**

Na základě poptávky Vám předkládáme nabídku na zajištění autorského dozoru stavby:

**„Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota“**

**Předmět nabídky**

Předmětem nabídky je zajištění občasného autorského dozoru stavby se zajištěním následujícího rozsahu:

- poskytování vysvětlení potřebných k projektu pro provádění stavby a dodavatelské, výrobní dokumentaci zhotovitele;
- účast na investorem vybraných kontrolních dnech;
- dohlížení nad dodržením projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektované dokumentaci;
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
- spolupráce s technickým dozorem investora TDI.

**Lhůta plnění**

Termín plnění: po dobu realizace výstavby, až do předání dokončené stavby.

**Cenová nabídka**

je zpracována jako náklady obvyklé, stanované na základě rozsahu technických parametrů díla a vycházející z projektové dokumentace a ceníku UNIKA 2016 (viz tabulková příloha nabídky) a po nabídnuté slevě

- |   |              |
|---|--------------|
| • výkon občasného autorského dozoru stavby AD | 127.000,- Kč |
| 21 % DPH                                      | 26.670,- Kč  |

**Celková nabídková cena vč. DPH**

**153.670,- Kč**

**Platební podmínky**

Po ukončení autorského dozoru stavby, po dokončení realizace stavby. Splatnost faktury 30 dní.

V Brně 12.12.2019

Vedoucí střediska Inženýrské sítě

## Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota

Předpokládané investiční náklady **55 000 000 Kč**

Celkový základní honorář ( pro kategorii vodohospodářských staveb Pásmo III. dle tabulky č.12 ceníku UNIKA 2016)  
Cmax p.III. = 3 484 600 Cmin, p.III. = 2 986 800.00 prům. 3 235 700.00

Celkový základní honorář ( pro kategorii vodohospodářských staveb Pásmo IV. dle tabulky č.12 ceníku UNIKA 2016)  
Cmax p.IV. = 7 946 900 Cmin, p.IV. = 6 811 600.00 prům. 7 379 250.00

**Průměrná cena dle UNIKA pro Pásmo III (50% kanalizace) a pásmo IV (50% ČOV) 5 307 475.00**

Jednotlivé položky výkonů inženýrsko-projektových činností dle tabulky 3.3.2. Sazebníku  
UNIKA pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností:

**Projekt: Výkon občasného autorského dozoru stavby:**

	Cena dle Saz. UNIKA	Cena po slevě
výkon autorského dozoru	3%	127 000
<b>Celkem cena bez DPH</b>		<b>127 000</b>

Celková poskytnutá sleva na služby pro výkon autorského dozoru


**Celková nabídková cena bez DPH po započítání slevy**

**127 000.00 Kč**

26 670.00 Kč

153 670.00 Kč

V Brně 12.12.2019

  
Vedoucí střediska Inženýrské sítě