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SMLOUVA O DÍLO 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 2975004 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 
  zastoupená Ing. Jiřím Stunou, ředitelem Správy osobních nádraží Plzeň 
  bankovní spojení: ČNB v Plzni, číslo účtu 2801311/0710   
  adresa pro doručování písemností: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
                                                                  Správa osobních nádraží Plzeň 
                                                                  Purkyňova 22    
                                                                                            301 00 Plzeň 
  (dále jen „Objednatel“) 
   
   
 
Zhotovitel: EPLcond a.s. 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl B, značka 1787 
Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň 

  IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 107-768 537 0267 / 0100 

  Zastoupená Ing. Václavem Sejkem, předsedou představenstva 
 
  (dále jen „Zhotovitel“) 
 
  (dále jen „Smluvní strany“) 
 

 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem  
„Oprava střechy objektu čp. 609 Tachov", č. j. veřejné zakázky: 2975004 (dále jen „veřejná 
zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky.  
 

1. Dílo 
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje 

zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů kompletně 
prokazujících bezpečnost a provozovatelnost Díla. 

 

2. Předmět díla 
2.1. Předmětem díla je „Oprava střechy objektu č. p. 609 Tachov" 
2.2. Předmět díla je blíže specifikován v Bližší specifikaci předmětu plnění, která je přílohou č. 1 

této smlouvy. 
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2.3. Předmět díla musí být proveden v souladu s podmínkami stanovenými zadavatelem, která 
jsou součástí zadávací dokumentace a dále v souladu s právními předpisy, normami ČSN a 
technickými normami. 

2.4. Jakost a provedení Předmětu díla je určeno projektovou dokumentací pro provádění stavby, 
která je specifikována Technickým zadáním objednatele. 
 

3. Změny díla 
3.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na 

základě požadavku investora nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. 

3.2. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla a pokud to 
není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli,  
k odsouhlasení. Potvrzení zhotovitelem předloženého soupisu změn objednatelem se změna 
stává podkladem pro dodatek smlouvy o dílo. 

3.3. Zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce (méněpráce) pouze na základě „průvodky změny“ 
potvrzené oprávněnou osobou objednatele. 

3.4. Každá taková dodatečná částka bude zahrnuta do dílčího soupisu provedených prací v 
příslušném měsíci, ale bude uvedena odděleně od ostatních částek faktury zhotovitele, 
přičemž nebude součástí předmětné faktury (měsíční fakturace). Tyto odsouhlasené, 
evidované částky víceprací (méněprací) se stávají předmětem fakturace a budou fakturovány 
až na základě podepsaného dodatku SOD. 

3.5. Při výpočtu nákladů za vícepráce (méněpráce) bude zhotovitel postupovat zásadně v souladu 
s ustanoveními smlouvy a objednatel uzná pouze takto vypočtené částky. Zhotovitel 
uvedenou skutečnost doloží kalkulací ceny, která musí být objednateli předána bez 
zbytečného odkladu, dohody o ceně víceprací musí být dosaženo před jejich provedením. Pro 
kalkulaci ceny víceprací či úspor se přednostně použijí jednotkové ceny zhotovitele, uvedené 
v nabídce. Pouze v případech, kdy na základě názoru objednatele nebude možno tyto použít, 
budou práce oceněny a provedeny na bázi obvyklých cen platných v době realizace díla. V 
případě úspor, či snížení rozsahu díla každé jednotlivé položky či ekvivalentní položky, které si 
objednatel vyžádá, náleží zhotoviteli úhrada nákladů, které již v souvislosti s takto odejmutou 
částí díla vynaložil. 

 

4. Cena díla  
4.1. Cena bez DPH    4 050 569,00 Kč.  
4.2. Výše DPH 21%          850 619,40 Kč. 
4.3. Cena včetně DPH   4 901 188,40 Kč. 
4.4. Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet Díla, který je přílohou č.1 této smlouvy. 
4.5. Tato cena je cenou pevnou a zahrnuje veškeré práce, dodávky a výkony, související s 

prováděním díla. DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů . 
4.6. Cena díla uvedená v čl. 4.1. smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s 

prováděním díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, svislou i vodorovnou 
dopravu, každodenní úklid na pracovišti po skončení prací, zařízení staveniště, řízení a 
administrativu, dílenskou dokumentaci, návody k obsluze vypracované zhotovitelem, 
vypracování dokumentace skutečného provedení díla, režii  a zisk zhotovitele, poplatky a 
veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace, kurzovní rizika, 
poplatky a platby, vodu, elektřinu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany (BOZP a PO), zvýšené náklady na práce ve dnech pracovního klidu nebo ve 
vícesměnném provozu, odstranění znečištění, uložení odpadů, sankce, pokuty, penále, 
pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, 
měřičské práce, dočasná dopravní omezení na přilehlých komunikacích apod.).  

4.7. Zhotovitel se plně  seznámil  s rozsahem a povahou předmětu  díla, správně  vyhodnotil  a  
ocenil  veškeré  práce trvalého či dočasného charakteru, které  jsou  nezbytné  pro  řádné  
splnění    smlouvy  a  při  stanovení  ceny 

4.8. Zhotovitel byl seznámen s místními podmínkami na staveništi, 
4.9. zahrnul všechny potřebné technické a dodací podmínky do kalkulace cen 
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4.10.  ve sjednaných smluvních podmínkách uplatnil veškeré své požadavky na objednatele, známé  
ke dni předložení smlouvy do nabídky a týkající se  předmětu  smlouvy. 
  

5. Platební podmínky a fakturace 
5.1. Zálohy nebudou poskytovány 
5.2. Úhrada ceny díla bude formou měsíční fakturace s 10% pozastávkou. Cena díla bude hrazena 

objednatelem postupně dílčími platbami za práce, které zhotovitel provede v jednotlivých 
kalendářních měsících a na základě měsíčních faktur vystavovaných zhotovitelem, které musí 
obsahovat: 
- označení faktury a čísla IČ, DIČ 
- název a sídlo dodavatele a zadavatele včetně čísel bank. účtů 
- podrobný rozpis položek předmětu plnění, částek odpovídajícím těmto položkám 
(položkový soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu předmětu díla  
- cena provedených prací za příslušný kalendářní měsíc 
- odpočet zádržného podle odstavce    
- účtovaná částka 
- den vystavení a splatnosti faktury   

5.3. 5% pozastávky bude uvolněno po předání a převzetí díla zadavatelem po odstranění 
veškerých vad a závad z přejímacího řízení dle SOD. 

5.4. Zbývajících 5% bude uvolněno po uplynutí záruční doby na Dílo dle SOD. 
5.5. Na základě zhotovitelem podané a objednatelem schválené žádosti, může být finanční 

pozastávka uvedená v bodě 5.4. nahrazena bankovní zárukou. Bankovní záruka musí být 
sjednána u tuzemského peněžního ústavu, případně po písemném souhlasu objednatele od 
jiného peněžního ústavu, znějící ve prospěch objednatele. Bankovní záruka bude vystavena 
na částku 5 % z celkové ceny díla, s plněním na prvou výzvu, bez námitek a bude 
neodvolatelná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne objednateli tuto bankovní 
záruku s platností po dobu 36 měsíční záruční lhůty a odstranění všech reklamovaných 
záručních vad na základě Protokolu o odstranění reklamovaných záručních vad 
odsouhlaseného smluvními stranami. Tato bankovní záruka smí být použita pouze v případě 
neplnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy (tj. zejména na úhradu nákladů 
spojených s odstraněním vad, náhrady škody, smluvních pokut, vydání bezdůvodného 
obohacení, úhradu nákladů náhradního zhotovitele, náhradu škody, apod.).  

5.6. Splatnost faktur (včetně DPH) je 30 dnů od data doručení faktury. 
5.7. Smluvní strany si ujednaly, že všechna ustanovení článku smlouvy označeného jako - Platební 

podmínky a fakturace - jsou sjednána jako nejméně příznivá pro objednatele. V případě, že 
zhotovitel neposkytne objednateli příznivější podmínky, než jsou podmínky stanovené v 
tomto článku, jsou zde uvedená ustanovení pro zhotovitele závazná. Zhotovitel je však 
oprávněn nabídnout anebo jednostranně poskytovat příznivější podmínky, než ty, které jsou 
sjednány v tomto článku. Zejména je oprávněn nabídnout anebo poskytovat delší lhůtu 
splatnosti faktur než dohodnutých 30 dnů a vyšší pozastávku. 

5.8. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 
údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě deseti (10) dnů od jejího obdržení zhotoviteli s 
uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší 
doba splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury objednateli. 

5.9. Zádržné bude uvolněno do 35 dnů po úplném dokončení a předání díla a odstranění všech 
případných vad a nedodělků zapsaných v přejímacím protokolu. 

5.10. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem 
zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě 
soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). 

5.11. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. 
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6. Místo a doba plnění 
6.1. Místem plnění je objekt ve vlastnictví Objednatele - železniční stanice Tachov, na pozemku p. 

č. st. 2510 jehož součástí je stavba č.p. 609 v katastrálním území Tachov, obec Tachov , která 
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov na listu 
vlastnictví č. 1246. 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínech: 

• Dokončení stavby:     31.12.2016 

• Vyklizení staveniště:    do konce lhůty výstavby 
 
6.2. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 

protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a 
převzetí díla. 

6.3. Lhůtu výstavby je možné prodloužit o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a 
přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku. 

6.4. Zhotovitel je povinen zpracovat Harmonogram, jenž bude obsahovat podrobnější časovou 
specifikaci provádění Díla.  

 

7. Provádění díla 
7.1. Zhotovitel je povinen vést od prvého dne od předání pracoviště až do odstranění vad a 

nedodělků předmětu díla stavební deník v rozsahu dle Zákona 183/2006 Sb. stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných prováděcích předpisů a vyhlášek. Do 
tohoto deníku bude zástupce zhotovitele denně, čitelně se dvěma čitelnými průpisy zapisovat  
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména  údaje  o časovém  postupu  
prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, stavy 
pracovníků, údaje o klimatických podmínkách atd. Takto vedený stavební deník bude 
předkládán TDI k podpisu. TDI zápisy provedené ve stavebním deníku potvrdí nejpozději do 5 
pracovních dnů svým podpisem a je oprávněn připojovat k nim svá stanoviska a činit další 
zápisy, které souvisí s plněním předmětu smlouvy a vytrhnout první průpis každé ukončené 
strany. V případě, že se TDI k provedeným zápisům v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s 
obsahem souhlasí. Zhotovitel je povinen zápisy zástupce objednatele a TDI ve stavebním 
deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá vyjádření. Do stavebního deníku jsou 
dále činit zápisy zástupci projektanta a příslušných orgánů státní správy. Stavební deník 
zhotovitel uschová po dobu 10 let od předání díla objednateli. K ojedinělému vedení více 
deníků je nutný souhlas objednatele. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s 
dokumentací skutečného provedení stavby. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané 
v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností,  jichž se zápis týká. 

7.2. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce 
mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se 
uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem. 

7.3. Zhotovitel odpovídá za přesnost vytyčování a zaměřování svých prací a za nápravu chyb, 
zaviněných nepřesným vytyčením, a to na jeho vlastní náklady. 

7.4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu díla a že 
správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou 
nezbytné pro řádné splnění této smlouvy. Prohlašuje, že projektová dokumentace je 
srozumitelná a úplná a že je, podle této projektové dokumentace schopen provést dílo 
v souladu s veškerými právními předpisy a normami, které se vztahují k předmětu díla. 

7.5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době užití známo, že je zakázaný, včetně materiálů, o nichž by měl na základě 
svých odborných znalostí vědět, že jsou zakázané. 

7.6. Zhotovitel jmenuje odpovědného a kompetentního zástupce, který bude trvale řídit práce na 
stavbě. Tento zástupce může být odvolán ze stavby nebo nahrazen jiným pouze po 
předchozím projednání s objednatelem. 
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7.7. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, průběžně odstraňovat na 
své náklady odpady, nečistoty, vzniklé prováděním prací a dílo řádně zabezpečit proti 
poškození nebo zcizení. 

7.8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, 
požární prevenci a ochraně životního prostředí.  Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany 
zdraví jakož i požární ochrany je plně v jeho povinnosti. Zhotovitel je povinen na základě 
zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění zajistit požární asistenční hlídku na 
požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném touto právní normou. Zhotovitel je povinen 
dodržet veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními orgány a organizacemi. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že bude objednateli na jeho vyžádání průběžně prokazovat náležité 
uložení odpadů dle druhu odpadu dokladem ze skládky. Kopie dokladů o likvidaci vzniklých 
odpadů budou předány objednateli v rámci konečné přejímky stavby jako součást Závěrečné 
dokladové složky díla. 

7.10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ve lhůtě, která je ve smlouvě uvedena, jeho 
řádným předáním v souladu s ustanoveními této smlouvy. Ve lhůtě pro realizaci díla je 
zahrnuta celková doba potřebná pro veškerou činnost zhotovitele spojenou se zajištěním 
splnění celého předmětu díla. K předání dokončeného díla vyzve objednatele písemně. O 
předání předmětu díla, nebo jeho části bude sepsán protokol, který podepíše zástupce 
objednatele, zhotovitele. 

7.11. Dílo se považuje za řádně a včas ukončené, pokud bylo provedeno bez závad a nedodělků, 
které samy o sobě, nebo ve svém souhrnu nebrání jeho bezpečnému užívání. 

7.12. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli v  objednatelem stanoveném termínu 
bezplatné odstranění vad a nedodělků a nápravu nedodržení jakosti díla dohodnuté touto 
smlouvou. 

7.13. Při přejímce předá zhotovitel Závěrečnou složku díla, kterou bude tvořit soubor originálů 
dokladů prokazujících provedení díla v souladu s technickými normami, prohlášení o shodě a 
záruční listy na zhotovené dílo, atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní 
zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci. Součástí této složky bude projekt 
skutečného provedení stavby. Tato složka bude v jednom vyhotovení předána objednateli ke 
kontrole nejpozději do 5 ti dnů před předáním a převzetím dokončeného díla. Po této 
kontrole a případném doplnění chybějících dokladů a případném dopracování projektu 
skutečného provedení stavby bude Závěrečná složka díla objednateli předána v jednom 
originále + 1 kopii a v digitální formě na CD nosiči.  

7.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Mimo 
odstoupení od smlouvy má objednatel ještě právo zajistit provedení díla, které není 
prováděno řádným způsobem, jiným zhotovitelem, přičemž náklady takto vzniklé půjdou k 
tíži původního zhotovitele. 

7.15. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. 
Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před 
zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší oprávnění 
zástupci objednatele a zástupce zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. 

 

8.  Záruční doba 
8.1. Záruční doba činí 36 měsíců. 
8.2. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
8.3. U zařízení a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí záruční doba poskytnutá 

výrobcem. 
8.4. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v 

dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. 
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8.5. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, faxem nebo e-
mailem s vyžádáním zprávy o doručení, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 
oznámení vad musí být vada popsána.  

8.6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví  
zhotovitel a musí v něm být uvedeno : 

• jméno zástupců smluvních stran 

• číslo smlouvy o dílo 

• datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

• popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

• datum zahájení a odstranění vady 

• celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

• vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 
8.7. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 

objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 
8.8. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění 

platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z 
odpovědnosti za vady. 

8.9. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude 
uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s 
odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace. 

8.10. S odstraněním vad a reklamací bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení 
zhotoviteli, nejpozději do 3 dnů, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě 
smluvní strany jinak. 

 

9.   Subdodavatelé 
9.1. Na provedení Díla se nebudou podílet subdodavatelé. 
 

10. Další ujednání 
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 
Kontaktními osobami smluvních stran jsou: 
 

Za Objednatele: Viktor Valenta, T: 724 769 567, valentavi@szdc.cz 
    Jan Strasser, T: 724 852 441, strasser@szdc.cz 
Za Zhotovitele: 

 

11. Závěrečná ujednání 
11.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (číslo smlouvy Objednatele:  

2975004; dále jen „Obchodní podmínky“. Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním 

Obchodních podmínek přednost. 

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy 

seznámil, v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 

sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou. 

11.3. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno 

vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

11.4. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 

podmínek se řídí českým právním řádem. 

11.5. Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 

zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

11.6. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 

rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

11.7. Práva a povinnosti z této Smlouvy o dílo přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 
11.8. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 
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11.9. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 

formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se 

Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky 

pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení 

Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 

11.10. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 

Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 

povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

11.11. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních 

podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými 

zvláštními podmínkami. 
 

Přílohy 
1. Oceněný položkový rozpočet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Plzni, dne 26.10.2016    V Plzni dne 26.10.2016 

 

 

 

_________________________________  ________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
Ing. Jiří Stuna      Ing. Václav Sejk 
ředitel OJ      předseda představenstva 
Správa osobních nádraží Plzeň    EPLcond a.s. 


