  Smlouva o poskytování technické činnosti ve stavebnictví 
 I.

Smluvní strany
1.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
IČ:  00027014                  DIČ: CZ00027014 

Sídlo: Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves
Registrován v rejstříku v.v.i. MŠMT 

Zastoupen: 
Elektronická adresa: 
Bankovní spojení: 
Oprávněná osoba jednat ve věcech smluvních: 
Kontaktní údaje: Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, tel. 
Oprávněná osoba jednat ve věcech technických: 
Kontaktní údaje: Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, tel.
                        mobil:     
Dále jen „stavebník“
2.  
1.PREFERITA  s.r.o.
IČ: 24849693   DIČ: CZ 24849693
Společnost zapsaná v odd. C pod číslem vložky 180183 v obchodním rejstříku vedeném při Městském soudu v Praze
Jednatel: 
Sídlo:                                Horní 1474/1, Praha 4, 140 00

Kontaktní adresa a  Korespondenční adresa:  Horní 1474/1, Praha 4, 140 00

Kontaktní údaje:                mobil: 

Elektronická adresa:
                    

Oprávněná  osoba  ve věcech  technických: 
Bankovní spojení: 

Dále jen poskytovatel technické činnosti  „PTČ“
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto  S m l o u v u  o poskytování technické činnosti ve stavebnictví
 / dále jen „smlouva“/
v  následujícím znění: 
II.

Předmět činnosti PTČ
1. Předmětem činnosti  PTČ je poskytování odborné  technické činnosti  jejímž obsahem je :
1.A)  Výkon odborného technického dozoru při realizaci stavebních prací stavebníka včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících a spolupráce s autorským dozorem.


 - PTČ sleduje stav  prováděných  staveb a upozorňuje na případná nebezpečí a havarijní stavy.


- PTČ přejímá  smlouvy týkající se prováděné výstavby, veřejnoprávní rozhodnutí (stavební povolení, ohlášení či závazná stanoviska apod.), jakož i doklady, na které se odkazují, a seznámí se s jejich obsahem a potřebnými podmínkami vážícími se ke stavbě zajistí jejich respektování při přípravě dokumentace a kontroluje jejich plnění při výstavbě.

- PTČ  zajišťuje  předání staveniště zhotoviteli včetně sjednání připojení na technická zařízení, sepsání protokolu a kontroly spotřeby medií či zajištění odečtu spotřeby zhotovitelem dle smluvních ujednání.
1.1  PTČ  při výstavbě :

a)
Kontroluje, zda zhotovitel vede stavební deník v souladu s požadavky platných předpisů a smluvních ujednání, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zda zapsal do úvodních částí předepsané údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytyčení nezbytných pro zahájení přípravných prací a vlastní zhotovení stavby, kontroluje záznamy o všech dovezených a dodaných výrobcích a materiálech.  
Vedení stavebního deníku PTČ kontroluje po celou dobu stavby. Průběžně odebírá první kopii záznamů ve stavebním deníku a tyto archivuje, změny v listech stavebního deníku, které nemají kopii, okopíruje či ofotografuje.

b)
Sleduje provedení přípravných prací na zhotovení stavby podle stanoveného dopravního opatření, vyžaduje, aby zhotovitel dodržoval pořádek a čistotu, aby dodržoval předpisy související se životním prostředím a jeho ochranou na staveništi a ve vztahu k jeho okolí. Spolupracuje s koordinátorem bezpečnosti práce, kontroluje opatření na ochranu a bezpečnost osob zejména v bezprostředním okolí staveniště.

c)
Zúčastňuje se a vede kontrolní dny staveb, provádí kontrolu kvality provedených prací, zejména zakrývaných konstrukcí a jejich částí, tyto fotograficky dokumentuje, kontroluje technologické stavební postupy a kontroluje soulad prováděných prací s technickou specifikací a s technickými dokumenty popisujícími aplikaci výrobků do stavby. Zpracovává zápisy či záznamy z kontrolních dní.

d)
Kontroluje plnění postupových termínů. Sleduje časové plány dodavatele s cílem zachytit a sledovat jakékoli změny v postupu prací, zahájení prací a dokončení jednotlivých fází realizace stavby, které by mohly ohrozit splnění plánovaných termínů dokončení, a předání konečným uživatelům. O  příp. zjištěných rizicích  PTČ informuje stavebníka.

e)
Zkontroluje návrhy změnových listů připravené zhotovitelem, včetně zdůvodnění, a zkontroluje návrh zhotovitele na změnu a upozorní na nutnost smluvního řešení.

f)

Vede podpůrnou evidenci změn a úprav schválených změn rozsahů staveb. Je povinen ve spolupráci se zástupcem stavebníka navrhnout v případě potřeby nápravná opatření a doporučit způsoby vyřízení žádosti o změny technické specifikace. Současně je povinen zúčastnit se jednání se všemi zainteresovanými osobami, kterých se změna technické specifikace dotkne.

g)

Kontroluje postup prací s ohledem na vykonanou práci a její kvalitu a informuje o tom stavebníka. Je povinen kontrolovat podklady pro fakturaci (zjišťovací protokoly) připravené zhotovitelem na základě skutečného stavu a postupu stavby, zodpovídá za schválený rozsah dodávek a prací. 

h)

Podává stavebníkovi  zprávy a návrhy řešení, dojde-li k jakýmkoli požadavkům dodavatele stavby nebo technické specifikace na vícepráce. Sám není oprávněn vícepráce schválit, pokud k tomu není konkrétně písemně zmocněn. Spolupracuje se stavebníkem při jednáních o závěrečném vyrovnání za požadované vícepráce a kontroluje rozsah provedených prací.

i)

Při kontrole stavby  dle potřeby provádí její fotografickou dokumentaci.  
1.2.  PTČ  při kolaudaci, odevzdání a převzetí díla : 

a)

Provádí organizační, technicko-odbornou a dokumentační podporu stavebníkovi při jednotlivých přejímkách dokončené stavby a při jejich závěrečném převzetí od zhotovitele.

b)

Kontroluje doklady předávané se stavbou a připraví kopie stavebního deníku k výměně za originál stavebního deníku.

c)

Vypracuje při převzetí díla soupis konkrétních vad a nedodělků včetně jejich přesné lokalizace a rozsahu. V případě porušení smluvních závazků zhotovitelem stavby připraví  technické podklady pro účtování případných smluvních pokut či úroků z prodlení.

d)

Vyhodnotí splnění podmínek smlouvy o dílo včetně vyklizení staveniště po ukončení činnosti zhotovitele stavby.

e)

Po ukončení stavební činnosti kompletuje veškeré doklady týkající se stavebního díla, kontroluje závěrečnou fakturu zhotovitele z hlediska kvality a rozsahu plnění provedených prací a doporučuje stavebníkovi úhradu nebo zadržení platby.

f)

Provádí dohled nad vypracováním dokumentace skutečného provedení stavby (pokud má být tato vyhotovena) a tuto přejímá a kontroluje.

g)

Kontroluje odstraňování vad a nedodělků a vad v záruční době, upozorňuje na nadměrné prodlení zhotovitele či jeho nečinnost či vadné provedení.
h) „PTČ“ zajistí dle pokynů stavebníka v rámci realizace jeho stavební činností potřebnou komunikaci se všemi dotčenými orgány státní správy i místní samosprávy.
1.B)   Spolupráce při zadávání veřejných zakázek spočívající v přípravě rozpočtů stavebních prací v rozsahu nezbytném pro zadávání veřejných zakázek stavebníka.
Součástí smlouvy je harmonogram stavebních zakázek s termíny předání podkladů po měsících, ve kterých budou podklady předány „PTČ“.

Jedná se o podklady potřebné k vypsání zakázky:

odvětrávací komíny nad stájemi – leden 2020

oprava oplocení areálu VÚŽV Z Ul. Přátelství- stížnost MČ 22 – leden 2020

rekonstrukce personálního oddělení – leden 2020

stavební úpravy ploch a části budov určených k pronájmu  - únor 2020

bytové domy Netluky - oprava fasád – únor 2020

stavební úprava - kanceláře č. 61/HB odd. Výživy a krmení HZ – březen 2020

klimatizovaná stáj - demolice zřícených konstrukcí původní dojírny v zadní části budovy za garážemi – Netluky – březen 2020

oprava střech farma - duben 2020

oprava veřejného osvětlení  - areál Uhříněves - duben 2020

opravy bytového fondu  - duben 2020

fasáda na hlavní stáji - drůbež, králíci, ovce, včetně opravení stěn a vybílení vnitřních prostor všech stájích – květen 2020

oprava a nátěr fasády oddělení  Kostelec  - červen 2020

obilná sila - výměna střešního pláště – červen 2020

budova školky v areálu VÚŽV - oprava čelní fasády – červen 2020

Další opravy objektů dle aktuálního požadavku – červen 2020

2. Obsahem činnosti není vlastní realizace stavebních činností, projektování staveb a ani jejich provádění,   technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, poradenská činnost při ochraně rostlin, poradenská činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, daňové a účetní poradenství ani právní porady (zejména zastupování zájmů jedné strany proti zájmům strany druhé před soudem nebo jinými právními institucemi nebo pod dozorem advokátů nebo jiných pracovníků soudu).                                                                                                                                           
3. PTČ   se na základě této smlouvy zavazuje, že bude uvedenou činnost pro stavebníka, jakožto investora staveb, vykonávat po dobu od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 na jeho účet a jeho jménem za úplatu, přičemž předmětné stavby /dále jen „stavba“/ budou dále specifikovány ve zvláštních dodatcích této smlouvy.
4.  PTČ se při své činnosti řídí  obecně závaznými  předpisy, kterými se rozumí   z e j m é n a:

· Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

· zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,  obecně závazné právní předpisy  o obecných požadavcích na výstavbu a kterými  se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu v platném znění
· zákon č.360/1992 Sb., o výkonu povolaní autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění
· zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) v platném znění
· právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění
· právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, především ochrany vod a ovzduší v platném znění
· závazné české technické normy a další předpisy v oblasti hygieny, požární bezpečnosti, jakož i veškeré další právní předpisy mající souvislost se stavbou, v platném znění.
5.   PTČ se při své činnosti dále řídí Směrnicí stavebníka S-5-2019 Realizace ročního hospodářského plánu zadáváním veřejných zakázek.

III.
Odměna za služby PTČ
1.      
Za výše uvedenou činnost TPČ po dobu trvání této smlouvy za každý měsíc vykonávání této činnosti  měsíční  obdrží smluvní odměnu  sjednanou vzájemnou dohodou  v částce :  
37.500,-  Kč bez DPH  měsíčně (slovy: třicet sedm tisíc pět set korun českých)
TDS není plátcem DPH.
2.     
Odměna  za uvedenou činnost bude vyúčtována vždy s rozpisem vykonané činnosti vykonané v příslušném kalendářním měsíci, v němž byla prováděna.

3.  
      
Odměna  za činnost PTČ bude hrazena stavebníkem vždy  na základě faktury, kterou vystaví PTČ vždy  neprodleně po ukončení každého kalendářního měsíce doby trvání této smlouvy, a to s náležitostmi daňového dokladu. 
 Faktura PTČ je splatná do 14 kalendářních dnů od jejího doručení stavebníkovi.  Faktura se považuje za doručenou stavebníkovi dnem jejího doručení na  jeho  e-mailovou  adresu   uvedenou v záhlaví této smlouvy.

V případě prodlení s úhradou sjednané odměny si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení.

V případě vzniku prodlení s úhradou faktury má právo PTČ přerušit výkon své činnosti.

4.


Za uskutečnění zdanitelného plnění smluvní strany pokládají uplynutí posledního dne měsíce, kterého se jednotlivá odměna týká, pokud nebude mezi účastníky dohodnuto jinak.

5.


V částce sjednané  odměny  je zahrnuta náhrada nákladů  na  dopravu  PTČ při   výkonu jeho  činnosti podle této smlouvy. 
IV.

    Práva a povinnosti PTČ
1.
PTČ  je povinen vykonávat činnost podle této smlouvy s odbornou péčí v souladu s právním řádem České republiky.

2.
PTČ  je povinen oznámovat stavebníkovi potřebu úkonů, které je třeba učinit 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti.

3.
PTČ se zavazuje vykonávat svoji činnost zejména autorizovanou osobou v oboru pozemního stavitelství, a to odpovědným zástupcem: a dále přizvanými specialisty v oboru stavebnictví /tj.  zejména autorizovanými osobami v oboru pozemních a staveb a souvisejících specializovaných stavebních činností a soudními znalci v oboru stavebnictví/. 
5.  V případě  hrubého nebo opakovaného méně závažného porušení povinností stavebníka stanovených touto smlouvou je PTČ oprávněn od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností.

6.  PTČ je povinen se podílet na přípravě  plánu investic a na přípravě podkladů k vypsání   výběrových řízení pro realizaci stavebních zakázek uvedených v plánu investic formou přípravy slepých výkazů výměr zakázek, přípravy odborných orientačních  investičních nákladů zakázek a formou zpracování odborných odhadů doby výstavby zakázek uvedených v investičním plánu, a to tak, aby tyto cit. podklady pro akce uvedené v plánu investic (příl. č.2 smlouvy) byly  ze strany PTČ připraveny v souladu s plánem investic nejpozději do konce lhůt určených PTČ stavebníkem.  
7.  PTČ může tuto smlouvu ukončit výpovědí bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi stavebníkovi.

V. 

Povinnosti  stavebníka
1.  Stavebník odpovídá za svou plnou součinnost se PTČ při výkonu  jeho  činnosti dle této smlouvy,  zavazuje se ke sdělení všech potřebných informací  a k poskytnutí všech potřebných informací a předložení veškerých potřebných podkladů, a to tak,  aby tento mohl provádět činnost podle této smlouvy s náležitou péčí a odborností. 
Dále je stavebník povinen zajistit PTČ  poskytování odpovídající součinnosti ze strany zhotovitele, projektanta a popř. i dalších subjektů podílejících se jakkoliv na přípravě předmětných stavebních zakázek.
2.  V případě hrubého nebo opakovaného méně závažného porušení povinností PTČ stanovených touto smlouvou je stavebník oprávněn od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností.
3. Stavebník může tuto smlouvu ukončit výpovědí bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi PTČ.
VI.

Ostatní ujednání

1.       Jakékoliv změny textu této smlouvy mohou být provedeny pouze jako písemná dohoda smluvních stran, která se s označením „dodatek“ a s uvedením čísla pořadového takové listiny připojují ke každému vyhotovení této smlouvy a budou tvořit její nedílnou součást.

2.    
Smluvní strany si sjednávají doručování veškerých sdělení dle ujednání obsažených v této smlouvě především formou e-mailových zpráv, kdy se zavazují si vzájemně potvrzovat přijetí došlé elektronické korespondence vždy nejdéle do 24  hodin od jejich přijetí na sjednané e-mailové adrese uvedené v záhlaví této smlouvy shora; dále poštovními doporučenými  listovními zásilkami nebo kurýrní službou na korespondenční adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy shora, popř. na korespondenční  adresu dodatečně oznámenou druhé smluvní straně. 
     

V případě pochybností se má za to, že poštovní zásilka byla doručena třetím dnem od jejího uložení u  příslušného  poštovního úřadu.

3.  

Smluvní strany se výslovně zavazují si vzájemně sdělovat veškeré změny kontaktních údajů,  zejména změny své korespondenční a elektronické adresy,  jakož i  další změny týkající se smluvních stran,  které mají nebo mohou mít jakkoliv vliv na plnění této smlouvy, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy k této změně dojde, formou e-mailové zprávy na  e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy shora.
4. 
       Smlouva nabývá platnosti  dnem podpisu oběma smluvními stranami 
5.    
PTČ prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a uděluje tímto souhlas stavebníkovi k uveřejnění smlouvy včetně dodatků a všech pokladů, údajů a informací uvedených v této smlouvě a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro stavebníka povinnost dle právních předpisů.

       
PTČ  dále bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
VII. 

Závěrečná ustanovení
1.
Tato smlouva se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
2.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
       č. 1 -  OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI  p. Ing. Leona Kavaly

 č. 2 –  Plán investic na rok 2020
3.   Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je jejím originálem/prvopisem.

Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují níže obě smluvní strany vlastnoruční podpisy oprávněných osob uvedených v záhlaví smlouvy a prohlašují, že tak činí po úplném seznámení s jejím obsahem a aniž by byly pod jakýmkoliv nátlakem či v tísni.
V Praze dne   _____________
Stavebník                                                                                PTČ
……………………………….                                                    …………………………



