
 

SMLOUVA  
 

Dnešního dne byla uzavřena mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a  ust. § 2631 

zákona č. 89/2012 Sb. smlouva o dodávce nehmotného díla a to projektových prací, tohoto 

znění: 

             

I.     

Smluvní strany 

 
Objednatel :   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

                       sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

                       zastoupen : Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva        

                       Bankovní spojeni objednatele:  ČS a.s. Žďár nad Sázavou,  

                                                                          kód 0800, č.ú. 1622321399 

                        IČO: 43383513 

                        DIČ:  CZ43383513 

                        Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93 

   

Zhotovitel :     Ing. Josef Novotný 

                        AQA - CLEAN 

U Dvora 11, 586 01 Jihlava 

zastoupena ing. Josefem Novotným 

                        IČO :  32 004 401 

                        DIČ :  CZ 6701116026 

                        Bankovní spojeni objednatele: Moneta Money Bank Jihlava 

                                                                           908 638 - 514/0600 

 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy. 

 

 

 

 II. 

Předmět a rozsah plnění. 
 

Zhotovitel  prohlašuje, že je oprávněn a zavazuje se, že vypracuje,  na své náklady a 

nebezpečí, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě, pro objednatele a objednateli 

odevzdá: 

Dokumentaci pro vydání společného povolení , dokumentaci pro provádění stavby    

"Velké Meziříčí-rekonstrukce vodovodu ul. Karlov" 
 

Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt převezme, zaplatí za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. 

 
 

Rozsah a obsah předmětu plnění: 

A) Přípravné práce  

B)  Geodetické a jiné technické práce  

C)  Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) 

D)  Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS)  

 

 

 



 

 

 
A) Přípravné práce  

1. Před zahájením projekčních prací požádá zhotovitel VAS a.s. o předání podkladů a informací o 

charakteru a prostorovém uspořádání stávajícího vodovodu a kanalizace v řešené lokalitě  v digitální 

formě a svolá výběr staveniště za účasti odpovědných zástupců města Velké Meziříčí, VAS a SVK 

Žďársko. Z tohoto jednání na místě samém bude projektantem učiněn zápis s podpisy všech 

zúčastněných  

2. Zpracování návrhu smlouvy o dílo, uzavření smlouvy o dílo 

 

Ad B)  Geodetické a jiné technické práce  

1.  Geodetické doměření polohopisu a výškopisu  

2. Geodetické zaměření stávajícího vodovodu 

3. Zpracování návrhu koncepčního a technického řešení, jeho odsouhlasení na útvaru speciálních 

činností . Digitální verze koncepčního a technického návrhu bude  zaslána Městu Velké Meziříčí , 

kontaktní osoba Ing. Kozina 

4. Návrh dimenzí potrubí a ostatních prvků systému 

 

Ad C)   Dokumentace pro vydání společného povolení  

1.   Před vyhotovením čistopisu bude dokumentace předložena v konceptu k posouzení a vydání 

stanoviska na VAS a.s. Její připomínky budou zapracovány do konceptu dokumentace před 

odevzdáním čistopisu.  Současně s konceptem dokumentace bude VAS předložena zastavovací 

situace  v digitální podobě - formát dgn.  

 

2.    Projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována v rozsahu dle přílohy  

č.9 vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění a předána v 6-ti vyhotoveních.,Dále pak bude jedno 

vyhotovení PD předáno v elektronické formě ve formátech PDF, případně doc,xls.  Návrh bude 

zapracován do situace - mapového podkladu zaměřeném v digitální formě v prostředí MicroStation s 

uvedením materiálu , profilu a délky projektované sítě  se zákresem průběhu všech dotčených 

inženýrských sítí v území dotčeném stavbou. 

 

3.   Součástí dokladové části projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude m.j.ve 

trojím vyhotovení situace dle platné mapy katastru nemovitostí se zakreslením navrhované stavby 

včetně ochranného pásma, na kterém bude v pravé části výkresu nad popisovým rámečkem uveden 

text : „Na základě své svobodné vůle tímto vyslovuji souhlas s navrhovaným stavebním záměrem 

(uveden název akce) na níže uvedených pozemcích, jejichž jsem výlučným vlastníkem“. 

 

Plněním zhotovitele projektové dokumentace bude rovněž: 

4. Dokladová část, která bude m.j. obsahovat závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření 

dotčených orgánů, souhlasné vyjádření vlastníků inženýrských sítí, komunikací dotčených výstavbou 

a Povodí Moravy, s.p. Brno. 

5. Mapa katastru nemovitostí (platná v době projektování) se zakreslením trasy stavby v jednom 

vyhotovení. 

6. Výpisy vlastníků nemovitostí dotčených výstavbou z katastru nemovitostí v jednom vyhotovení 

potvrzené příslušným katastrálním úřadem. 

7. Informace o parcelách sousedních pozemků z katastru nemovitostí potvrzené příslušným 

katastrálním úřadem. 

8. Zpracovatel projektové dokumentace zakreslí do projektované dokumentace stávající vodovodní 

přípojky ke všem odběrným místům na základě podkladů předaných útvarem speciálních činností 

VAS. V odůvodněných případech upřesní průběh trasy přípojky s majitelem nemovitosti nebo požádá 

VAS o bezplatné vytýčení trasy. Projektová dokumentace bude obsahovat seznam všech vodovodních 

přípojek s číselnou identifikací vázanou na situaci s uvedením majitele nemovitosti, čísla odběrného 

místa a čísla popisného, případně čísla parcelního. Součástí projektové dokumentace bude i zákres 

stávajících inženýrských sítí v prostoru stávajících vodovodních přípojek na veřejném prostranství. 

 

 

 

 

 



 

 

ad D) Podklady pro výběr zhotovitele - dokumentace pro provádění stavby 

 

V této fázi požaduje objednatel zajistit: 

projektovou dokumentaci pro zadání veřejné zakázky dle vyhl.č.169/2016 Sb. V platném znění 

v rozsahu : 

- Projektovou dokumentaci pro provedení stavby dle přílohy č.13 vyhl.499/2006 Sb. V plném 

znění 

- 4 ks, vč. digitální verze na CD – 6 ks 

- Neoceněný výkaz výměr v digitální podobě jako podklad pro vypracování nabídky – 6 ks 

- Vyjádření VAS k realizační dokumentaci 

 

Kromě výše uvedených musí projektant provést i všechny případné jiné technické a projekční 

práce nutné pro řádné splnění předmětu díla, jejichž potřeba zpracování vyplyne z povahy 

díla, ze znalostí zhotovitele či z požadavků orgánů státní správy a dotčených organizací.  

 

 

III. 

Způsob a forma vypracování díla 
 

           Účastníci se dohodli, že dílo bude vypracováno a dodáno v  rámci ujednané ceny díla 

v počtu vyhotovení uvedených v čl.  II. v tištěné formě a na CD s daty textových a 

výkresových příloh. 

 

           Zhotovitel do 7 pracovních dnů, či jiného dohodnutého termínu plnění, dodá další 

objednatelem požadované vícetisky v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. 

            Při zpracování díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání  

této smlouvy  a  bude  se  řídit výchozími podklady objednatele, předanými ke dni uzavření 

této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci. 

             Pokud budou v průběhu zpracování díla uzavřeny  dohody,  které  budou mít vliv  na 

cenu a termín plnění,  zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín 

plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění. 

 

 

IV. 

Místo a termín plnění, předání díla,vlastnictví k věci. 
 

Provedené dílčí části díla budou předány objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací 

Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech : 

A) Přípravné práce v termínu do 28.2.2020 

B)  Geodetické a jiné technické práce v termínu do 28.02.2020 

A)  Dokumentace pro vydání společného povolení  (DÚR+DSP) v termínu do 31.3.2020 

B)  Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS)  31.3.2020 

Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a  odevzdáním díla  

objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání  objednateli  s potvrzením o 

převzetí. 

 

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nabývá objednatel potvrzením o předání objednateli. 

Autorské právo zhotovitele není dotčeno. 

 

 

 

 

 



 

V. 

Věci určené k provedení díla,podklady a spolupůsobení objednatele 
 

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli, v nevyhnutelném 

rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, 

vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto 

spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu od  jejich vyžádání. 

Zvláštní lhůtu jsou strany povinny ujednat v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, 

které nemůže objednatel zabezpečit vlastními silami. 

 

Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 

Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož plnění  závisí včasné a řádné 

splnění závazků  zhotovitele. Po dobu  prodlení  objednatele s poskytnutím  spolupůsobení  

není zhotovitel  v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném 

termínu. 

 

 

VI. 

Cena plnění, platební podmínky 
 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou 

smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí   

A)  Přípravné práce                                                                               4.000,- Kč 

B)  Geodetické a jiné technické práce                                                   8.000,- Kč 

C)  Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP)      93.000,-Kč  

D)  Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS)   30.000,- Kč  

Celkem                                                                                               135.000,- Kč  

DPH 21%                                                                                             28.350,- Kč  

Cena včetně DPH                                                                               163.350,- Kč  

 

 

Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou dílčích faktur za jednotlivá dílčí plnění. 

Jejich úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu 

zhotovitele dle čl. I. smlouvy. Na dohodnuté dílčí platby vystaví zhotovitel objednateli 

faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur činí 30 dnů od data doručení. 

 

Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách  stanovených touto smlouvou má za následek 

majetkové  sankce,  uplatnitelné objednatelem, ve výši 0,1 %  z ceny  díla za každý  započatý 

den prodlení každého jednotlivého termínu plnění.  Zhotovitel není v  prodlení po  dobu,  po 

kterou nemohl svou povinnost plnit následkem okolností vzniklých u objednatele. 

 

Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných 

předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení 

s placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. 

Odpovědnost za vady, záruka. 

 
             Záruka za dílo činí  36 měsíců a počíná plynout ode dne odevzdání díla objednateli. 

Pro uplatnění záruk a odpovědnosti platí ust. § 2615 až 2619, a § 2630 zákona č. 89/2012 Sb.  

             Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a 

že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zákonnou či jinou nezbytnou nutnost změn 

v provádění díla.  

              Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny  použitím podkladů 

převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit 

jejich nevhodnost, případně na ni upozornil  objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

              Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které  vzniknou tím, že dílo 

nebylo provedeno podle smlouvy v odpovídající kvalitě. Práva a  odpovědnosti za vady 

objednatel uplatní řádnou reklamací. 

 

               V případě, že objednateli vznikne z ujednání podle této smlouvy  o dílo oprávněný 

nárok na finanční spoluúčast zhotovitele nebo jinou  majetkovou sankci vůči zhotoviteli, 

budou nároky objednatele řešeny prostřednictvím pojistné smlouvy zhotovitele, uzavřené u  

Česká podnikatelská pojišťovna ,a.s.    

 

V případě, že vada díla nebude odstraněna v dohodnutém termínu, či dle naléhavosti bez 

zbytečného odkladu po uznání reklamace, a pokud nedojde k jiné dohodě o termínu 

odstranění vady  projektu, zaplatí  zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu 200,- Kč. 

 

 

VIII. 

Změna závazku 
 

Oba účastníci smlouvy se zavazují, že přistoupí  na  změnu závazku  v případech, kdy se po 

uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy,  nebo 

vzniknou  na jeho straně nové požadavky. Objednatel je povinen přistoupit na změnu  

smlouvy vždy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupůsobení, ujednané v 

této smlouvě. 

 

K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 

pracovních dnů od doručení  dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána 

strana, která ho podala. 

 

Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k zastavení všech činností souvisejících s 

dodávkou díla. Termín plnění bude přiměřeně prodloužen a bude upraven dodatkem ke 

smlouvě. Pokud nedojde k dohodě platí, že lhůta plnění zhotovitele se prodlužuje o stejnou 

dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

 

Objednatel  je povinen  uhradit zhotoviteli  náklady v prokázané výši  na  provedené  práce, 

které  vznikly  zhotoviteli tím, že objednatel  ani v  dodatečné lhůtě, přiměřené závazku  a 

určené zhotovitelem, nesplnil svoji  povinnost poskytnout spolupůsobení v ujednaném  

rozsahu a  zhotovitel  na základě toho od smlouvy odstoupil. 

 

 

 

 

 



 

IX. 

Ostatní a závěrečná ujednání 
 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 

s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 

smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 

tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace 

získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro 

jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy. 

 

Zhotovitel je povinen dílo zpracovat s odbornou péčí. 

 

Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - výlučně a pouze pro účely 

vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání na využívání 

třetím osobám, je podmíněno výslovným písemným souhlasem zhotovitele. Pokud použije 

objednatel tento projekt nebo jeho část na jiné účely, než které vyplývají z této smlouvy bez 

souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel vydal celý prospěch, který z 

tohoto dalšího užití měl.  Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti škoda, má též právo na 

náhradu škody. 

 

Tato smlouva je vyhotovena  ve  2 stejnopisech, po 6 stranách, s platností originálu. Po 

jednom paré obdrží zhotovitel a objednatel.  

 

 

V  Jihlavě dne  9.12.2019                                 Ve Žďáru nad Sázavou dne 11.12.2019 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                       ………………………………. 

  Zhotovitel                                                                             Objednatel                                           


