



Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

Tel.

Fax

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Koterovská 162
326 00 Plzeň

Váš dopis značky / ze dne

1. 8. 2019

Naše značka

Vyřizuje/linka

V Plzni

2. 9. 2019

Věc: Archeologický dohled při stavbě „Městského okruhu Křimická – Karlovarská“

V příloze posílám cenovou nabídku na provedení archeologického dohledu při stavbě „Městského okruhu Křimická-Karlovarská“ s předpokládaným termínem zahájení 9/2019 a ukončením 02/2023. Archeologický dohled bude probíhat v průběhu stavby městského okruhu podle postupu zemních prací v souladu s harmonogramem stavby, tak aby nedocházelo k jejímu zdržení ze strany archeologického dohledu. Hladní část dohledu proběhne na jejím začátku při skrývce ornice v trase stavby nové silnice. Dále bude pokračovat podle postupu zemních, tak jak je bude hlásit stavební firma a ukončen při závěrečných úpravách terénu.

Stav archeologického poznání vyplývající z dopisu ARÚ AV ČR Praha, v. v. i. ze dne 13. 2. 2019 předpokládá na trase narušení několika pravěkých lokalit. Vzhledem k možnému pravěkému a raně středověkému osídlení podél dolního toku Mže je nutná přítomnost archeologa při všech zemních pracích. V průběhu stavebních prací je nutné provádět záchranný archeologický výzkum formou archeologického dozoru při zemních pracích v trase komunikace a následnou dokumentaci případných archeologických situací.

Oddělení Prehistorie ZČM v Plzni je schopno zajistit archeologický dozor v potřebném rozsahu. Organizace disponuje 3 archeology, 4 terénními technikami a dokumentátory a je schopna sjednat na případný záchranný archeologický výzkum v místech s pozitivními archeologickými nálezy pracovníky na Dohodu o provedení práce (DPP), případně na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Adresa
Kopeckého sady 2
301 00 Plzeň

Telefon/FAX

Email/WEB

IČO/DIČ
00228745
CZ00228745

Bankovní spojení



Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

Tel.

Fax

Realizované akce obdobného charakteru:

1. *Přeložka komunikace II/196 v Poběžovicích* (2009). Investor (zadavatel): SÚS Domažlice.
2. *III/180 14 Obecní úřad Dýšina – Horomyslická, průtah Dýšinou* (2010). Investor (zadavatel): SÚS Kralovice.
3. *Obchvat Všerub – přeložka silnice III/2045* (2011). Investor (zadavatel): SÚS Plzeňského kraje.
4. *Silnice II/189 Klenčí pod Čechovem – Lísková a rekonstrukce průtahu Lísková* (2011). Investor (zadavatel): SÚS Plzeňského kraje.
5. *Přeložka silnice II/184 – Obchvat Hájek* (2011). Investor (zadavatel): SÚS Plzeňského kraje.
6. *Rekonstrukce silnice II/196 Meclov* (2012). Investor (zadavatel): SÚS Plzeňského kraje.
7. *Klenčí pod Čerchovem – rekonstrukce silnice II/189* (2013). Investor (zadavatel): SÚS Plzeňského kraje.
8. *Silnice III/18323 – průtah obcí Krchleby* (2013). Investor (zadavatel): SÚS Plzeňského kraje.
9. *Městský okruh Domažlická – Křimická* (2013). Investor (zadavatel): Statutární město Plzeň.
10. **Železniční koridor Rokycany- Plzeň (2013-2015) – Zadavatel Metrostav – stavby:**
 1. *Plzeň-Doubravka – výjezdový portál tunelu* (2014)
 2. *Plzeň-Bukovec – stavba energocentra tunelu* (2013)
 3. *Plzeň-Bukovec – příjezdová komunikace k nergocentru tunelu a středová jáma* (2014)
 4. *Kyšice I – přeložka komunikace Dýšina-Kyšice* (2014)
 5. *Kyšice II – trasa železničního koridoru* (2014)
 6. *Kyšice III – cesta k lomu* (2014)
 7. *Plzeň-Doubravka – trasa od výjezdového portálu tunelu k napojení na stávající železnici* (2015)
11. *Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd – Klenčí* (2015). Investor (zadavatel): SÚS Plzeňského kraje.
12. *II/197 Horšovský Týn – Srby* (2015). Investor (zadavatel): SÚS Plzeňského kraje.
13. *Rekonstrukce Chodov – Trhanov* (2015). Investor (zadavatel): SÚS Plzeňského kraje.

Cenová kalkulace (finanční rozvaha v příloze) je cenou maximální a nebude překročena. Cena může být vzhledem k objektivním okolnostem a v případě negativních zjištění i nižší.

oddělení prehistorie

Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Adresa
Kopeckého sady 2
301 00 Plzeň

Telefon/FAX

Email/WEB

IČO/DIČ
00228745
CZ00228745

Bankovní spojení

FINANČNÍ ROZVAHA

Archeologický dohled při stavbě
„Městského okruhu: úsek Křimická – Karlovarská“

A. Terénní část ZAV:

Archeolog (vedoucí výzkumu):

počet: 1 hodinová sazba: 325,- Kč počet dnů: 40 celkem: 104.000,- Kč

Odborný pracovník (odborný pracovník):

počet: 1 hodinová sazba: 273,- Kč počet dnů: 30 celkem: 65.520,- Kč

Dokumentátor (technik, specialista):

počet: 1 hodinová sazba: 240,- Kč počet dnů: 10 celkem: 19.200,- Kč

Dělník na ZAV (kopáč):

počet: 2 hodinová sazba: 166,- Kč počet dnů: 20 celkem: 53.120,- Kč

Zaměření archeologického výzkumu:

celkem: 5.000,- Kč

Ostatní náklady ZAV:

Paleobotanické rozbor

Konzervace nálezů

Osteologické rozbor

Antropologické rozbor

Geologické a pedologické posudky

Ostatní analýzy

celkem: 0.000,- Kč

Pohonné hmoty:

počet jízd: 100 sazba za jeden km: 6,2 Kč kilometrů: 2000 celkem: 12.400,- Kč

Celkem **259.240,- Kč¹**

B. Zpracování zprávy o archeologickém dohledu:

Archeolog (vedoucí výzkumu):

počet: 1 hodinová sazba: 325,- Kč počet dnů: 5 celkem: 13.000,- Kč

Odborný pracovník:

počet: 1 hodinová sazba: 273,- Kč počet dnů: 5 celkem: 10.920,- Kč

Dělník na ZAV (mytí, sumarizace nálezů):

počet: 1 hodinová sazba: 166,- Kč počet dnů: 5 celkem: 6.640,- Kč

Celkový plán pro investorskou zprávu:

celkem: 2.000,- Kč

Celkem **32.560,- Kč**

A+B celkem

291.800,- Kč

DPH 21%

61.278,- Kč

Cena vč. DPH

353.078,- Kč

¹ Zhotovitel si vyhrazuje ve zdůvodněných případech právo přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami při dodržení celkové sjednané ceny.

**Rozhodnutí ředitele o stanovení ceny č. 6/2019
za služby poskytované Západočeským muzeem v Plzni
čj. 37/2019**

S účinností od 1. 4. 2019 se stanovují sazby za archeologické práce takto (v případě již uzavřených smluv zůstávají ceny uvedené ve smlouvě):

A. Pracovníci muzea

<u>Tř.</u>	<u>Funkce</u>	<u>Sazba</u>
1.	Vedoucí archeologického výzkumu	325.- Kč á 1 hod.
2.	Archeolog výzkumu, odborný pracovník.....	273,- Kč á 1 hod.
3.	Dokumentátor, technik specialista	240.- Kč á 1 hod.
4.	Pracovník výzkumu – specialista	166,- Kč á 1 hod.

Požadavky

pro tř. 1-2 požadavek VŠ vzdělání, z toho tř. 1 – magisterské, pro tř. 2 bakalářský stupeň, pro tř. 3 - ÚSO a 2 roky praxe v oboru, pro tř. 4 SO a interní školení.

B. Externí pracovníci

Pracovníci výzkumu, se kterými byla uzavřena smlouva o pracovní činnosti nebo smlouva o provedení práce jsou podle Katalogu ve veřejných službách a správě č.222/2010 Sb. zařazeni do tříd tohoto katalogu a odměnou podle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění novely č. 332/2018 Sb., v platném znění, takto:

- Zařazení - a) archeologický dělník, kat. č. 2.04.13 - Tř. 3, st. 12, plat 79,80 Kč á 1 hod.,
fakturace 102,80 Kč á 1 hod.
náplň práce: manipulační práce prováděné pod vedením archeologa
- b) archeologický dělník, kat.č. 2.04.13 – Tř. 4, st. 12, plat 88,10 Kč á 1 hod.
fakturace: 111,- Kč á 1 hod.
náplň práce: mechanické zpracovávání archeologické dokumentace a archeologických situací podle pokynů
- c) archeolog, kat. č. 2.04.01 – Tř. 9, st. 3, plat 130,90 Kč á 1 hod.
fakturace: 166,- Kč á 1 hod.
náplň práce: provádění základních archeologických průzkumných prací a průzkumů včetně záchranných prací, utváření a zprostředkování archeologických sbírek a fondů, zajišťování ochrany a záchrany archeologických sbírek a fondů dle pokynů.

Požadavky

- a) archeologický dělník Tř. 3 – bez požadavků.
- b) archeologický dělník Tř. 4 – ÚS ,
- c) archeolog Tř. 9 – student oboru archeologie na VŠ nebo příbuzného oboru (např kulturní antropologie, historie apod.)

Ve fakturačních cenách je započítán odvod na SP, ZP a příděl do FKSP a dále režie muzea, která obsahuje energie, vodu, telefony, práci fakturantky, amortizaci vozidel, ochranné prostředky, nástroje a přístrojové vybavení organizace (foto přístroje, zeměměřičské přístroje apod.) a jeho amortizaci.

Práce je dokladována pracovními listy pro každou akci, zápisy v deníku výzkumu, ostatní náklady subdodavatelů fakturami, materiálové výdaje pokladními nebo daňovými doklady. Náhrady cestovních výdajů. Cesta služebním vozidlem výpisem z knihy o provozu vozidla. Doklady potvrzuje svým podpisem vedoucí výzkumu. Vystavená faktura je splatná do 14 dnů, není-li ve smlouvě /objednávce výzkumu stanoveno jinak. K ceně je připočtena částka DPH ve výši 21%.

Kalkulace nákladů, která je součástí smlouvy o dílo (smluvní cena) nesmí být překročena bez uzavření dodatku ke smlouvě mezi Západočeským muzeem a investorem/stavebníkem.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. 4. 2019 s tím, že již uzavřené smlouvy s investory/stavebníky na provedení archeologického výzkumu budou účtovány podle kalkulace a cen platných při podpisu smlouvy o dílo. Ruší se Rozhodnutí ředitele o stanovení ceny č. 2/2015, čj. 5/2015 ze dne 8. 1. 2015

V Plzni dne 25. 3. 2019

ředitel muzea