
SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/648/2019

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2019

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

telefon:

e-mail:

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednateI)

a

2. Ateliér Genius loci, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8467

zastoupena: Ing. arch. Iveta Seitzová, jednatelka společnosti

Ing. Paul Seitz, jednatel společnosti

jednáni ve věcech technických:

se sídlem: Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 640 86 135

DIČ: CZ64086135

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)
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Článek 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění

k podníkání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany

prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. Smluvní strany

se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Zhotovitel

prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou

činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy.

Předmětnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání objednateIe předložit

zástupci objednate|é k nahlédnutí.

Článek 2

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je:

a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních

rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných

úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Dětské dopravní hřiště v Karviné –

Ráji“ (dále též „Siávbá“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon)

včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem této sm|ouvy je zejména:

zpracování dokumentace bouracích prací v rozsahu zpracování pro provádění stavby

včetně všech příloh pro povolení odstranění stavby včetně inženýrské činnosti k zajištění

povolení odstranění stavby. Jedná se o bourací práce za účelem odstranění stavby

občanského vybavení na parc. č. 497/34 k.ú. Ráj

zajištění předprojektové přípravy pro správné provedení díla zahrnující zejména zájištění

podkladů od správců inženýrských sítí, geodetické polohopisné a výškopisné zaměření,

dendro|ogický průzkum, zajíšténi podkladů a zpracování projektové dokumentace

bouracích prací, případně zasakování dešťových vod a hydrogeoíogický průzkum,

vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání rozhodnutí o

umístění stavby (dále též „DUR“),

zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí, účinných veřejnoprávních smluv

nahrazujících územní rozhodnutí, jiných obdobných opatření správních orgánů,

vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení

(dále též „DSP“),

zajištění vydání pravomocných stavebních povolení, účinných veřejnoprávních smluv

nahrazujících stavební povolení, jiných obdobných opatření správních orgánů,

vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též

„DPS“),

zajištění a koordinace jednání objednate|e s dotčenými v|astníky (případně správci)

technické infrástru ktury směřující ke koordinaci oprav této infrastruktury tak, aby došlo

k eliminaci budoucích poruch v prostoru nově vzniklé stavby,

b) výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dále též „výkon AD“),

To vše dále též označováno jáko dílo.

Podkladem pro zpracování výše uvedených dokumentací bude z části urbanisticko –

architektonická studie zpracovaná Ateliér Genius loci s.r.o. Chocholouškova 1524/6, 702 00

Ostrava z roku 2018 vyjma rekreačně»sportovního areálu a rekonstrukce části bývalé ZŠ. Oproti

této studii je uvažováno s úplným odstraněním budovy bývalé ZŠ Nejedlého (částečně

podsklepená budova, v 1. PP vybudován CO kryt), na jejímž místě bude pro zázemí dětského

dopravního hřiště navržena přízemní novostavba (účel využití dle studie) s navazující pergolou

určenou pro venkovní výuku a posezení návštěvníků.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této sm|ouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době

sjednané v článku 3 této smlouvy.

2

MMK.SML.05.02.06



3. Projektové dokumentace, které budou v rámci plnění předmětu díla zhotoveny, budou

vyhotoveny v rozsahu dle platné legislativy, včetně provedení zaměření skutečného stavu

v terénu a nezbytných průzkumů.

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí sp|ňovat požadavky zák. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, vč. vyhl. č. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na

zadávací dokumentace veřejné za kázky na stavební práce. V soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech) budou jednot|ivé položky opatře ny podrobným

upřesňujícím popisem spolu se stanovením technických podmínek v rozsahu požadovaném

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

5. Součástí dokumentace pro provádění stavby musí být naceněný položkový rozpočet a soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s podrobným popisem požadovaných

standardů, které jednoznačně vymezují použité položky. Výkaz výměr bude dále obsahovat

vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávekv činností a služeb potřebných

ke zhotovení stavby a bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS nebo RTS se zatříděním

položek, s tím, že každá z použitých položek musí obsahovat číselné zatřídění položek, slovní

popis, z něhož bude patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, měrnou jednotku a

požadované množství. Po|ožkovy rozpočet bude oceněn a bude zpracován dle ceníku ÚRS nebo

RTS platného v době předání díla objednateli. Rozpočet k projektové dokumentaci je zhotovitel

povinen zpracovat v elektronické podobě ve formátu *.xlsx na CD nosiči.

6. Projektové dokumentace, vyjma DPS, budou zhotoveny v listinné podobě v počtu požadovaném

příslušnými správními úřady a navíc v jednom vyhotovení v Iistinné podobě a 1x na CD (ve

formátu docx., xlsx., pdf. a dwg.) pro potřeby objednatele.

7. DPS včetně všech příloh a vyjádření bude předána ve čtyřech vyhotove n ích v listinné podobě a

1x na CD (ve formátu docx., xlsx., pdf. a dwg.) Po|ožkový rozpočet stavby bude předán v jednom

vyhotovení v listinné podobě a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr pro realizaci výše uvedené stavby bude předán v jednom vyhotovení v listinné

podobě a 1x na CD

8. Objednatel je oprávněn dílo použít pro všechny činnosti spojéné s přípravou a následnou

realizací stavby.

9. Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo (předmět díla) rozmnožovat a předat je třetím

osobám.

10. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti ani ieíí dílčí část (zejména rozpočet

nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou-li součástí projektové

dokumentace) třetí osobě k využití.

11. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování díla požadovat doplnění o

další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za cenu v místě obvyklou provést.

12. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednate|e o všech rozhodných skutečnostech

majících vliv na realizaci předmětu díla. Zároveň je povinen prokazatelně seznámit objednate|e

(přeposláním do dat. schránky, na e-mail…) s veškerou písemnou komunikacíse správními úřady

nebo účastníky správních řízení, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich přijetí nebo

odeslání.

13. Součástí díla je min. 6 konzultací rozpracovanosti díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Zápis

vypracovává zhotovitel a schva|uje objednatel. Veškeré připomínky vznesené během těchto

konzultací musí být zapracovány,

14. Pro účely zpracování díla objednatel bezplatně poskytne zhotoviteli geodata a mapové podk|ady

ve formě datového výstupu z Geograíického informačního systému města Karviné (dále též

„GISMK“). Zhotovitel nesmí datový výstu p předat třetí osobě ani ieJ' dále šířit, nesmí jej zneužít k

obchodním a jiným účelům, musí zabezpečit poskytnutý datový výstup před zneužitím nebo

odcizením a bez souhlasu objednaie|e nesmí použít datový výstu p k prezentačním a reklamním

účelům. Objednaté| umožňuje zhotoviteli zpřístupnit datový výstup zpracovateli subdodávky,

který pro zhotovitele realizuje zakázku souvísející s účelem využití datového výstupu. Zhotovitel

odpovídá za to, aby datový výstup poskytnutý zpracovateli subdodávky nebyl použit k jiněmu

účelu.

MMK.SML.05.02.06
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15. Projektová dokumentace, která je předmětem díla, je zpracována za účelem realizace uvedené

stavby a bude podkladem pro zadání veřejné zakazky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na

žádost objednáte|e v prúběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně poskytovat

informace k dotazům uchazečů, týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem objednate|i

ve lhůtě 2 pracovních dnů od obdržení žádosti.

16. Zhotovitel je povinen prověřit správnost projektových řešení a propočtů zhotovovaných

projektových dokumentací.

17. Zhotovitel je v rámci výkonu autorského dozoru zejména povinen:

- účastnit se předání staveniště zhotoviteli stavby na výzvu objednatele,

- vykonávat kontrolu nad dodržením stavebním úřadem schválené projektové dokumentace

během provádění prací na stavbě, kontrolu nad dodržením podmínek uvedených ve stavebním

povolení, v souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, ve veřejnoprávní smlouvě,

ve smlouvách a jiných dokumentech (např. rozhodnutích, vyjádřeních) jednoi|ivých orgánů

státní správy, správců sítí aj.,

- poskytovat vysvět|ení, odbornou pomoc, kontrolovat, aby byla zajištěna předepsaná kvalita a

techno|ogickě postupy prací a plynulost výstavby,

- poskytovat písemná vyjádření k návrhům zhotovitele stavby na změny v projektové

dokumentaci v souvislosti s dodržením technícko-ekonomických parametrů stavby,

- posuzovat oprávněnost a rozsah návrhů zhotovitele stavby na větší množství a kvalitu výrobků,

prací a výkonů oproti projektové dokumentaci na základě požadavků objednateIe a toto

odsouhlasit,

- účastnit se kontrolních dnů stavby a dalších nutných jědnání za účasti objednate|e včetně

přípravy a zpracování požadovaných podkladů dle zápisů z kontrolních dnů, kontrol stavby a

jednání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

- pružně zaj išt'ovat účast projektantů-specialistů ostatních profesí dle potřeby stavby na pokyn

technického dozoru stavebníka a zhotovitele včetně zájištění a zpracování potřebných

odborných podkladů pro plynulý postup realizace stavby,

- účastnit se převzetí stavby objednateíem včetně účasti u případných zkoušek,

- písemně zaznamenávat do stavebního deníku, popř. protokolu veškeré skutečnosti rozhodné

pro průběh stavby, které zhotovitel zjistí,

- účastnit se jednání a poskytovat odbornou pomoc včetně zajištění podkladů pro výběr

speciálních výrobků,

- aktivně spolupracovat se zástupci objednate|e (Odborem majetkovým), technického dozoru a

zástupci zhotovitele stavby při řešení aktuálních problémů během realizace stavby,

- v případě zjištění vad (chyb) nebo nedostatků v projektové dokumentaci během realizace

stavby je zhotovitel povinen k okamžitému zpracování opravné dokumentace v objednate|em

stanoveném termínu bez finanční náhrady,

- zpracovat požadovaná stanoviska, posouzení a zajistit podk|ady pro případné soudní spory, pro

uplatňování případných reklamačních vad a spqupracovat s objednatelem v průběhu záruční

doby zhotovitele stavby sjednané ve smlouvě o dílo na realizaci stavby, včetně výkonu AD při

odstraňování vad uplatněných v záruční době a účasti na převzetí provedeného odstranění vad.

- výkon AD na základě této sm|ouvy musí být vždy vykonávan v takovém rozsahu, aby bylo

zajištěno plynulé a bezproblémové provádění stavby.

18. Ke splnění závazku zhotovitele zaj ístit inženýrskou činnost dle této Smlouvy bude zhotoviteli

objednateIem udělena plná moc k zastupování objednate|e ve všech správních řízeních,

souvisejících s plněním předmětu dle této smlouvy.

(:|á_neig 3

DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen předat objednateIi části díla bez vad a nedodělků takto:

4

MMK.SML.05.02.06



a) předprojektová příprava (zejména Zajištění podkladů od správců inženýrských sítí,

geodetické polohopisné a výškopisné zaměření, dendro|ogický průzkum), projektová

dokumentace bouracích prací a předání žádosti o záhájení povolení odstranění stavby

nejpozději do 5 měsíců od uzavření této smlouvy,

b) kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně kompletní

dokladové části a předání žádostí o zahájení územního řízení nejpozději do 7 měsíců od

uzavření této smlouvy,

c) pravomocná územní rozhodnutí, účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní

rozhodnutí, jiná obdobná opatření správních orgánů do 10 dnů od nabytí právní moci

posledního z územních rozhodnutí, od nabytí účinnosti poslední z veřejnoprávních smluv

nahrazující územní rozhodnutí nebo od vydaní posledního opatření správním orgánem podle

toho, která z těchto skutečností nastane později,

d) kompletní dokumentace pro vydaní stavebních povolení včetně kompletní dokladové části a

předání žádostí o zahájení stavebního řízení nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní

moci posledního z územních rozhodnutí, od nabytí účinnosti poslední z veřejnoprávních

smluv nahrazující územní rozhodnutí nebo od vydání posledního opatření správním

orgánem podle toho, která z těchto skutečností nastane později,

e) pravomocná stavební povolení, účinné veřejnopravní sm|ouvy nahrazující stavební

povolení, jiná obdobná opatření správních orgánů do 10 dnů od nabytí právní moci

posledního ze stavebních povolení, od nabytí účinnosti poslední z veřejnoprávnich smluv

nahrazující stavební povolení nebo od vydání posledního opatření správním orgánem podle

toho, která z těchto skutečností nastane později,

f) všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 1 měsíce

ode dne nabytí právní moci posledního ze stavebních povolení, či jiného opatření

umožňujícího realizaci stavby,

g) výkon AD dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protokolárního předání staveniště

zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu.

2. V případě, že dojde k přerušení řízení příslušným správním orgánem, které nebude způsobeno

vinou zhotovitele, budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku, kterým dojde k posunutí

termínu pro předání předmětu díla či jeho části dle odst. 1 tohoto článku o dobu přerušení tohoto

řízení.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Na základě tohoto smluvní

strany uzavřou dodatek, kterým se posune termín sjednaný ve smlouvě k provedení díla nebo

jeho části o dobu tohoto přerušení.

4. Objednatel se zavazuje dílo či jeho část bez vad a nedodělků převzít ve sjednané době.

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části

v případě, že vykazuje vady nebo nedodělky, zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu

nebo ve sjednaném počtu vyhotovení apod. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a

převzetí díla uvést důvody, ze kterých dílo či jeho část nepřevzal.

6. O předání a převzetí díla či jeho části bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění

zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci. Smluvní strany se dohodly, že dílo

něbo jeho část je provedeno dnem jeho předání bez vad a nedodělků objednateli.

7. Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně v sídle objednatele.

Článek 4

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnické právo k předmětu díla či jeho části a nebezpečí škody na něm přechází na objednate|e

dnem jeho převzetí objednateíem

Článek 5

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je zejména povinen:

1.1. provést dílo řádně, včas, bez chyb a nesprávností, v souladu s platnými právními předpisy

a technickými normami vztahujícími se k předmětu díla, dále v souladu s územním plánem
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(případně zpracovanými studiemi) statutárního města Karviné, touto smlouvou, jinou

dokumentací vzta h ující se k prováděnému dílu a příkazy objednatele,

1.2. dodržovat a vykonávat kontrolu nad dodržením podmínek stanovených ve smlouvách či

jiných dokumentech – rozhodnutích, vyjádřeních apod. správců sítí a orgánů státní správy,

1.3. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, poskyinout

objednateli požadovanou dokumentaci,

1.4. neprodleně na vyžadání objednatele podávat zpravy o stavu provádění díla elektronickou

nebo písemnou formou,

1.5. neprodleně písemně informovat objednateíe o skutečnostech majících vliv na plnění

smlouvy,

1.6. provést dílo tak, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl

v souladu s výkresovou a textovou částí projektové dokumentace,

1.7. provést dílo tak, aby výkresová a textová část projektové dokumentace byly ve vzájemném

souladu.

Článek 6

CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,

ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

Cena bez DPH

Předprojektová příprava, dokumentace bouracích prací vč. předání

žádosti o zahájení povolení odstranění stavby
290.000,- Kč

Kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

včetně kompletní dokladové části a předání žádostí o zahájení 280.000,- Kč

územního řízení

Pravomocná územní rozhodnutí, účinné veřejnoprávní smlouvy

nahrazující územní rozhodnutí, jiná obdobná opatření
20.000,- Kč

Kompletní dokumentace pro vydání stavebních povolení včetně

kompletní dokladové části a předání žádostí o zahájení stavebního 430.000,- Kč

řízení

Pravomocná stavební povolení, účinné veřejnoprávní smlouvy

nahrazujících stavební povolení, jiná obdobná opatření
30.000,- Kč

Zpracování všech potřebných DPS 670.000,- Kč

Výkon všech činností autorského dozoru dle této sm|ouvy (včetně

režijních nákladů) max. 100 hodin za 700 Kč/hod.
70.000,- Kč

Cena celkem 1.790.000,- Kč

2. Zhotovitel je dle této smlouvy povinen zajistit vydání všech potřebných správních rozhodnutí

včetně nabytí právní moci, zajistit jiná opatření správních úřadů či jiné úkony umožňující realizaci

stavby v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem. Smluvní

strany se dohodly na tom, že přestože není zajištění vydání příslušného rozhodnutí, opatření

správního úřadu či jiného úkonu výslovně uvedeno v čl. 6 odst. 1 této smlouvy, je zahrnuto v ceně

díla.
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3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde k zastavení prací na díle, nemá zhotovitel

právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku zastavení prací vznikly.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za výkon AD pouze na základě soupisu provedených prací a

dalších dokladů prokazujících činnosti výkonu AD.

5. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, k ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle obecně

závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu

s platnými právními předpisy a nemůže požadovat zvýšení ceny z důvodu chyby ve stanovení

sazby DPH.

6. Cena díla dle této sm|ouvyje sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). V ceně díla jsou

zápočítány náklady na veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro včasné a

řádné provedení díla včetně cestovného a času potřebného pro přesun ze sídla zhotovitele.

Případné zvýšení cen v souvislosti s vývojem cen nemá vliv na výši ceny díla dle této smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo či jeho

část bez vad a nedodělků zaplatit cenu díla ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou.

Vykazuje-h dílo či jeho část vadu nebo nedodělek, není objednatel povinen hradit zhotoviteli cenu

za dílo či jeho část.

8. Součástí cenyjsou i náklady na práce a dodávky, které v této smlouvě nejsou výs|ovně uvedeny

a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl vědět nebo vědět mohl.

9. Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden

jáko nespoíehhvý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

(dále zákono DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídajicí dani z přidané hodnoty uhradit

přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly,

že o tuto část bude snížena cena za dílo dle této smíouvy a zhotovitel obdrží pouze cenu bez

DPH.

Článek 7

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zá|ohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo takto:

a) Příslušné části díla uvedené v písm. a) - h) odst. 1 čl. 3 této sm|ouvy po jejich předání bez

vad a nedodělků objednateli.

d) Výkon AD bude zhotoviteli uhrazen jednorázově po vydání kolaudačního souhlasu nebo po

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí umožňujícího užívání stavby (v případě, že

stavba nepodléhá kolaudačnímu řízení, pak po převzetí dokončené stavby objednatelem), a

to na základě íaktun/ vystavené zhotovitelem po odsouhlasení soupisu provedených prací

objednate|ern

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí daňového dokladu dle

právních předpisů rovněž:

číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření,

4. Smluvní strany se dohodly, že fakturu za dílo je objednatel povinen uhradit nejpozději do 30 dnů

ode dne jejího doručení objednateli.

5. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou

náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, vyúčtuje-li zhotovitel práce, které neprovedl

nebo faktura bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení druhé smluvní straně a dále je objednatel oprávněn

požadovat vystavení nové faktury. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení.

Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele. Dnem odeslání vadné fak1ury zhotoviteli

přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové

faktury objednateli.

6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky

z účtu objednatele.
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7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku

s objednate|em užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a

identifikovaných osob.

Článek 8

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestI iže jeho provedení neodpovídá

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám, jine'

dokumentaci vztáhující se k provedení díla, příkazům objednatele nebo dílo nemá obvyklé

vlastnosti, není kompletní nebo nesplňuje určenou funkci.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti

projektované stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinnosti zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že záruční doba na dílo trvá po dobu záruky zhotovitele stavby

sjednané ve smlouvě o dílo mezi objednate|en1 a zhotovitelem stavby. Záruční doba začíná

plynout ode dne předání díla objednateli.

3. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li

objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, případně nedodělek, bezplatně odstranit nejpozději

do 10 dnů ode dne doručení reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se smluvní strany písemně

nedohodnou jinak. Způsob odstranění vad (zejména technické řešení) musí respektovat rozsah

a způsob rozpracovanosti stavby.

4. Za odstranění vady se považuje i nové projektově řešení, toto řešení je zhotovitel povinen

zrealizovat na vlastní náklady.

5. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby,

realizované na jejím základě, je zhotovitel povinen uhradit objednate|i jako náhradu škody částku,

o kterou se navýšila původní cena stavby.

Článek 9

MAJETKOVÉ SANKCE

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla či jeho části dle čl. 3 této smlouvy, je

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny

za dílo dle této smlouvy včetně DPH za každý den prodlení s předáním díla nebo jeho části

objednateli. Převezme-li objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel

nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od

převzetí díla objednatelem.

2. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou

v sou|adu s článkem 7 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu

úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nebo nedodělek ve sjednané lhůtě, je

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové

ceny za dílo dle této smíouvy včetně DPH za každý den prodlení s odstraněním každé

reklamované vady nebo nedodělku.

4. Pokud se zhotovitel bez řádné omluvy nedostaví ve stanoveném termínu k výkonu AD, je

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a

to za každý případ samostatně.

5. Nebude-li soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s textovou nebo

grafickou částí projektové dokumentace, je objednatel oprávněnpo zhotoviteli požadovat smluvní

pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou položku, která není v souladu.

Dojde-li k nesouladu mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, je objednatel

oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou položku, která

není v souladu.
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6. V případě porušení jake'ko|iv povinnosti sjednané vč|. 5 této smlouvy, dojde-li porušením této

povinnosti k prodlení s prováděním stavby, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, není-li touto smlouvou stánoveno jinák.

7. V případě porušení ustanovení o ochraně datových výstupů v článku 2, odst. 14 této smlouvy

zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši

1.000,- Kč.

8. V případě, že zhotovitel neposkytne informace k dotazům uchazečů dle ustanovení článku 2 odst.

15 této smlouvy, je objednatel oprávněn požádovát po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši

1.000,- Kč.

9. Jestliže závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl porušením povinnosti před zánikem závazku provést dílo. Zánik závazku

provést dílo jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním závazku.

10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana

nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymahat

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou se nezapočítávají na

náhradu případně vzniklé škody.

Článek 10

AUTORSKOPRÁVNÍ DOLOŽKA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska

ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský

zákon“).

2. Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla pro

objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednate|em využito, o rozsahu

opravnění objednateíe užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrány podle autorského

zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho části či budou jiným

způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo jeho části v rozsahu, v jakěm

tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu

pro účely vyp|ývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a zhotovení stavby na základě díla nebo

jeho části. Licence musí zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části,

spojení díla nebo jeho části s jinými díIy či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást

licence třetí osobě dle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský

zákoník“) a k postoupení licence třetí osobě dle § 2364 občanského zákoníku. Zhotovitel je

povinen uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových licencí.

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnění disponovat s dílem nebo jeho částí ve smyslu § 58 odst.

1 a § 59 autorského zákona, t.j. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se budou podi|ět na

vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto nemohly vznášet vůči objednateli žádné oprávněně

nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, k dílu nebo jeho části.

5. Zhotovitel poskytuje tímto objednate|i výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v neomezeném

rozsahu pro účely vyp|ývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a zhotovení stavby na základě

díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. Vzhledem k povaze díla a jeho účelu,

kterým je provedení stavby na základě projektové dokumentace, je časový rozsah licence

neomezen. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k účelu smlouvy, není zhotovitel oprávněn

udělenou licenci vypovědět.

6. Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla s jinými

díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě a k postoupení

licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 občanského zákoníku.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.

9
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8. Cena díla uvedená v článku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití díla k účelu,

ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za udělení výhradní licence dle

této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá objednate|i za

vzniklou škodu.

10. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, je objednatel oprávněn

požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,-.Kč za každý případ porušení

povinnosti.

11. Odstoupením od sm|ouvy nejsou dotčena ustanovení tohoto článku k příslušné části díla, kterou

zhotovitel předal objednateli.

Článek 11

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných

oběma smluvními stranami, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

2. Strany sm|ouvy se dohod|y na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodujíci je datum pozdějšího podpisu.

3. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této

sm|ouvy zajistí objednatel.

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, v platném znění.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to

na dobu neurčitou.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu stím, že jeden z nich

obdrží objednatel a jeden z nich obdrží zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu

před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena pod|e jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují

svými podpisy.

Příloha č.1: Požadavky na technickou formu dokumentace

Příloha č. 2: Povinnosti zhotovitele při provádění geodetických prací

V Karviné dne 30.12.2019 V Ostravě dne 30.12.2019

za objednate|e za zhotovitele

…………………………….. ………………………………

za statutární město Karviná Za Ateliér Genius loci, s.r.o.

Ing. Helena Bogoczová, MPA Ing. arch. Iveta Seitzová

vedoucí Odboru majetkového jednate|ka společnosti

pověřena k podpisu na základě

pověření ze dne 2.1.2019

…………………………………

Za Ateliér Genius loci, s.r.o.

Ing. Paul Seitz

jednate| společnosti
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Příloha č.1: Požadavky na technickou formu dokumentace

a) Dokumentace bude předána v nekomprimovaném tvaru na CD-R nebo DVD-R (diskety nejsou

přípustné). Každé médium bude opatřeno popisem s názvem akce a identifikaci zhotovitele.

b) Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DGN nebo DWG. Název výkresu bude

vždy obsahovat zkrácený název akce a jeho tématický obsah.

c) Dokumentace bude zpracována v souřadnicovém systému JTSK (jednotná trigonometrická síť

katastrální), výškový systém Bpv (Balt po vyrovnání).

d) Součástí dokumentace bude technická zpráva, která bude obsahovat následující údaje: název a

adresa zhotovitele, název akce, datum měření, územní rozsah apod.

e) Jednotlivé části předávané dokumentace budou popsány v předávacím protokolu nebo v technické

zprávě od zhotovitele.

MMK.SML.05.02.06
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Příloha č. 2: Povinnosti zhotovitele při provádění geodetických prací

a) Před zahájením geodetických prací je nutné ověřit aktuální stav po|ohopisně a výškopisně situace

v digitální technické mapě města Karviné (dá|e jen DTMMK) pro danou lokalitu a na základě tohoto

ověření se může stanovit skutečný rozsah geodetických prací. Zhotovitel je povinen úzce

spolupracovat s provozovatelem DTMMK, případně s ním bude konzultovat další postup.

b) Při provádění geodetických prací pro účely geodetického zaměření skutečného stavu v terénu

(polohopis, výškopis, povrchové znaky inž. sítí) je zhotovitel povinen použít dostupné údaje z

DTMMK. Provozovatel DTMMK na vyžádání poskytne datový výstup z DTMMK, který bude předán

zhotoviteli provádějící geodetickě práce. Zhotovitel využije datový výstup z DTMMK pro účely

zpracování geodetické dokumentace. V případě, že datový výstu p z DTMMK neobsahuje úplné

údaje nebo není aktuální, zhotovitel provede potřebné geodetické doměření chybějících údajů

DTMMK, provede aktualizaci poskytnutého datového výstupu z DTMMK a vytvoří aktualizační

výkres, který bude součástí výsledné geodetické dokumentace. Výsledná geodetická dokumentace

bude odevzdána v souladu s aktuálním zněním Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města

Karviné.

c) Při zadávání geodetických prací pro účely geodetického zaměření skutečného provedení stavby,

provozovatel DTMMK na vyžádání poskytne datový výstup z DTMMK, který bude předán zhotoviteli

provádějící geodetické práce. Zhotovitel provede zaměření skutečného provedení stavby, které

následně zapracuje do předaného datového výstupu z DTMMK a vytvoří aktualizační výkres, který

bude jako součástí výs|edné geodetické dokumentace předán objednateli. Aktualizační výkres bude

obsahovat skutečné provedení stavby, které bude odpovídat skutečnému stavu v terénu a bude

topo|ogicky napojeno na údaje původního datového výstupu z DTMMK, které stavbou nebyly

ovlivněny. Aktualizační výkres bude odevzdán v souladu s aktuálním zněním Směrnice pro tvorbu

digitální technické mapy města Karviné.

d) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Směrnice pro tvorbu digitá|ní technické mapy města

Karviné.

e) Geodetická dokumentace bude zhotovitelem předána provozovateli DTMMK ke kontrole správnosti.
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