



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 03PT-004071

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno, Šumavská 33, 602 00
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
ISPROFIN: 500 155 0003

Dodavatel:

Obchodní jméno:
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Adresa: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 188 27 527
DIČ: CZ 188 27 527
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00, Brno

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00, Brno

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 2 této Objednávky. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

Objednáváme u Vás:

Aktualizaci záměru projektu stavby „D46 MÚK Drysice“ a to v souladu se směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění, která stanoví minimální povinný obsah aktualizace záměru projektu. Součástí aktualizace ZP není ekonomického hodnocení HDM4. Přesný popis a požadavky pro zpracování jsou specifikované v příloze č. 1 a 2.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení plnění:

bez zbytečného odkladu po doručení výzvy ze strany objednatele

Termín pro dokončení služby od zahájení plnění:

1. koncept záměru aktualizace projektu do 14 dnů od doručení výzvy k zahájení prací
2. čistopis záměru aktualizace projektu do 14 dnů od předání připomínek objednatele ke konceptu

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 93.840,00 Kč / 113.546,00 Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Dodavatel.

Příloha č. 1 Specifikace služeb

Příloha č. 2 Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

V Brně dne 19. 12. 2019

V Brně dne 6. 12. 2019

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

D46 MÚK Drysyce - Záměr projektu - aktualizace

Předmět plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování aktualizace záměru projektu s názvem **D46 MÚK Drysyce - Záměr projektu – aktualizace** (dále jen „AkZP“). Podkladem pro zpracování aktualizace záměru projektu je schválený záměr projektu R46 MÚK Drysyce, č.j. 115/2014-910-IPK/2, č. ISPROFOND: 562 154 0004, a dále navazující projektová dokumentace ve stupni DUR, DSP a PDPS, včetně dalších zpracovaných předchozích podkladů – průzkumy, studie, diagnostiky, expertízy.

Důvodem pro zpracování AkZP je:

- navýšení předpokládaných stavebních nákladů o více než 10% bez DPH ve srovnatelné cenové úrovni oproti schválenému ZP
- změna v technických parametrech projektu -změna rozsahu opravy mostu ev.č. 46-005 a doplnění protihlukových stěn.

V rámci AkZP bude provedena:

1. aktualizace celkových předpokládaných investičních nákladů
2. popis stávajícího stavu, technického řešení a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu
3. výčet a zdůvodnění změn technicko - ekonomických parametrů projektu oproti schválenému ZP
4. aktualizace rozpisu nákladů
 - rozpis nákladů
 - výpočet inflační rezervy
 - přepočet stavebních nákladů z PDPS zpracovaný v cenové soustavě OTSPK – expertní ceny v CÚ 2019 na srovnatelnou úroveň zpracování ZP (2013) včetně řazení souboru stavebních objektů v jednotlivých řadách (000,100,200,300...)
 - výpočet nákladů TDI
- aktualizace formulářů RA 80,81,83 včetně doložení taxativního výčtu již provedených činností včetně jejich ceny, zařazení do konkrétních kódů a dále způsob výpočtu u položek plánovaných
- zdůvodnění nárůstu stavebních nákladů
- rekapitulace stavebních nákladů stavby po skupinách objektů a po objektech
- a další dle požadavků níže

Požadavky na zpracování, obsah a projednání dokumentace aktualizace záměru projektu:

Aktualizace záměru projektu bude zpracovaná v souladu:

- a) Se směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012, Změna č. 4 s účinností od 15.9.2015 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, včetně příloh.
- b) S prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem dopravy včetně příloh, v platném znění (s účinností od 15.11.2017.
- c) S příkazem ředitele úseku výstavby ŘSD č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012 MD včetně příloh, v platném znění (veze 1.3. s účinností od 12.3.2018)
- d) S příkazem ředitele úseku výstavby ŘSD č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění (verze 3.0. s účinností od 20.2.2018).

Obsah dokumentace záměru projektu (ZP)

Obsah a členění AkZP bude zpracovaný v souladu se Směrnicí V-2/2012, změna č. 4 a příkazu ŘUV 1/2013 v platném znění, kde je v příloze č.2 stanoven povinný obsah aktualizace záměru projektu včetně požadovaných příloh s upřesněním níže.

Přílohy:

- příloha A: Aktualizované formuláře VZOR 80-83 (VZOR 82 – **nedokládá se**).
- příloha B: Aktualizace dokumentace hodnocení ekonomické efektivity projektu nebo analýzy výsledků a dopadů projektu – **nedokládá se**.
Pozn. Hodnocení ekonomické efektivity bude provedeno ve zjednodušené formě ve smyslu odst. IV Odlišné postupy, bod 2. písmeno b) „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury s účinností od 15.11.2017“, vydané Ministerstvem dopravy ČR. *(Hodnocení efektivity se provádí zdůvodněním údajů a ukazatelů, které vyjadřují specifické přínosy pro uživatele, obyvatelstvo, ekonomiku s přihlédnutím k účelům stavby)*
- příloha C: Oponentní posudek podle čl. 4.3 – **nedokládá se**.
- příloha D: Orientační výkres či mapa se zakreslením projektu (DSP, PDPS).
- příloha E: Doložení současného stavu, výsledky případných výsledků průzkumů, shrnutí výsledků předchozích průzkumů (IG průzkum, GTP průzkum, stavebně technický průzkum, diagnostika,..)
- příloha F: Audit bezpečnosti pozemní komunikace podle ustanovení § 18g zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (ABPK k DSP,2018)
- příloha G: Hodnotící list investora k Auditu bezpečnosti pozemní komunikace (ABPK k DSP,2018)
- příloha H: Prohlášení investora, že poskytnutí finančních prostředků na akce dle platné Směrnice V-2/2012 představuje / nepředstavuje zakázanou veřejnou podporu
- příloha I: Ostatní přílohy
Zdůvodnění nárůstu stavebních nákladů

Způsob projednání aktualizace záměru projektu:

Zhotovitel je povinen:

- před zahájením prací prostudovat veškerou zpracovanou projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti s touto dokumentací související,
- v průběhu zpracování AkZP dle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávat výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací,
- projednat záměr projektu v konceptu s GŘ ŘSD ČR, Odbor koncepce a technické přípravy, oddělení technické přípravy Morava a zpracovat všechny připomínky do čistopisu ZP

Podklady pro zpracování dokumentace záměru projektu

Podklady, které poskytovatel pro potřeby plnění obdrží od objednatele (vč. digitální podoby):

1. IZ R 46 MÚK Drysice, 2014, Silniční projekt spol. s.r.o.
2. R 46 MUK Drysice – DÚR , 2015, Silniční projekt spol s.r.o.
3. D 46 MÚK Drysice – DSP, 2018, Dopravoprojekt Ostrava a.s.
4. D 46 MÚK Drysice – PDPS, 2019, Dopravoprojekt Ostrava a.s.
5. D 46 MÚK Drysice – doplnění protihlukových opatření, DÚR, 2017, SHB, akciová společnost
6. D 46 MÚK Drysice – doplnění protihlukových opatření, DÚR, 2018, SHB, akciová společnost
7. Bezpečnostní audit k DSP, 2018, PK Ossendorf s.r.o.

8. Směrnice pro projektování staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017 ve znění dodatku č.1 pod č.j. 66/2018-120-TN ze dne 19.3.2018 a dodatku č.2 pod č.j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10.5.2019 (dále jen „SDS-PK“)
9. Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012, Změna č. 4 s účinností od 15.9.2015 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, včetně příloh.
10. Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivity projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem dopravy včetně příloh, v platném znění (s účinností od 15.11.2017).
11. Příkaz ředitele úseku výstavby č. 1/2013 – Prováděcí pokyn ke směrnici č. V2-2/2012 MD ČR v platném znění (veze 1.3. s účinností od 12.3.2018)
12. Příkaz ředitele úseku výstavby č. 1/2011 „Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu příprav a realizace staveb“ v platném znění (verze 3.0. s účinností od 20.2.2018).
13. Podklady pro zpracování RA 81 (nákladová část do roku 2019 včetně)

Požadavky na formu vyhotovení dokumentace záměru projektu a počty plnění:

Aktualizace záměru projektu - bude vypracovaná a objednateli předaná v tištěném vyhotovení (dále jen paré) vč. elektronické podoby v počtu:

- Koncept 2x (zpracovaný plně v rozsahu čistopisu)
- Čistopis 5x

Elektronická podoba bude zpracovaná v souladu s předpisem C2 (předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR) v uzavřené formě (formát pdf) a dále i v otevřených formátech (textová část – word, excel, výkresová část - dgn,dwg) a to na datovém nosiči CD/DVD v počtu písemných vyhotovení.

PŘÍLOHA č. 2 - Položkový rozpis ceny

D46 - MÚK Drysice - Záměr projektu - aktualizace

Bližší požadavky na zpracování, obsah a projednání dokumentace aktualizace záměru projektu a dále požadované počty a formu vyhotovení jsou specifikovány v příloze č. 1.

Pol.	Druh činnosti/služeb	Množtevní jednotka MJ	Počet MJ	Jednotková cena JC	Celkem
1.	Koncept aktualizace záměru projektu				
	Textová část - identifikační údaje, popis stávajícího stavu, technické řešení a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu, výčet a zdůvodnění změn techniko-ekonomických parametrů projektu oproti schválenému ZP, zdůvodnění nárůstu SN				
	Tabulková část -rozpis nákladů tab. B1,B2,B3				
	Příloha A - aktualizované formuláře RA 80,81,83				
	Příloha B - hodnocení efektivnosti projektů zdůvodněním údajů a ukazatelů , které vyjadřují specifické přínosy pro uživatele, obyvatelstvo, ekonomiku				
	Příloha D - výkresová část- přehledná a koordinační situace z DSP/PDPS				
	Příloha E - Doložení současného stavu, výsledky průzkumů (shrnutí výsledků předchozích průzkumů)				
	Příloha F - Audit bezpečnosti PK k DSP				
	Příloha G - Hodnotící listy k Audit bezpečnosti PK				
	Příloha H - prohlášení investora				
	Příloha I - Zdůvodnění nárůstu SN				
Projednání připomínek					
2.	Čistopis záměru projektu				
	Zpracování připomínek z projednání, vyhotovení čistopisu				
	Planografie, kompletační činnost				
3.	Ostatní náklady nutné pro řádné zpracování a dokončení zakázky případně neobsažené v bodech 1-3. (náklady je nutné věcně specifikovat, pokud nejsou ostatní náklady =0) .				

Cena celkem bez DPH				93 840 Kč
DPH 21 %				19 706 Kč
Cena celkem s DPH				113 546 Kč

V Brně 6. 12. 2019