
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.12.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.12.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - 763: Konstrukce montované 0,00

D2 - 762: Konstrukce tesařské 0,00

D3 - Nátěry Biodesky 0,00

783.2 - Nátěr CLT panel 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.12.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 763: Konstrukce montované 0,00

1 K 763711122
Montáž dřevostaveb stěn a příček z panelů výšky do 10 

m tl do 114 mm plochy do 3,6 m2
m2 215,66 0,00

oboustraný CLT  výška =0,07+2,88+0,01 = 2,96

205 2,96*2,124 m2 6,29

 jednostranný CLT

mč 204,205 2,96*(6,62+1,15+0,062) m2 23,18

mč 200 ,201 2,96*(1,33+0,16*2+1,68+1,57+0,815+0,645+0,1+2,01) m2 25,07

210 2,96*(2,45+0,088*20,062*2+0,15+0,088+2,25)*2-1*2,99 m2 47,15

212 2,96*(2,93+0,062+1,958+0,088+0,7+0,25+0,088+2,043+0,062)m2 24,22

211 2,96*0,808*2 m2 4,78

213 2,96*0,97 m2 2,87

215 2,96*(3,875+0,088*2+(4,78+0,05+0,088)*2)-1,06*2,99 m2 37,94

207 2,96*1,96*2-0,96*2,99 m2 8,73

208 2,96*((3,475+0,05+0,88)*2+2,68-0,96) m2 31,17

209 2,96*(2,45-1,01) m2 4,26

CLT - jednostraně pohledový  součet  m2 209,37

2 K 763001R01 Dodávka panelů CLT - jednostraně pohledový m2 209,37 0,00

3 K 763002R02 Dodávka panelů CLT - oboustraně pohledový m2 6,29 0,00

4 K 763121621
Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna 

předsazená
m2 82,35 0,00

210 Powerpanel 2,88*(1,1+1,25) m2 6,77

mč 212 2,88*(1,958*2+2,038) m2 17,15

Powerpanel m2 23,92

210 SDK 2,88*((2,45+2,25)*2-(1,1+1,25))-0,9*2,88 m2 17,71

mč 212 2,88*(2,93+0,062) m2 8,62

mč 209 2,88*(1,688-0,088+0,48*2+1,97) m2 13,05

mč 208 2,88*(1,688+0,5*2+2,68) m2 15,46

mč 210 2,88*2,25*2-(1,10+1,25)*2,88-0,9*2,88 m2 3,60

SDK m2 58,44

5 K 763003R03
Dodávka impregnovaná sádrokartonová deska RBI 

12,5 mm (1250x2000) mm vč. dopravy na stavbu
m2 61,360 0,00

58,44*1,05

6 K 763004R04
Dodávka Powerpanel H2O 12,5/1,25x2 m 

FERMACELL
m2 25,110 0,00

23,92*1,05

7 K 763121415Ro
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 

deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 - rozdílová položka
m2 12,700 0,00

mč 207+210 2,88*(1,96+2,45)

8 K 763221221
Sádrovláknitá stěna předsazená tl 72,5 mm CW+UW 

50 desky 10+12,5 bez TI
m2 11,430 0,00

mč 215 2,95*3,875

9 K 763221523
Sádrovláknitá stěna předsazená tl 45 mm profil CD+UD 

deska 1x12,5 bez TI
m2 33,140 0,00

mč 215 2,95*(3,875+4,78*2-1,3-0,9)

197 K 998763101
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 

12 m
t 6,440 0,00

11 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 1,920 0,00

D D2 762: Konstrukce tesařské 0,00
172 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt - á 600 mm m 370,550 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

celkem = biodesky+Powerpanel+SDK m2 151,25

předpoklad 2,45 bm/1m2 bm 370,55

204 biodesky 2,88*(7,11+2,015+0,2) m2 26,86

mč 200,201 2,88*(1,57+0,815+0,645+0,1+2,01+1,68) m2 19,64

mč 208 2,88*(0,88+1,688+0,062+1,725+2,18)-

2,88*(1,688+0,5*2)

m2 11,08

mč 207,209 2,88*(1,96+2,45-0,48) m2 11,32

biodesky m2 68,90

13 K 762001R05 Hranolek 60/60-68 mm m3 1,540 0,00

370,55*0,06*0,063*1,1

171 K 762431220/sr Montáž obložení stěn bio deskami - E04 m2 81,090 0,00

biodesky + příplatek za ŽB stěnu =68,9+12,19

15 K 762002R06
Dodávka masivní trojvrstvá lepená biodeska smrk tl.19 

mm
m2 84,340 0,00

81,09*1,04

16 K 76243001
Montáž obložení stěn bio deskami, příplatek za montáž 

na ŽB stěnu
m2 12,197 0,00

204 2,88*(1,325-0,15+(0,35+0,16)*2) m2 6,32

205 2,88*(1,112+0,1-0,062+0,39+0,5) m2 5,88

17 K 953991321
Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do 

zdiva ze ŽB -předpoklad 4ks/m2
kus 50,000 0,00

12,2*4 = 48,8

184 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

12 m
t 1,740 0,00

D D3 Nátěry Biodesky 0,00

19 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 

před provedením nátěru
m2 81,090 0,00

20 K 783263101
Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr tesařských 

konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 81,090 0,00

21 K 783264101
Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 81,090 0,00

22 K 783267101 Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí m2 81,090 0,00

D 783.2 Nátěr CLT panel 0,00

23 K 783264101
Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 221,944 0,00

jednostranný CLT m2 209,370

oboustranný CLT = 2x m2 12,574

24 K 783267101 Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí m2 221,940 0,00
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