

## Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952150055  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 229000008

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo účtu: XXX  
Telefon: XXX  
Fax: XXX  
E-mail: XXX

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Společnost VRV + AGROPROJEKCE,**  
zastoupená na základě plné moci ze dne 02.07.2015 vedoucím Společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Sídlo společnosti: Praha 5, Nábřežní 90/4, PSČ 150 56

Vedoucí Společník: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Adresa sídla: Praha 5, Nábřežní 90/4, PSČ 150 56  
Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva  
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.  
Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firma společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

**Společník: Agropojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Adresa sídla: Vysoké Mýto, Rokycanova 114, PSČ 566 01

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

IČ: 64255611

DIČ: CZ64255611

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací a výkonu inženýrské činnosti na akci: Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování DSP - Projektové dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. odstavec B obchodních podmínek) a výkon inženýrské činnosti (IČ) (bod 2.6. smlouvy).

II. etapa: Vypracování DPS - Projektové dokumentace pro provádění stavby (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek)

III. etapa: Výkon AD – Autorského dozoru (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek) během realizace akce.

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla budou i následující činnosti:

- a) Zhodnocení předaných podkladů a jejich případné doplnění.
- b) Inženýrsko-geologický a terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.
- c) Kompletní geodetické práce a zaměření nutná pro vypracování příslušného stupně projektové dokumentace.
- d) Aktualizace hydrologických dat.
- e) Hydrotechnické výpočty
- f) Geodetické zaměření polohy dřevin v kolizi se stavbou, vyznačení dřevin do katastrální mapy, určení vlastnictví a zajištění souhlasu s pokácením v případě soukromého vlastníka.

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,
- územní rozhodnutí vydané MěÚ Česká Třebová s č.j. 12863/2013/VYS/JFA/UZR/54-12 ze dne 26. 1. 2015,
- rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností, vydané MěÚ Česká Třebová s č.j. 12863/2013/VYS/JFA/UZR/54-13 ze dne 24. 02. 2015,
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná projekční firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., pod zak. číslem 040 90/05, datum 11/2012,
- závěr zjišťovacího řízení, vydaný KÚ Pardubického kraje, OŽPZ-oddělení integrované prevence, s č.j. KrÚ 32622/2013/OŽPZ/JI ze dne 15. 5. 2013,
- zpráva o předběžném inženýrsko-geologickém průzkumu v podrobnosti pro zpracování DÚR, zpracovaná OHGS s.r.o., v srpnu 2010.

2.5. Projektové dokumentace budou členěny na samostatné části dle jednotlivých stavebních úřadů příslušných k jejich povolení.

- 2.6. Předmětem inženýrské činnosti je zajištění veškerých podkladů, které jsou nutné pro vydání příslušných povolení pro realizaci díla. Výsledkem inženýrské činnosti bude předání úplných listinných dokladů v rozsahu, které umožní stavebníkovi podat žádost o příslušná povolení a následně zajistit vydání všech příslušných povolení nutných k realizaci díla.
- 2.7. V případě, že z rozhodnutí, stanovisek, vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců technické infrastruktury a z vyjádření ostatních účastníků územního řízení vyplynuly nebo vyplynou nějaké podmínky pro další stupeň projektové dokumentace (DSP, DPS), zhotovitel se zavazuje zajistit jejich splnění a zpracování do projektové dokumentace na své náklady (např. hluková studie, řešení přepravních tras, projekt sado- vých úprav apod.).
- 2.8. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 20. 1. 2015.

### 3. Doba plnění díla

#### 3.1. Předpoklad zahájení prací: 07/2015

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

#### 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2019**

#### 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) + IČ

**do 30. 6. 2016**

II. etapa - Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

**do 120 dní od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na II. etapě (po nabytí právní moci stavebního povolení)**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději

**do 31. 12. 2019**

### 4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 07.07.2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 5 216 000,- Kč,

slovy: pětmilionůdvěstěšestnácttisíc korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – III:

Cena za I. etapu: 3 341 000,- Kč bez DPH

(slovy: třímilionytřistačtyřicetjednatisíc korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 1 635 000,- Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliónšestsetřicetpěttisíc korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 240 000,- Kč bez DPH

(slovy: dvěšestčtyřicettisíc korun českých bez DPH)

Hodinová sazba dle individuální kalkulace činí 600,- Kč bez DPH (slovy: šestset korun českých bez DPH). Předpokládaný maximální počet hodin výkonu činnosti autorského dozoru činí 400 hodin. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty ve výše uvedené hodinové sazbě.

## 5. Zvláštní ustanovení

- 5.1. Na základě článku VII. Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 82801/2014-MZE-15152 pro poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2015 a způsobu kontroly jejich užití ze dne 11. 12. 2014, zhotovitel se zavazuje zajistit, aby předmět veřejné zakázky, který je plněný subdodavatelským systémem, již nebyl zadáván následným subdodavatelům. V případě porušení tohoto závazku zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne zejména odvodem za porušení rozpočtové kázně. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda vznikla.
- 5.2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného subdodavatele. Obsahem návrhu bude specifikace prací, služeb, které jsou předmětem subdodávky s uvedením věcného i finančního objemu prací včetně vyčíslení procentuálního podílu k celkové ceně díla. Současně zhotovitel prokáže odbornou způsobilost všech subdodavatelů uvedením několika jimi provedených dodávek odpovídajících charakterem a rozsahem svěřené subdodávce. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.
- 5.3. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku, změna tohoto subdodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky není přípustná. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze v případě, že po uzavření smlouvy:
- subdodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
  - vůči subdodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
  - subdodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- 5.4. Nastane-li některá ze skutečností uvedených v odst. 5. 3. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do pěti pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů od zjištění některé z nastalých skutečností předložit objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným subdodavatelem.
- 5.5. Smluvní strany dohodly změnu bodu 3.2. v čl. 3. Platební a fakturační podmínky obchodních podmínek takto:
- Smluvní strany dohodly, že zhotovitel vystaví daňové doklady na cenu dílčích etap díla po jejich dokončení, to je po protokolárním předání dílčí etapy díla bez vad a nedodělků, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání dílčí etapy díla bez vad a nedodělků.

- 5.6. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR),
  - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), bod 9,
  - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bod 3.
- 5.7. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užit v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmkoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

## **6. Závěrečná ustanovení**

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Hradci Králové dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

.....  
za zhotovitele