
 
  

 
 
 

POHLSmlouva o dílo pro stavební subdodavatele

Zhotovitel Objednatel

obchodní firma Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

IČ 25220683 25606468

DIČ CZ25220683 CZ 25606468

sídlo Denisovo nábř. 920/12, Východní Předměstí,
301 00 Plzeň Domažlická 168, Plzeň 318 00

zápisu v rejstříku KS v Plzni, sp. zn. B 710 sp. zn. B4934 vedená u MS v Praze
číslo účtu

zástupce Josef Vracovský, ředitel úseku drážní cesty Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí OZ Plzeň
osoby jednající ve 
věcech technických 
(jméno, tel., mail)
číslo smlouvy 1198/2019/PMDP 5019167-521-SM-002

I. Základní specifikace

1
Název projektu (stavby), pro který bude dílo dodáno (s označením, zda jde o veřejnou zakázku):

Nepomucká - obnova kanalizace a vodovodu

2

Investor projektu:

Vodárna Plzeň a.s., sídlem Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň

3

Název díla:

SO-03 - Zabezpečení trakčního vedení

4

Specifikace předmětu díla (rozsah v rámci projektové dokumentace, položkového rozpočtu, apod.):

Viz příloha položkový rozpočet - SO-03 - Zabezpečení trakčního vedení

5 Povolení k provedení stavby (název úřadu, který jej vydal, č.j., den vydání, den nabytí právní moci):

MMP, OSS č.j. - MMP/310158/18, den nabytí právní moci 2.3.2019

6
Místo provádění díla (pozemek, stavba, budova, obec, katastrální území):

Plzeň, Nepomucká ulice, přesné určení vyplývá z PD

7

Specifikace projektové dokumenta

Generální projektant

ce (název zpracovatele PD, stupeň PD, označení, den vydání):

JS Projekt s.r.o., Ruská 16, Plzeň, IČO: 26378817, tel. 377 457 610

Označení PD, datum vydání D.3 SO-03 Zabezpečení trakčního vedení, 05/2015 DSP-DPS

Část PD vztahující se k dílu D.3.1 —D.3.5

8
Cena díla (bez DPH):

9

Způsob a forma úhrady ceny díla, s

Pozastávka

platnost faktur:

10 % z ceny díla

Polovina sjednané pozastávky bude zhotoviteli uhrazena na jeho písemnou výzvu po předání 
díla investorovi a odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 
Zbylá část pak bude uhrazena na základě písemné výzvy zhotovitele doručené po uplynutí 
záruční doby, popř. po předložení bankovní garance.
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Splatnost faktur 60 dnů od vystavení objednateli

Četnost fakturace

Cena díla bude hrazena měsíčně prostřednictvím dílčích faktur na základě soupisu 
provedených prací potvrzeného objednatelem, který bude zároveň přílohou faktury.

Faktury budou zasílány elektronicky na adresu plzen@pohl.cz, popřípadě v písemné formě 
na adresu objednatele, a to nejpozději do 15 dnů od zdanitelného plnění.

Žádná faktura nemůže být zhotoviteli uhrazena před uzavřením této smlouvy.

10

Termíny:

Předání a převzetí staveniště: 
Zahájení díla:
Dokončení a předání díla:

20.1.2020
20.1.2020
Dle harmonogramu stavby předloženého zhotoviteli nejpozději v den podpisu této 
smlouvy.

11
Záruka za jakost díla:

60 měsíců

12
Ostatní ujednání:

nejsou

13

Přílohy, jež jsou součástí této smlouvy:

1. kompletní projektová dokumentace - byla předána elektronicky před uzavřením smlouvy
2. cenová nabídka zhotovitele, položkový rozpočet
3. pojistná smlouva zhotovitele
4. seznam povinností v rámci BOZP a hygienických a ekologických předpisů podléhajících pokutě

II. Rozsah a předmět díla
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše popsané dílo a to v souladu s projektovou dokumentací, povolením k provedení 

stavby a veškerými s ním souvisejícími dokumenty a všemi dotčenými právními předpisy, příslušnými technickými normami a pokyny 
objednatele. Doporučené ČSN se přitom pro provádění díla tímto dle ujednání smluvních stran stávají závaznými.

2.2. Součástí díla jsou i veškeré zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů díla, a doklady o provedení těchto zkoušek, komplexní vyzkoušení a zprovoznění 
díla a zaškolení obsluhy k provozu dodaných zařízení, je-li to třeba.

2.3. Do předmětu díla jsou zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale jejichž provedení je 
nezbytné k řádnému provedení díla dle projektové dokumentace. Pokud by v jednotlivých částech projektové dokumentace a 
ostatních podkladech chyběl výslovný popis rozsahu prací, výkonů, výrobků, vybavení nebo způsobu provádění, platí, že každá práce, 
dodávka výrobku, služby či vybavení potřebného pro kompletní provedení díla je povinností zhotovitele a je zahrnuta ve sjednané 
ceně. Existuje-li pak co do předmětu díla rozpor mezi položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací, užije se projektová 
dokumentace. Nelze-li dle projektové dokumentace či jiných podkladů určit jakost plnění, zavazuje se zhotovitel plnit v nejvyšší 
dosažitelné jakosti s ohledem na dobu uzavření smlouvy, místu plnění a sjednané ceně.

2.4. Je-li jakost a provedení použitých výrobků určována pomocí vzorků, je zhotovitel povinen nechat si vzorek předem odsouhlasit.
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami majícími význam pro realizaci díla, dále 

s veškerými podklady k provádění díla, které s vynaložením odborné péče přezkoumal (zejména s projektovou dokumentací a 
povolením k provedení stavby spolu se souvisejícími stanovisky dotčených orgánů), a prohlašuje, že jsou pro provedení díla 
dostatečné a nejsou v nich žádné rozpory či nesoulad s příslušnými předpisy, normami či pokyny objednatele, a že všemi nezbytnými 
podklady pro provedení díla v elektronické formě disponuje. Zhotovitel odpovídá za kompletnost nabídky (položkového rozpočtu), 
kterou vypracoval a rovněž za její soulad s projektovou dokumentací a příslušnými předpisy a normami.

III. Způsob provádění díla
3.1. Před zahájením díla předá zhotovitel objednateli registr rizik.
3.2. Bez písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů.
3.3. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí podstatné změny okolností.
3.4. Zhotovitel objednatele neprodleně informuje o všech stížnostech třetích osob týkajících se staveniště či provádění díla.
3.5.
3.6. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi, provádět pravidelný úklid a průběžně likvidovat odpady vzniklé z jeho činnosti. 

V případě, že zhotovitel poruší tuto svou povinnost, je objednatel oprávněn provést úklid a likvidaci odpadů na náklady zhotovitele.
3.7. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele účastnit kontrolních dnů.
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3.8. Zhotovitel objednatele neprodleně informuje o všech bezpečnostních, zdravotních, ekologických či jiných rizicích na staveništi, které 
v souvislosti se svou činností zjistí. Ubytování osob na staveništi je vyloučeno.

3.9. Současně se zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost také další účastníci stavby. K běžným omezením, která z toho 
vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření této smlouvy a zavazují se předcházet v co nejvyšší míře omezování provozu stavby a 
informovat se o všech okolnostech, které mohou mít na plynulý provoz stavby vliv.

3.10. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit vady výsledků prací nebo jiných provedených plnění, pokud s nimi jeho dílo 
souvisí nebo na ně navazuje. Jsou-li takové vady na překážku řádného provádění díla, zhotovitel dílo přeruší a vyžádá si od objednatele 
další pokyny. V opačném případě je odpovědný za škodu z toho vzniklou, jakož i související vadnost svého díla.

3.11. Objednatel je oprávněn nejednat s jinou osobou, než jakou zhotovitel coby svého zástupce uvedl v této smlouvě.
3.12. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb. Zhotovitel je zejména povinen 

provádět ve stavebním deníku pravidelné denní zápisy a předkládat stavební deník objednateli k doplňování stanovisek a vyjádření. 
Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla k dispozici na staveništi.

IV. Změny předmětu díla a pokyny objednatele
4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s pokyny objednatele. Je přitom povinen objednatele písemně upozornit na 

nevhodnost jeho pokynů či na jejich nesoulad s projektovou dokumentací či jinými podklady, právními předpisy a normami. 
Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, které v té souvislosti mohou vzniknout. Trvá- 
li objednatel na svých pokynech i po písemném upozornění zhotovitele na jejich nevhodnost, není zhotovitel odpovědný za vady, 
které v důsledku toho vzniknou či za nemožnost dokončení díla.

4.2. Objednatel je oprávněn měnit rozsah a předmět díla, a to i v průběhu jeho provádění. V takovém případě má zhotovitel právo na 
úhradu prokazatelných vícenákladů spojených s takovou změnou (zejména nemůže-li zhotovitel již opatřený materiál pro provedení 
díla jinak použít). Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele provede požadované vícepráce, popřípadě na žádost objednatele 
rozsah prováděných prací omezí. Pro úpravy ceny díla se v takových případech přednostně využijí jednotkové ceny z rozpočtu a není- 
li to možné, budou užity ceny dle cenové soustavy ÚRS snížené o 30%.

4.3. Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce bez předchozí písemné dohody s objednatelem, v opačném případě nemá nárok na 
jejich úhradu. Objednatel je dále oprávněn požadovat, aby byly takové vícepráce zhotovitelem odstraněny, popř. je odstranit sám 
nebo prostřednictvím třetí osoby na náklad zhotovitele.

4.4. Ovlivní-Ii objednatelem požadovaná změna předmětu díla i termíny plnění a cenu díla, sepíší smluvní strany dodatek k této smlouvě, 
v opačném případě může být změna zachycena ve stavebním deníku.

V. Kontrola a zkoušky díla
5.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má objednatel přístup na staveniště, jakož i 

do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umožnit a 
zajistit její umožnění také u svých subdodavatelů.

5.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem záznamem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být 
v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými, v opačném případě kontrolu umožní dodatečně na 
svůj náklad v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou 
kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole řádně vyzval. V takovém případě 
však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady.

5.3. Zhotovitel je povinen do pěti dnů od uzavření smlouvy předložit kontrolní a zkušební plán, pokud objednatel výslovně nesdělí, že na 
jeho předložení netrvá.

5.4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že on či jeho zaměstnanci nebo dodavatelé získali veškerá povolení, registrace 
souhlasy či certifikáty požadované právními předpisy. Jestliže zhotovitel zaměstnává zaměstnance ze zahraničí, je povinen na žádost 
objednatele prokázat, že získal povolení k zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a že tito zaměstnanci získali povolení k zaměstnání 
a povolení k pobytu, je-li požadováno. Zhotovitel nesmí v souvislosti s prováděním díla umožnit výkon nelegální práce.

5.5. Jestliže se podle smlouvy určuje jakost a provedení stavebních výrobků nebo stavebních hmot použitých při provádění díla podle 
vzorků nebo předloh, je zhotovitel povinen schválené vzorky a předlohy uložit na staveništi pro účely kontroly provádění díla.

5.6. Zhotovitel je vedle zkoušek požadovaných předpisy povinen provést také zkoušky předmětu díla, které objednatel požaduje. Náklady 
na provedení takových zkoušek objednatel zhotoviteli uhradí pouze v případě, že podle výsledku zkoušky bylo dílo provedeno řádně.

VI. Cena díla a platební podmínky
6.1. Cena díla je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti, které s řádným provedením 

předmětu díla souvisejí.
6.2. Cenu lze zvýšit pouze písemnou dohodou smluvních stran či v důsledku požadavku objednatele na změnu rozsahu díla.
6.3. Splatnost faktur může být na základě žádosti zhotovitele zkrácena oproti dohodnuté slevě z ceny díla (skonto).
6.4. Datum zdanitelného plněníje poslední kalendářní den v měsíci, ve kterém byly práce provedeny, nedohodnou-li se strany jinak.
6.5. Po předání díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu obsahující vyúčtování dosud vyplacených částek a vyúčtování doplatku ceny díla. 

Přílohou bude protokol o předání díla a případně i soupis dosud nevyúčtovaných prací.
6.6. V případě, že bude mít faktura vystavená zhotovitelem vady, zašle ji objednatel zhotoviteli zpět k opravě. V takovém případě začíná 

plynout nová doba splatnosti po doručení opravené faktury objednateli.
6.7. Faktury vystavené zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady a smlouvou. Přitom mají 

nadto obsahovat vždy i tyto údaje:
a. název díla (stavby), číslo smlouvy,
b. předmět zdanitelného plnění a období, ve kterém je zhotovitel provedl,
c. splatnost a výši pozastávky stím, že pozastávka bude rozdělena zvlášť na částku uvolňovanou po odstranění všech vad a 

nedodělků a zvlášť na částku uvolňovanou po uplynutí záruční doby,
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d. číslo účtu zhotovitele (v případě plátců daně z přidané hodnoty zveřejněné správcem daně zhotovitele) a variabilní symbol,
e. informaci o tom, zda je či není plátcem DPH a je-li plátcem, pak i příslušnou daň.

6.8. Smluvní strany sjednávají pozastávku za účelem zajištění oprav případných vad a nedodělků díla či jiných nároků objednatele (např. 
z odpovědnosti za vady, smluvní pokuty, náhrady škody) vyplývajících z této smlouvy.

6.9. Je-li část pozastávky uvolňována na základě předložení bankovní garance, musí být tato garance neodvolatelná, vyplatitelná 
neprodleně na první výzvu bez námitek, vystavená bankou či pojišťovnou se sídlem v České nebo Slovenské republice, musí být platná 
nejméně po celou záruční dobu a být vystavená na částku rovnající se dosud neuvolněné pozastávce. Pokud by platnost garance byla 
kratší, než je celá záruční doba, je zhotovitel povinen nejpozději jeden měsíc před skončením platnosti garance doručit objednateli 
garanci novou (za podmínek stanovených výše v tomto odstavci). V opačném případě je objednatel oprávněn čerpat finanční 
prostředky z dosud platné garance v celém rozsahu. Takto čerpané finanční prostředky se považují za pozastávku a budou zhotoviteli 
uhrazeny za podmínek stanovených v této smlouvě.

6.10. Splatnost pozastávky je totožná jako dohodnutá splatnost faktur. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o zkrácení 
splatnosti pozastávky.

6.11. V případě, že bude v insolvenčním řízení zjištěn úpadek zhotovitele nebo z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým 
závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než 
splněním.
6.11.1. považuje se částka odpovídající 10 % ceny díla za slevu představující kompenzaci případné škody a vícenákladů vzniklých 

v důsledku nutné změny dodavatele díla a za kompenzaci záručních závazků zhotovitele; dále
6.11.2. objednatel má právo požádat příslušnou banku či pojišťovnu o okamžité vyplacení celé hodnoty bankovní záruky, byla-li 

vystavena;
6.11.3. smluvní strany se výslovně dohodly, že v takovém případě se výše uvedená ustanovení použijí i pro závazky vzniklé z dalších 

smluv o dílo uzavřených mezi stranami této smlouvy.
6.12. Částečnou platbu vyúčtované sumy nelze považovat za uznání i zbylé částky.
6.13. Rozhodne-li zhotovitelův správce daně, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, je 

zhotovitel povinen o tom informovat objednatele nejpozději do druhého dne. V případě, že se objednatel jakožto příjemce 
zdanitelného plnění stane ručitelem zhotovitele za nezaplacenou DPH, příp. bude mít alespoň důvodně za to, že se stal takovým 
ručitelem, nebo v případě, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem nebo že na faktuře uvedl číslo bankovního účtu neregistrované u 
správce daně nebo požaduje zaslání platby na bankovní účet v zahraničí, je objednatel oprávněn poukázat částku odpovídající výši 
DPH přímo na účet zhotovitelova správce daně. Ve výši takto poukázané částky je dluh objednatele (fakturovaná cena zdanitelného 
plnění) vůči zhotoviteli splněn.

VII. Čas plnění předmětu díla a prodlení
7.1. Zhotovitel je povinen dílo plnit ve sjednaných termínech a to včetně termínů dílčích, které jsou dány harmonogramem stavby, 

případně se stanovují zápisem do stavebního deníku či zápisem z kontrolního dne.
7.2. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání díla objednateli.
7.3. Zhotovitel je povinen přerušit na pokyn objednatele provádění díla. O dobu přerušení se termíny pro provedením díla prodlužují.
7.4. Je-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla, s prováděním díla či odstraňováním vad (neboje zřejmé, že tento stav nastane), 

a k nápravě nedojde ani po výzvě objednatele, je objednatel oprávněn provést dotčenou část díla sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby či provést jiná vhodná opatření tak, aby byla zajištěna plynulost stavby a včasnost řádného provedení díla - to vše na náklady 
zhotovitele.

7.5. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s 
ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom příkazů objednatele, 
přičemž sjednaná doba díla se o toto přerušení posune ve stejném časovém úseku, v jakém došlo k přerušení díla.

Vlil. Předání díla
8.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla alespoň 5 dnů předem prostřednictvím zápisu do stavebního deníku.
8.2. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, jehož součástí bude seznam případných vad a nedodělků. Sepsání protokolu 

je podmínkou pro předání díla.
8.3.
8.4. Objednatel má právo odmítnout předmět díla převzít pro podstatné vady nebránící užívání díla.
8.5. V případě, že zhotovitel účtuje objednateli cenu díla na základě soupisu provedených prací, nepředstavuje takový soupis potvrzení 

převzetí prací objednatelem - slouží výhradně pro účely fakturace.

IX. Vady díla, záruka
9.1. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, kdy záruční doba začíná běžet dnem předání díla investorovi bez 

vad a nedodělků souvisejících splněním zhotovitele, není-li včl. I uvedeno jinak. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím 
splněním, začíná záruční doba běžet dnem, kdy tato smlouva zanikla.

9.2. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu bez zbytečného prodlení od jejího zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. 
Byla-li vada zjevně způsobená zhotovitelem, není tento oprávněn namítat pozdní oznámení vady. Jedná-li se o vadu v důsledku 
skutečnosti, o které zhotovitel v době předání předmětu díla věděl nebo musel vědět, nemá právo namítat pozdní oznámení vady.

9.3. Objednatel je v případě vady díla oprávněn:
9.3.1. požadovat po zhotoviteli její opravu (nesjednají-li si strany konkrétní termín opravy, bude vada odstraněna nejpozději do 10 

dnů od oznámení, v případě havárie pak bude oprava vady započata nejpozději do 24 hodin; neumožňují-li technologické 
postupy odstranění vady v příslušném termínu, dohodnou se strany na jeho prodloužení); nebo

9.3.2. požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu s tím, že tuto může započíst na dosud nevyplacené zádržné; nebo
9.3.3. odstranit vadu na náklady zhotovitele;

4



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

s tím, že objednatel oznámí zhotoviteli svou volbu řešení předmětné vady. Objednatel může svou volbu změnit nejpozději do doby 
realizace nápravy vady, respektive zahájení její opravy.

9.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady na uplatnění vady, jež byla v reklamačním řízení uznána jako oprávněná.
9.5. V případě zjištění vad díla je objednatel oprávněn nevyplatit zhotoviteli přiměřenou část ceny díla i nad rámec zádržného.
9.6. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu od oznámení vady do jejího odstranění a podpisu zápisu o jejím odstranění. Dnem odstranění 

vady počíná znovu běžet záruční doba pro ty části díla, na kterých byla vada odstraněna nebo které s vadným plněním souvisejí. 
Jestliže však taková vada znemožnila užívání i jiných částí díla nebo celého díla, počíná záruční doba znovu běžet i pro tyto části díla 
nebo pro celé dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit i ty objednatelem oznámené vady, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které 
neuznává. Pokud se následně ukáže, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen zhotoviteli 
uhradit veškeré účelně vynaložené náklady.

X. Smluvní pokuty
10.1. Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli následující smluvní pokuty:

10.1.1. částku ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení se zahájením provádění díla;
10.1.2. částku ve výši 0,25 % z ceny díla za každý den prodlení s plněním dílčího termínu provádění díla;
10.1.3. částku ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení s dokončením či předáním díla;
10.1.4. částku ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady;
10.1.5. částku ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště;
10.1.6. částku ve výši 10.000,- Kč, umístí-li zhotovitel na staveništi označení své obchodní firmy či použije-li údaje týkající se díla 

k reklamním účelům bez souhlasu objednatele (netýká se užití loga firmy na pracovních oděvech);
10.1.7. částku ve výši 0,5 % z ceny díla, nejméně pak částku 50.000,- Kč pověří-li zhotovitel provedení díla či jeho části třetí osobu 

(subdodavatel) bez písemného souhlasu objednatele;
10.1.8. částku ve výši 5.000,- Kč za každé porušení povinností souvisejících s vedením stavebního deníku;
10.1.9. částku ve výši 5 % z ceny díla, zastaví-li zhotovitel svou pohledávku vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez písemného 

souhlasu objednatele (netýká se zástavy pro získání bankovní záruky k zajištění závazků z této smlouvy);
10.1.10. částku ve výši 10% z ceny díla, neoznámí-li zhotovitel objednateli do druhého dne, že se stal nespolehlivým plátcem DPH či 

uvede-li zhotovitel jiné bankovní účty pro platby ceny díla, než které byly oznámeny finančnímu úřadu ke zveřejnění;
10.1.11. částku ve výši 10% z ceny díla v případě, že zhotovitel se svými subdodavateli, kteří provádějí práce na díle specifikovaném

touto smlouvou, sjedná zákaz postoupení jejich pohledávek za zhotovitelem na objednatele či toto postoupení jakkoliv
sankcionuje;

10.1.12. částku ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení s předložením platné pojistné smlouvy;
10.1.13. částku ve výši 50.000,- Kč za každé porušení závazku nejednat o podmínkách provádění díla s investorem či jiném porušení

povinnosti mlčenlivosti;
10.1.14. částku ve výši 50.000,- Kč za každý případ umožnění výkonu nelegální práce.

10.2. Objednatel je dále oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokuty za porušení povinností souvisejících s BOZP a hygienickými a 
ekologickými předpisy, které jsou popsány v příloze ktéto smlouvě.

10.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou oprávněně vystavených a nesporných faktur doručených mu zhotovitelem, 
je zhotovitel oprávněn mu vyúčtovat smluvený úrok z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.4. Je-li smluvní pokuta odvozována z ceny díla, počítá se z ceny včetně DPH.
10.5. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na nárok na náhradu vzniklé škody.

XI. Odstoupení od smlouvy
11.1. Mimo důvody uvedené v občanském zákoníku má objednatel právo odstoupit od této smlouvy v následujících případech:

11.1.1. prodlení zhotovitele se zahájením díla převyšující 5 kalendářních dnů;
11.1.2. prodlení s plněním sjednaných dílčích termínů či dokončením díla převyšující dobu 5 kalendářních dnů;
11.1.3. neodstranění vad zjištěných na kontrolních dnech ve stanoveném termínu;
11.1.4. opakované provádění prací v rozporu s projektem či touto smlouvou;
11.1.5. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště;
11.1.6. zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem či vstup zhotovitele do likvidace,
11.1.7. v případě zániku smlouvy nebo její části uzavřené mezi investorem a objednatelem o provedení stavby, jejíž je dílo součástí;
11.1.8. provádění díla prostřednictvím subdodavatelů bez souhlasu objednatele;
kdy v takovém případě má zhotovitel nárok na úhradu již provedené části díla poníženou o hodnotu vad, které provedená část díla 
vykazuje, a nákladů objednatele souvisejících s odstoupením. Stejný způsob vypořádání pak bude mezi stranami proveden i v případě 
předčasného zániku této smlouvy z jiných důvodů.

11.2. Dále může objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného dokončení díla. Náhrada za odstoupení 
odpovídá částce, která připadá na již provedenou část díla, ponížené o případnou škodu způsobenou zhotovitelem. Nebyla-li příslušná 
částka dosud uhrazena, zhotovitel ji vyúčtuje na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.

11.3. Pro určení hodnoty provedené části díla budou použity zejména jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, případně již odsouhlasené 
soupisy provedených prací.

11.4. Zhotovitel je povinen v případě zániku této smlouvy vyklidit staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů.

XII. Ostatní ujednání
12.1. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při finanční kontrole, bude-li to s ohledem na plnění dle této smlouvy třeba, a zavazuje se 

respektovat příslušná ustanovení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
12.2. Smluvní strany budou při plnění této smlouvy vždy postupovat čestně, transparentně a v souladu se zákonem a žádná z nich
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neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek či neoprávněné výhody jinému nebo pro jiného, ani je nepřijme a nebude vyžadovat. 
Smluvní strany se zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření na jednání, které je v rozporu se zásadami uvedenými 
zde či v Etickém kodexu objednatele (dostupný na www.pohl.cz). Zhotovitel takové případné oznámení učiní prostřednictvím e-mailu: 
e tickykodex@poh I. cz.

12.3. Tato smlouva se řídí českým právem a příslušné k rozhodování veškerých s ní souvisejících sporů jsou orgány České republiky.
12.4. Je-li předmět díla objednatelem dodáván jako součást plnění veřejné zakázky, nabývá tato smlouva účinnosti dnem nabytí účinnosti 

příslušné smlouvy o dílo mezi objednatelem a zadavatelem předmětné veřejné zakázky, za předpokladu předchozího zveřejnění této 
smlouvy v registru smluv.

12.5. Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel je právnickou osobou, v níž má většinovou majetkovou účast územní samosprávný 
celek, a proto se na tuto smlouvu (dále také jen „smlouva"), v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jen „ZRS"), vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr smluv").

12.6. Smluvní strany dále prohlašují, že cena tvoří obchodní tajemství a z tohoto důvodu budou tyto údaje (metadata) vyloučeny 
z uveřejnění v Registru smluv ve smyslu ust. § 5 odst. 6 ZRS. Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní 
v Registru smluv zhotovitel, a to ve verzi pro uveřejnění, tj. po znečitelnění údajů (metadat), které tvoří obchodní tajemství, a to 
nejpozději do 30 dnů po podpisu této smlouvy

12.7. Smluvní strany si ujednaly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před touto smlouvou a právními předpisy.
12.8. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za vzniklé škody, a to nejméně na částku 

odpovídající dvojnásobku ceny díla stím, že potvrzení o pojištění objednateli předá nejpozději do zahájení díla. Kdykoliv na žádost 
objednatele bude zhotovitelem doloženo aktuální potvrzení o pojištění.

12.9. Zhotovitel není oprávněn započíst, zastavit či postoupit jakékoliv své pohledávky vůči objednateli (netýká se zástav a postoupení 
související s bankovní zárukou k zajištění závazků z této smlouvy). Zhotovitel není dále oprávněn sjednat se svými subdodavateli, kteří 
provádějí práce na díle specifikovaném touto smlouvou, zákaz postoupení jejich pohledávek za zhotovitelem na objednatele, či toto 
postoupení jakkoliv sankcionovat.

12.10. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany s výjimkou případů, kdy si tyto 
informace vyžádá oprávněný orgán veřejné moci. Důvěrnou informací se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně 
informací o obchodních, technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po podepsání 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nejednat bez účasti objednatele s investorem ani s jinou osobou o podmínkách provádění díla.

12.11. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele dnem jeho převzetí bez vad a nedodělků. Vlastnické právo k dílu 
nebo jeho částem náleží od počátku objednateli, případně stavebníkovi.

12.12. Smluvní strany se dohodly, že lze provádět korespondenci týkající se záležitostí souvisejících s touto smlouvou i v el. podobě formou 
e-mailu na adresy příslušných osob jednajících za smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy.

12.13. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
12.14. Tato smlouva se zhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Plzni dne - 2 -01- 2020 V Plzni dne 9.12.2019
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