



## Formuláře

- a) Seznam členů realizačního týmu
- b) Seznam poddodavatelů
- c) Seznam jiných osob
- d) Seznam postupných závazných milníků
- e) Harmonogram plateb

## Formulář – Seznam členů realizačního týmu

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE	
<b>Titul, jméno a příjmení</b> <i>(titul, jméno a příjmení)</i>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>
<b>Odborná praxe</b> <i>(popis a délka praxe <u>odpovídající požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci)</i>	Odborná praxe 17 let, praxe 7 let na pozici vedoucího projektu
<b>Zkušenosti</b> <i>(popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, z nichž bude <b>jednoznačně vyplývat</b>, že tyto zkušenosti <u>odpovídají požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozvoj Divadla Jiřího Myrona – Divadlo 14 – vedoucí projektu při realizaci zakázky. Stavební úpravy stávajícího objektu divadla. Účelem stavby bylo vytvoření zázemí divadla a otevření budovy i mimo doby divadelních představení. Nově zrekonstruovaná pasáž, ze které je přístup do denní kavárny, pokladen, popř. do dvora. Rozšíření hlavního vstupu, vybudování dvou bufetů, sociálních zařízení, společenský sál. Finanční objem 58.683.756 Kč bez DPH, realizace 2017-2019, objednatel – Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace</li> <li>2. Stavební obnova objektu Česká 11, Brno – vedoucí projektu při realizaci zakázky. Celková stavební obnova historického objektu, který se nachází v historickém jádru města Brna, na územní Městské památkové rezervace. Finanční objem 47.550.000 Kč bez DPH, realizace 2016 – 2017, objednatel – Jihomoravský kraj</li> </ol>
<b>Poměr k účastníku zadávacího řízení</b> <i>(např. zaměstnanec)</i>	zaměstnanec

HLAVNÍ PROJEKTANT	
<b>Titul, jméno a příjmení</b> <i>(titul, jméno a příjmení)</i>	
<b>Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „<i>autorizační zákon</i>“)</b> <i>(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)</i>	obor: Architektura  osvědčení o autorizaci č.: 
<b>Odborná praxe</b> <i>(popis a délka praxe <u>odpovídající požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci)</i>	V seznamu autorizovaných architektů od 23.2.2010
<b>Zkušenosti</b> <i>(popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, z nichž bude <b>jednoznačně vyplývat</b>, že tyto zkušenosti <u>odpovídají požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CAMPUS RESIDENTAL AREA II – novostavba komplexu bytových domů v rozsahu DSP a RDS na pozici HP; investiční náklady 400 mil. Kč bez DPH, realizace 2014 – 2016</li> <li>2. VINAŘSTVÍ OBELISK – novostavba vinařství vč. tech. Zázemí, stravovacího a vinařského provozu v rozsahu DÚR, DSP a RDS na pozici HP; investiční náklady 120 mil. Kč bez DPH, realizace 10/2015 – 04/2018</li> </ol>
<b>Poměr k účastníku zadávacího řízení</b> <i>(např. zaměstnanec)</i>	subdodavatel

<b>ZÁSTUPCE HLAVNÍHO PROJEKTANTA</b>	
<b>Titul, jméno a příjmení</b> ( <i>titul, jméno a příjmení</i> )	■■■■■■■■■■
<b>Autorizace podle autorizačního zákona</b> ( <i>obor autorizace a č. dokladu o autorizaci</i> )	obor: Pozemní stavby  osvědčení o autorizaci, č.: ■■■■ ■■■■
<b>Odborná praxe</b> ( <i>popis a délka praxe <u>odpovídající požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci</i> )	V seznamu autorizovaných inženýrů od 4.12.2015
<b>Zkušenosti</b> ( <i>popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, z nichž bude <b>jednoznačně vyplývat</b>, že tyto zkušenosti <u>odpovídají požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci</i> )	1. CAMPUS REZIDENČNÍ AREÁL C – novostavba bytového domu v rozsahu DSP a RDS na pozici HP; investiční náklady 135 mil. Kč bez DPH, realizace 2016 - 2019
<b>Poměr k účastníku zadávacího řízení</b> ( <i>např. zaměstnanec</i> )	subdodavatel

<b>STAVBYVEDOUČÍ</b>	
<b>Titul, jméno a příjmení</b> ( <i>titul, jméno a příjmení</i> )	■■■■■■■■■■
<b>Autorizace podle autorizačního zákona</b> ( <i>obor autorizace a č. dokladu o autorizaci</i> )	obor: Pozemní stavby  osvědčení o autorizaci, č.: ■■■■ ■■■■
<b>Odborná praxe</b> ( <i>popis a délka praxe <u>odpovídající požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci</i> )	V seznamu autorizovaných osob od 22.6.2018 Odborná praxe 28 let, praxe 25 let na pozici stavbyvedoucího/hlavního stavbyvedoucího
<b>Zkušenosti</b> ( <i>popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, z nichž bude <b>jednoznačně vyplývat</b>, že tyto zkušenosti <u>odpovídají požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozvoj Divadla Jiřího Myrona – Divadlo 14 – stavbyvedoucí při realizaci zakázky. Stavební úpravy stávajícího objektu divadla. Účelem stavby bylo vytvoření zázemí divadla a otevření budovy i mimo doby divadelních představení. Nově zrekonstruovaná pasáž, že které je přístup do denní kavárny, pokladen, popř. do dvora. Rozšíření hlavního vstupu, vybudování dvou bufetů, sociálních zařízení, společenský sál. Finanční objem 58.683.756 Kč bez DPH, realizace 2017-2019, objednatel – Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace</li> <li>2. Stavební obnova objektu Česká 11, Brno – stavbyvedoucí při realizaci zakázky. Celková stavební obnova historického objektu, který se nachází v historickém jádru města Brna, na územní Městské památkové rezervace. Finanční objem 47.550.000 Kč bez DPH, realizace 2016 – 2017, objednatel – Jihomoravský kraj</li> </ol>
<b>Poměr k účastníku zadávacího řízení</b> ( <i>např. zaměstnanec</i> )	zaměstnanec



<b>SPECIALISTA NA TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV</b>	
<b>Titul, jméno a příjmení</b> <i>(titul, jméno a příjmení)</i>	■■■■■■■■■■
<b>Autorizace podle autorizačního zákona</b> <i>(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)</i>	obor: Technika prostředí staveb  osvědčení o autorizaci č.: ■■■■ ■■■■
<b>Odborná praxe</b> <i>(popis a délka praxe <u>odpovídající požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci)</i>	V seznamu autorizovaných osob od 26.6.2012 Odborná praxe 18 let, praxe 7 let v oblasti vedení realizace stavebních prací jako autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení
<b>Zkušenosti</b> <i>(popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, z nichž bude <b>jednoznačně vyplývat</b>, že tyto zkušenosti <u>odpovídají požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prague Marina II.A, Praha – Vedení a koordinace profesí vzduchotechniky, zařízení pro vytápění a zdravotně technické instalace při realizaci stavby. Novostavba 5-ti bytových domů včetně komunikací a inženýrských sítí. Domy mají 2 suterénní podlaží, ve kterých jsou umístěny garáže a technické místnosti. Finanční objem 1.096.794.278 Kč bez DPH, realizace 11/2014 – 02/2019, objednatel – Marina Island s.r.o.</li> <li>2. Administrativní centrum Kačerov – Vedení a koordinace profesí vzduchotechniky, zařízení pro vytápění a zdravotně technické instalace při realizaci stavby. Novostavba administrativní budovy, 4 podzemní podlaží s garážemi, 7 nadzemních podlaží s extenzivní střechou. Budova s certifikací LEED gold. Finanční objem 543.898.462 Kč bez DPH, realizace 05/2013 – 06/2015, objednatel - Centrum Kačerov s.r.o.</li> </ol>
<b>Poměr k účastníku zadávacího řízení</b> <i>(např. zaměstnanec)</i>	zaměstnanec

<b>GEODET</b>	
<b>Titul, jméno a příjmení</b> ( <i>titul, jméno a příjmení</i> )	■■■■■■■■■■
<b>Oprávnění</b> ( <i>č. dokladu o oprávnění</i> )	oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) a b) zeměměřického zákona  číslo položky v seznamu fyzických osob: ■■■■■■
<b>Odborná praxe</b> ( <i>popis a délka praxe <u>odpovídající požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci</i> )	Odborná praxe 32 let, praxe 12 let v oblasti ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) a b) zeměměřického zákona
<b>Zkušenosti</b> ( <i>popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, z nichž bude <b>jednoznačně vyplývat</b>, že tyto zkušenosti <u>odpovídají požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OPRAVA D5 – Činnost geodetické práce dle § 13 odst. 1 písm. a) a b) zeměměřického zákona, Oprava AB vozovky v km 64,55-61,00 vlevo, odpočívka Rokycany přejezd SDP v km 60,025-30,145, finanční objem 65,2 mil. Kč, objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR</li> <li>2. OPRAVA D6 – Činnost geodetické práce dle § 13 odst. 1 písm. a) a b) zeměměřického zákona, Velká dobrá – Pavlov levá strana v km 12,500-17,444, finanční objem 180 mil. Kč, objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR</li> </ol>
<b>Poměr k účastníku zadávacího řízení</b> ( <i>např. zaměstnanec</i> )	subdodavatel



<b>GEODET</b>	
<b>Titul, jméno a příjmení</b> ( <i>titul, jméno a příjmení</i> )	■■■■■■■■■■
<b>Oprávnění</b> ( <i>č. dokladu o oprávnění</i> )	oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zeměměřického zákona  číslo položky v seznamu fyzických osob: ■■■■■■
<b>Odborná praxe</b> ( <i>popis a délka praxe <u>odpovídající požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci</i> )	Odborná praxe 27 let, praxe 20 let v oblasti ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zeměměřického zákona
<b>Zkušenosti</b> ( <i>popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, z nichž bude <b>jednoznačně vyplývat</b>, že tyto zkušenosti <u>odpovídají požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OPRAVA D11 km 7 – 13 LS – Vedení stavebních prací na opravě povrchu dálnice, činnost v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zeměměřického zákona, Oprava AB krytu vozovky v délce 2 900 (PORR a.s.), finanční objem 55,4 mil. Kč, objednatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR</li> <li>2. OPRAVA D11 km 7 – 13 PS – Vedení stavebních prací na opravě povrchu dálnice, činnost v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zeměměřického zákona, Oprava AB krytu vozovky v délce 2 900 (PORR a.s.), finanční objem 53,4 mil. Kč, objednatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR</li> </ol>
<b>Poměr k účastníku zadávacího řízení</b> ( <i>např. zaměstnanec</i> )	subdodavatel

## Formulář – Seznam poddodavatelů

ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů

PODDODAVATEL Č. 1	
<b>Jméno poddodavatele</b> <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	<b>AiD team a.s.</b>
<b>IČO</b>	04270100
<b>Sídlo / místo podnikání / bydliště</b>	Netroufalky 797/7, 625 00 Brno
<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>	Projektová činnost v rozsahu min. dle doložené technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b), c), d) zákona
<b>Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny</b>	3,0 %

PODDODAVATEL Č. 2	
<b>Jméno poddodavatele</b> <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	<b>M. Částka, s.r.o.</b>
<b>IČO</b>	27218643
<b>Sídlo / místo podnikání / bydliště</b>	Mrkvičkova 1091/2, 163 00 Praha 6
<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>	geodetické práce – výkon činnosti hlavního geodeta, držitele Úředního oprávnění pro ověřování výsledku zeměměřičských činností v rozsahu § 13 odst. 1) písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.
<b>Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny</b>	0,17 %

## Formulář – Seznam jiných osob

ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů

JINÁ OSOBA Č. 1	
<b>Jméno jiné osoby</b> <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	<b>AiD team a.s.</b>
<b>IČO</b>	04270100
<b>Sídlo / místo podnikání / bydliště</b>	Netroufalky 797/7, 625 00 Brno
<b>Část kvalifikace, kterou dodavatel prokazuje touto jinou osobou</b>	Doložení Technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b), c), d) zákona

JINÁ OSOBA Č. 2	
<b>Jméno jiné osoby</b> <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	<b>M. Částka, s.r.o.</b>
<b>IČO</b>	27218643
<b>Sídlo / místo podnikání / bydliště</b>	Mrkvičkova 1091/2, 163 00 Praha 6
<b>Část kvalifikace, kterou dodavatel prokazuje touto jinou osobou</b>	Doložení chybějící kvalifikace – profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ (odborná způsobilost) – úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu § 13 odst. 1) písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb. a technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

## Formulář – Seznam postupných závazných milníků

Poř. č. milníku	Název milníku	Popis milníku	Termín pro splnění milníku
1	Zpracování projektové dokumentace	Zpracování prováděcí (realizační) projektové dokumentace, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle Pod-článku 5.2 [Dokumenty zhotovitele] Obecných podmínek, ve znění Zvláštních podmínek	<b>30.04.2020</b>
2	Dokončení stavebních prací	Dokončení stavebních prací	<b>31.10.2020</b>
3	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle Pod-článku 5.6 [Dokumentace skutečného provedení] Obecných podmínek, ve znění Zvláštních podmínek	<b>30.11.2020</b>
4	Kolaudace	Poskytnutí dokumentů a dokladů (včetně dokumentace skutečného provedení stavby) nezbytných pro uvedení Díla do provozu a užívání Díla, resp. pro vydání Kolaudačního	<b>30.11.2020</b>

		souhlasu, a poskytnutí součinnosti nezbytné pro uvedení Díla do provozu a užívání Díla, resp. pro vydání Kolaudačního souhlasu	
5	Předání a převzetí Díla	Předání a převzetí Díla	<b>30.11.2020</b>

## Formulář – Harmonogram plateb

Poř. č.	Název	Popis	Termín a výše platby
1	Cena za zpracování projektové dokumentace	Platba ceny za zpracování prováděcí (realizační) projektové dokumentace, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle Pod-článku 5.2 [Dokumenty zhotovitele] Obecných podmínek, ve znění Zvláštních podmínek	<p><i>Termín:</i> cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena po schválení projektové dokumentace Správcem stavby podle Pod-článku 5.2 [Dokumenty zhotovitele] Obecných podmínek, ve znění Zvláštních podmínek</p> <p><i>Výše:</i> 2.600.000,00 Kč bez DPH</p>
2	Cena za provedení stavby	Platba ceny za provedení stavby podle Smlouvy	<p><i>Termín:</i> cena za provedení stavby bude hrazena průběžně, a to měsíčně zpětně</p> <p><i>Výše:</i> 85.109.661,00 Kč bez DPH na základě stavebních prací, dodávek a služeb skutečně poskytnutých v příslušném kalendářním měsíci</p>

## **Návrh zhotovitele a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy**

Nyní nejsou.

## Příloha k nabídce

Název  Článku / Pod-článku / Odstavce / Písm. nebo Bodu	Číslo  Článku / Pod-článku / Odstavce / Písm. nebo Bodu	Údaje vztahující se k příslušnému  Článku / Pod-článku / Odstavci / Písm. nebo Bodu
<b>Objednatel</b>	1.1.2.2; 1.3	<b>Město Židlochovice</b> IČO: 00282979 se sídlem: Židlochovice, Masarykova 100, PSČ 667 01
<b>Zhotovitel</b>	1.1.2.3; 1.3	<b>PORR a.s.</b> IČO: 43005560 se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
<b>Správce stavby</b>	1.1.2.4; 1.3	<b>Sdružení INVIN s.r.o. - Contract management, a.s.</b> Vedoucí společník: INVIN s.r.o. IČO: 29211751 se sídlem: Brno, Sochorova 3178/23, PSČ 61600 Společník: Contract management, a.s. IČO: 05306035 se sídlem: Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4
<b>Zástupce zhotovitele</b>	1.1.2.5; 1.3; 4.3; 6.9	<u>Zástupce zhotovitele:</u> ██████████ e-mail: ██████████ mobil: ██████
<b>Personál objednatele</b>	1.1.2.6; 1.3; 2.3; 3	<u>Zástupce objednatele:</u> Jaroslav Goš e-mail: ██████████ mobil: ██████
<b>Personál zhotovitele</b>	1.1.2.7; 1.3; 4; 6.9	<u>Hlavní projektant:</u> ██████████ e-mail: ██████████ mobil: ██████  <u>Zástupce hlavního projektanta:</u> ██████████ e-mail: ██████████ mobil: ██████



		<p><u>Stavbyvedoucí:</u>  ██████████  e-mail: ██████████  mobil: ██████</p> <p><u>Zástupce stavbyvedoucího:</u>  ██████████  e-mail: ██████████  mobil: ██████</p> <p><u>Specialista na technické zařízení budov:</u>  ██████████  e-mail: ██████████  mobil: ██████</p> <p><u>Geodet:</u>  ██████████  e-mail: ██████████  mobil: ██████</p> <p><u>Geodet:</u>  ██████████  e-mail: ██████████  mobil: ██████</p>
<b>Doba pro dokončení</b>	1.1.3.3	<b>30.11.2020</b>
<b>Záruční doba</b>	1.1.3.7	<b>60 měsíců na vše (včetně technologií)</b>
<b>Sekce</b>	1.1.5.6	nejsou
<b>Dílo</b>	1.1.5.8	<b>Stavba přírodovědného pavilonu ZŠ Židlochovice a rekonstrukce školní jídelny</b>
<b>Zadávací řízení</b>	1.1.6.11	<b>Stavba přírodovědného pavilonu ZŠ Židlochovice a rekonstrukce školní jídelny, ev. č. zakázky ve VVZ: Z2018-038660, sp. zn. zadavatele: ZIDL PJ1118</b>
<b>Přístupové cesty</b>	1.1.6.13	viz Požadavky objednatele
<b>Komunikační prostředky</b>	1.3	<b>datové schránky:</b> ID datové schránky Objednatele: <b>hxdby2c</b> ID datové schránky Zhotovitele: <b>5ssf4h</b> ID datové schránky Správce stavby: <b>INVIN s.r.o. – vedoucí společník</b>

		<p><b>eqmp5wz</b></p> <p><b>Contract management, a.s. – společník</b></p> <p><b>83kzp3y</b></p> <p><b>e-mailly:</b> e-mailová adresa Objednatele: [REDACTED] [REDACTED]</p> <p>e-mailová adresa Zhotovitele: [REDACTED]</p> <p>e-mailová adresa Správce stavby: [REDACTED]</p>
<b>Právo (rozhodné)</b>	1.4	právo České republiky
<b>Jazyk (rozhodný)</b>	1.4	český jazyk
<b>Jazyk (komunikační)</b>	1.4	český jazyk
<b>Právo přístupu na staveniště</b>	2.1	po dobu plnění Smlouvy
<b>Zajištění splnění smlouvy</b>	4.2	výše bankovní záruky za řádné provedení Díla: 5 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH výše bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla: 1 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
<b>Postupné závazné milníky</b>	4.26	Postupné závazné milníky jsou stanoveny ve formuláři Seznam postupných závazných milníků
<b>Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu</b>	4.28 (a)	výše smluvní pokuty (střet zájmů): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (b)	výše smluvní pokuty (nezbytné dokumenty, doklady a součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu): 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (c)	výše smluvní pokuty (zajištění splnění smlouvy): 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením záruční listiny příslušné bankovní záruky v požadované výši, či započatý den, kdy příslušná bankovní záruka v požadované výši nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla
	4.28 (d)	výše smluvní pokuty (významné činnosti, plnění podzhotovitelem): 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (e)	výše smluvní pokuty (bezpečnost a ochrana zdraví při

		práci): 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (f)	výše smluvní pokuty (postupné závazné milníky): 0,02 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení, za 7. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,05 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, pokud se Zhotoviteli podaří splnit nejbližší věcně navazující postupný závazný milník, prodlení Zhotovitele tím končí
	4.28 (g)	výše smluvní pokuty (personál zhotovitele): v případě zástupce zhotovitele 20.000,- Kč za každý započatý den, v němž nastala nebo trvala některá z okolností podle bodu i) až iii), v případě ostatních členů realizačního týmu 10.000,- Kč za každý započatý den, v němž nastala nebo trvala některá z okolností podle bodu i) až iii)
	4.28 (h)	výše smluvní pokuty (vybrané činnosti ve výstavbě): 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (i)	výše smluvní pokuty (doba pro dokončení): 0,10 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení, za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,20 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
	4.28 (j)	výše smluvní pokuty (harmonogram): 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 (k)	výše smluvní pokuty (předčasné užívání): 0,05 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení, za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,10 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
	4.28 (l)	výše smluvní pokuty (odstranění vad): 0,05 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení, za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,10 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
	4.28 (m)	výše smluvní pokuty (pojištění): 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením příslušné pojistné smlouvy na pojištění

		v požadovaném rozsahu, či započatý den, kdy příslušná pojistná smlouva na pojištění v požadovaném rozsahu nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla
<b>Maximální celková výše smluvních pokut</b>	4.28	maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku 30 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
<b>Doba pro oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích</b>	5.1	28 dnů od Data zahájení prací
<b>Pracovní doba</b>	6.5	neomezuje se
<b>Náhrada škody za zpoždění</b>	8.7	---
<b>Podmíněné obnosy</b>	13.5	---
<b>Úpravy v důsledku změn nákladů</b>	13.8	---
<b>Zálohová platba</b>	14.2	---
<b>Žádost o potvrzení průběžné platby</b>	14.3	---
<b>Technologické zařízení a materiály určené pro dílo</b>	14.5	---
<b>Vydání potvrzení průběžné platby</b>	14.6	---
<b>Platba zádržného</b>	14.9	---
<b>Měny plateb</b>	14.15	koruna česká
<b>Obecné požadavky na pojištění</b>	18.1	---
<b>Pojištění díla a vybavení zhotovitele</b>	18.2	pojistná částka min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, limit plnění pro rizika požár, povodně, záplavy či jiné živelné pohromy, výbuch, úder blesku, pád letadla apod. min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. ve výši 5.000.000,- Kč, limit plnění pro ostatní rizika min. ve výši 20.000.000,- Kč, pojištění okolního majetku s limitem plnění min. ve výši 50.000.000,- Kč pojištění Vybavení zhotovitele s limitem plnění min. ve výši 10.000.000,- Kč spoluúčast max. ve výši 100.000,- Kč
<b>Pojištění pro případ</b>	18.3	celkový limit pojistného plnění min. ve výši

<b>úrazu osob a škod na majetku</b>		200.000.000,- Kč, limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost min. ve výši 100.000.000,- Kč spoluúčast max. ve výši 100.000,- Kč
<b>Způsob rozhodování sporů</b>	20.	smírné narovnání rozhodování před obecnými soudy
<b>Jmenování rady pro rozhodování sporů – datum, do kdy musí být jmenována DAB</b>	20.2	---
<b>Jmenování rady pro rozhodování sporů – počet členů DAB</b>	20.2	---
<b>Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů</b>	20.3	---
<b>Upozornění na podstatné podmínky plnění Smlouvy</b>	---	Objednatel upozorňuje Zhotovitele na povinnost stanovenou v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 11 odst. 4 a § 12 odst. 9 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, tj. že stavební práce, dodávky a služby probíhající za provozu školy nesmí překračovat stanovené hlukové limity.

## **Zadávací dokumentace**

Zadávací dokumentace ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je uveřejněna na profilu zadavatele.