
číslo smi. zhotovitele:

Sj ) L /c x ďSm/zš '?-/?? 

číslo smi. objednatele: 010/19/226/03/00

SMLOUVA O DÍLO k uj c p01nf pbh

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou — hejtmankou Jihočeského kraje 

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, české Budějovice 

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: Ing. Ondřej Holý

Přední Chlum 40, 262 56 Milešov 

IČO: 70705330

DIČ: CZ8301240717

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

Číslo účtu: 2400227238/2010

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou u obecního živnostenského 

úřadu Sedlčany 

dále jen zhotovitel.

2. Předmět smlouvy:

Projektov^dokumentace pro vydáni spoleíného povoleni a pro provádéni stavby na akci: 

Silnice 11/160 a 11/145 - řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy"
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2.2. Podrobný popis veřeiné zakázky, počet vyhotovení dokumentace

Předmětem zakázky je zhotovení 4 ks projektových dokumentaci pro společné územní a stavební 
řízení (pro vydání společného povolení) a pro provádění stavby (DUSP/PDPS) dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, na realizaci dlouhodobého zabezpečení 3 úseků na silnici 
11/160 a 1 úseku na silnici 11/145, které jsou ohroženy nestabilními skalními svahy. Skalní svahy 
jsou odborně vyhodnoceny jako podmínečně labilní a vykazují vysoké riziko ohrožení. Jsou 

zařazeny do Registru svahových nestabilit České geologické služby.

Tabulkový seznam definující jednotlivé úseky:

I

Označení úseku
Provozní 
stanščeiií silnice

KÚ, pozemky

11/160, ČK-Větřní 2.550-3.043
ČK- 1134/1, 1215/1, 1215/5, 1215/4,
1215/3

11/160, křižovatka na Všeměry 10.739-11.027 Hašlovice - 645/1

11/160, pod Zábraňským 
vrchem

14.610-14.750 Běleň - 28/1

11/145, Řetenice 26.630 - 26.720 Nicov -144/1; Řetenice - 91/5

» Vypracovaní 4 ks dokumentaci pro spoiecne uzemni «1 YoVonne; 4h n 
společného povoleni) a pro prováděni stavby (DUSP/PDPS), dle zákona «■ “r. °
územním plánováni a stavebním rádu (stavební zákon), ve zněm pozdějších předpisu a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisu.

, Zajištění platných společných povolení stavby na 4 jednotlivé řešené úseky včetně jejich 

předání objednateli po nabytí právní moci.
> dokumentace budou předány v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň 1x v elektronické 

podobě na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. Samostatně budou předaný vykazyv^msiei 
a neoceněné položkové rozpočty (nabídkové rozpočty) a to i v elektronicko 
ve formátu .xls (MS - EXCEL). Dokumentace ani položkové vykazy vyměř nesmi obsah 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označeni zboží a 
služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ^ ^ebo
vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze vyJ^něp^“'"^iiných 
výrobek či požadavek popsat jinak, v takovém případě však musí byt umožněno použiti i jmycn,

kvalitativně a technicky obdobných řešení.

. Inženýrská činnost (zástupováni stavebníka ve
písemnosti ve všech správních řízeních na podkladě zmocněný^ včetně za)ištěm 
příslušných rozhodnutí a povolení a úhrady všech správních poplatku.

U projektových dokumentací bude předána podrobná situace stavby v elektronické podobě ve 

formátu *.dwg nepoškozeném a neupravovaném.

« Další Dožadavky na obsah a zpracování dokumentace: . , . .
- Doložení všech stanovisek dotčených orgánů |$ch'sít?'atd^ případné0 souhlasy

společných povolení, vyjádření správců inženýrských síti ata„ pnpc
vlastníků dotčených a sousedních pozemku. . h

- V případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejic

využit pro případné vypracováni plánu BOZP a p y Mpndroloaický
- Součástí předmětu plnění jsou další nezbytné průzkumy a zaměřen, (dendrologicky,

qeotechnický aj.)
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- Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele sanace skalních masivů. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat 
na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 2 dnů od doručení žádosti o 

dodatečné informace.

2.3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s:

« Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace na definované skalní svahy.

■ Platnými TP a technickými normami ČSN.

■ Smlouvou o dílo.

2.4. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou 
z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek 
neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto 
dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

. projektové dokumentace -do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo včetně potřebných

vyjádření, stanovisek a souhlasů s . , . . ,
■ následně bude zajištěno společné povolení s nabytím právní moci a předám dokumentaci

v zadaném počtu vyhotovení
Uchazeč je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany 
uchazeče. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a organy státní sprá y 
předpokládaní účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádřeni a 
doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnu od data podám žádosti o ně. 
Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodleni zaviněné třetí o , 
uchazeč je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zadavatele (e-

mail, dopis apod.).
3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto 

smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobeni nem zhotovitel v prodleni 

se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

4. Způsob a místo oředání díla

4.1.

4.2.

Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle 
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých 

odboru dopravy a silničního hospodářství KU.

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.

objednatele na Krajském úřadě - 
Budějovicích nebo v kanceláři č. 314

„Silnice 11/160 a 11/145 - řešeni ohrožení komunikace nestabilními skalními svány
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5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace (DUSP/PDPS) na 4 akce včetně společného povoleni 1 973 400 Kč 

DPH 21% 414 414 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH 2 387 814 Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Zhotovitel 
zaručuje úplnost cenové kalkulace rozpočtu a nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví - li 

se potřeba dalších prací k dokončení díla.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH 

dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:
po odevzdání kompletních projektových dokumentací pro společné řízení a pro prováděni 
stavby bude na základě vystavené faktury uhrazeno 70% z celkové ceny zakázky 

po dodání 4 ks pravomocných společných povolení bude uhrazeno zbylých 30% z celkové 

ceny zakázky
Na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele (v případě neúměrného prodlužováni 
doby, které není na straně zhotovitele, kdy nelze žádat o společné povolení) muže byt uhrazena 
cena za projektové dokumentace pro společné řízení a pro provádění stavby po jejich předáni, 
z fakturované ceny způsobem výše uvedeným však bude ještě odečtena pozastávka o. 
V případě odevzdání předmětu díla formou dílčího plnění (v případě prodlem, které není na 
straně zhotovitele) dle jednotlivých dokumentací může být uhrazena cena (dle výše uvede 
nastavení) do výše prostého dílčího poměru dle celkového počtu zadaných dokumentac

(DUSP).
6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 20 dní ode dnej®j[^

na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované

částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 

zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou ff\uru^

lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplaceni k provedeni °Pr!=> VrátWi
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vysltfV®n'm|hTa Jniamosti Celá 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní Ihuta splatnost,. Celá

lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel * \nso\»entn\m ^teení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plněn, ,§Sštní 

235/2004 Sb„ o DPH ve znění pozdějších předpisu (dá e jen zákon) J ,
způsob zajištěni daně ve smyslu ustanovení S 109. *-«* t- osobni depoziK iit 

zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho 
č 80039-77628111/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 8301240717 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bezCZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 

Konstantní symbol: 1148

6.5
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7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
■ výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
■ Inženýrsko-geologické posouzení nestabilních svahů a skalních masivů nad silnicí 11/160, okr. 

Český Krumlov, z dubna 2019, vyhotovené firmou PUDIS a.s., Praha
■ Česká geologická služba (červenec 2019): Zpráva o rekognoskaci vybraných skalních svahů 

podél silnice 11/160 pro jejich zařazení do Registru svahových nestabilit ČGS
■ Rekognoskace a klasifikace rizika řícení skalního masivu na rozhraní pozemku pare. č. 144/1 

v k. ú. Nicov a pozemku pare. č. 91/5 v k. ú. Řetenice u Stach
■ Zpráva technického dozoru stavby k akci „Sanace skalního masivu v obci Řetenice (po 

provedení neodkladných zabezpečovacích prací)
■ Rozhodnutí o provedení nutných opatření - MÚ český Krumlov ze dne 1. 10. 2019 a MU 

Vimperk ze dne 15, 3. 2019
■ smlouva o dílo

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování

díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Způsob provádění díla

8.1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel je zejména povinen . „ .
provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům CRa)

b)

c)

d)

e)

dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

dotčených orgánů,

provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,

písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane ne o 

zhotovitel zjistí, že by mohla nastat.
8.3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby za současně dodržené 

podmínky stanovené v či. 13.3. této smlouvy.
8.4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném posky^e zhotoviteN pomoc pň 

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádřeni a stanovisek jejichž potřeba vzm
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihutě a rozsahu dojednaném oběma strana .

9. Odpovědnost za vadv a smluvní pokuta

S touto smlouvou, v takovém případě však odpovídá za zhotoveni díla tak, jako oy je prov

9.2. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačn'

stavby, nejméně však 5 let. ,
9.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokudefmádítovdobYpředání. Za 

k němuž bylo určeno a zhotoveno. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dno v aooe p
vadu díla se považuje i jeho neúplnost nebo nesprávnost.

9.4. zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

„Silnice 11/160 a
11/145 - řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy
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9.5. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.

9.6. Odstraněni případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách 

sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.

9.7. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných 
objednatelem, jejichž nevhodnost, nepravdivost či neúplnost měl a mohl při vynaloženi potřebné 

odborné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

9.8. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plněni zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% 

z dlužné částky za každý den prodleni.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po terminu plnění. Jestliže 
zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10 /o 
částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu 

způsobené škody.

10. Sankční ujednání

10.1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektov 
dokumentace vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této projektové 
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
- ve výši 10% z ceny díla za zpracováni dokumentace pro provedeni stavby v případě navýšeni

smluvní ceny díla stavby do 5 % včetně, ,
. ve výši 20 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedeni stavby v případě navýšeni

smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně, , í
. ve výši 30 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedeni stavby v případě navýšeni

smluvní ceny díla stavby větším než 10 %.
10.2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjisti během zadávadho 

řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlo y
pochybení zadavatele v důsledku chybné zpracované projektové dokXlSnSíkSS 
soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel pomněn uhijednatel náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankci z něj vyptyvajicich vuč' objedná . 

Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu ujmy, která mu tímto vznikla.

10.3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebmch 

uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné.
10.4. Za prokazatelné vady se nepovažuji vady spoéívajlci v okolnostech, jež nemohl zhotovitel an, při 

vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit.

ve výši 5 000 Kč.
10.6. Při odstoupení objednatele od smlouvy pr0í^^íhotoviteVAéž ve výéi 20 %

této smlouvy uplatní objednatel za toto porušeni vůči zhotoviteli tez smiuvn h

smluvní ceny díla.
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10.7. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 

dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

10.8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 

škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

10.9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 

smlouvou.

10.10.Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 

objednatele.

11. Licenční ujednání

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 
díla specifikovaného v čl. 2. této smlouvy (dále jen „autorské dílo"). Zhotovitel uděluje objednateli 

výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.

11.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užit 

autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona

11.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).

11.4. Licence je poskytována bezúplatně.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.

12.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 

porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění dlilav'rozporus touto
smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržem terminu 
zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel nai základě' vy y
nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušenizanedbává své 
i to pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své

sssass.ssi-ssar.
čl. 3.1. in fine této smlouvy o dílo.

12.5. Za podstatné poruSenl smlouvy na strané ob|adnatela se rozumí více než 30 dni prodleni 

s úhradou ceny díla podle článku 6. této smlouvy.
12.6. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo i^fsDofené^mtc^není dotčen 

smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto

nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

12.7. Objednáte, si vyhrazuje právo od srnlou,vy
k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, HPveškeré nákiady spojené s
V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel z oznámení odstoupení od
plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dm doručen, písemného oznámen

smlouvy.
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12.8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případné opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do
souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního
dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli
své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

13. Další ujednání

13.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat
obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

13.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

13.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Zadavatel však nepřipouští možnost zhotovení
díla jako celku jiným subjektem než vybraným uchazečem, a to pod pokutou 25% ze smluvní
ceny díla.

13.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní
správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, závody Český Krumlov a Prachatice.

13.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu
výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou
samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

13.6. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu a nesmí předmět díla
poskytnout i jiným osobám. Toto ujednání se sjednává jako výslovný zákaz.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv.

14.2. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy dohodou
v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.

14.3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že
tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2

stejnopisy.
14.5. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Milan Veleba, KÚ ODSH, tel.: 386 720 206, e-mail: veleba@kraj-jihocesky.cz

14.6.

14.7.

14.8.

Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Mgr. Ing. Ondřeje Holého, Ph.D., tel.: e-mail:

Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se

vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

nluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
niouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojuji oprávněni zástup

nluvních stran podpisy.
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14.9. Smlouva obsahuje 9 stran textu.

fS i) /tfo
V Českých Budějovicích dne fr...i 1 V Tišnově dne 4.12. 2019

lng■ 0ndřej Holý holy
* vvv

zhotovit

Mgr. lng. Ondřej
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