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f_n; Smlouva o dilo
(VY

' NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
,na ; číslo objednatelezďfďe /OIRM/2019

La.

(na základě usn. RM ze dne 08.07.2019 usn. č. 687/2019

schválena PS dne 25.11.2019, úkol č, 1)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zgstoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

ICQ: 00243132
DIC: 0200243132

bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „obiednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Land05 s.r.o.
sídlo: Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín

zgstoupený: lng. Martinou Forejtovou, jednatelkou

ICQ: 07898860
DIC: CZO7898860
bankovní spojení:
č. účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím
textu Smlouvy o dílo.

III. Předmět díla

3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování sloučené projektové dokumentace pro stavební povolení

(„DSP“) a dokumentace pro provedení stavby („DPS") pro stavební objekt SO - Mola. Dokumentace bude

zpracována a podána 'vve sloučeném sýupni DSP 1+ DPS. Tato dokumentace bude navazovat na studii

REVITALIZACE UZEMI CEKALIKOVSKEHO RYBNIKA, kterou Architekt zpracoval & odevzdal Objednateli v

srpnu 2019. Předmětem PD bude 1x stacionární rekreační molo na břehu rybníka, 1x plovoucí molo v rybníku

jako stezka rákosím a 1x sedací schody, které zpřístupní vodní hladinu z promenády.

Součástí předmětu díla je provedení geologického & statického posouzení, jak je specifikováno níže v této

smlouvě , , zpracování PD pro sloučený stupeň DSP + DPS vč. soupisu prací s výkazem výměra položkovým

rozpočtem.

Pro'ektová dokumentace výkaz výměr (sougisy grací a goložkové rozgočty budou odevzdány v QDdObě a

počiu:

. Projektová dokumentace DSP + DPS — 1x v elektronické podobě na CD nosiči (složky dwg a pdf) a

Gx v listinné podobě (6 paré);
— soupis prací s výkazem výměr — v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls, xlsx)
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— položkový rozpočet - velektronické podobě na CD nosiči (složka xls, xlsx) a 2x vtištěné QQ
podobě.

. Projektová dokumentace („PD“) zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu, konceptu a dokumentace je
autorským dílem v souladu s autorským zákonem. Po předání objednateli se PD stane vlastnictvím objednatele
a objednatel obdrží výhradní časové neomezenou licenci k užití díla. Zhotovitel si žádným způsobem nebude
moci nárokovat zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy. Cena licence je již zahrnuta v ceně díla.

Součástí díla jsou též potřebné průzkumy a další činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 11.11.2019.
PD bude zpracována v rozsahu cenové nabídky ze dne 11.11.2019.

Předmětem díla je tedy zejména:
a) vypracování PD sloučené projektové dokumentace pro stavební povolení („DSP“) a dokumentace pro
provedení stavby („DPS“) pro stavební objekt SO - Moja. vč. položkového soupisu prací s výkazem výměr &
položkovým rozpočtem v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, s platnou
legislativou, normami, technickými předpisy.
b) inženýring a vodoprávní řízení

3.2. PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem.

3.3. Projektová dokumentace bude v průběhu přípravy projednávána — musí proběhnout 2 kontrolní dny
k jednotlivým stupňům PD (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) za účasti:

- zpracovatele PD
- zadavatele

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. Požadavky a upřesnění PD zahrne zhotovitel do výstupů
předaných objednateli.

3.4. Součástí předmětu plnění je i geologické a statické posouzení nezbytné pro zhotovení díla. .

3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah
díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem

písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže,
že vsouvislostis plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil
náklady nebo mu vzniklyjiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení
rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín
dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla
omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím
omezením předmětu díla () danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném
rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. ||1. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení díla - ihned po účinnosti smlouvy.
Dokončení díla - geologické posouzení — do 6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo;

- statické posouzení — do 3 týdnů od dokončení geologického posouzení
- stupeň DSP + DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr, položkovým rozpočtem &

harmonogramem prací — do 5 týdnů od dokončení statického posouzení
- inženýring - po obdržení závazných stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení.

V. Splnění díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III. této Smlouvy o
dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.
Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným
provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.
5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo,
resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně
potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.

5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvye dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke
stanovenému účelu.

*
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_ 5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a
"s převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky

takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prphlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech

potřebných dokladů a bez zjevných vad & nedodělků. Rádne' splnění jednotlivých povinností zhotovitele,
rozumí se jednotlivých etap, uvedených včlánku |||. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy.
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání Části dokumentace není objednatel povinen dílo

převzít.

5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k odevzdání.

VI. Cena díla

6.1. Cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Cena díla bez DPH dle čl. Ill, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši

*“
Geologický posudek 23 000,00 Kč

Posouzení statika 25 000,00 Kč

PD ve stupni DSP + DPS 112 000,00 Kč

Inženýring a vodoprávní řízení 38 000,00 Kč

'celková nabídková cena 190 000,00 Kč

Kceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje
jako osoba povinná k dani.

6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného
dodatku ktéto smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou vcelkové ceně díla dle této

smlouvy.

VII. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.

7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap
plnění díla

a) geologický posudek

b) statický posudek

0) stupeň DSP + DPS

d) inženýring
bez vad & nedodělků a protokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového
dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název akce „ Projektová dokumentace
— mola a doplňkové stavby Čekalíkovského rybníka, Příbram“ a číslo smlouvy objednatele,

7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se

považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den

prodlení.
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7.4. Faktura bude vystavena v souladu s pfatebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti

týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude

splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácenímpozbývá
faktura splatnosti.

7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel

v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výiiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému

dokladu podle 5 29 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez

kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení & 106a zákona

o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za nej ve smyslu uvedeného zákonného

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou

odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit

objednateli veškeré doklady o provádění díla.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím

(na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen

c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě

d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD & nejsou mu známy žádné překážky,
které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

QE. Objednatel se Stává vlastníkem PD na akci - „Projektová dokumentace — mola a doplňkové Stavby
Cekalíkovského rybníka, Příbram“ v počtu paré dle čl. |||, okamžikem řádného předání na základě písemného

protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI.

této smlouvy o dílo.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí

škody na tomto díle na objednatele.

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově neomezenou výhradní
licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování PD jinou
osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence

v konkrétním případě vztahuje.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní části díla. Záruka

se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž

zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost

„ zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona Č. 360/1992 Sb. v platném znění.

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodelky, v přiměřené lhůtě

poskyínuté objednatelem od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší

z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě.

9.3. Neodstraní—Ii zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámí

před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní,yobjednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.
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'$" 9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými

normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů

zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem vprojektové dokumentaci

předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou & grafickou částí projektové

dokumentace, případné nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a soupisem prací včetně

výkazu výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takove vady

obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo

bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole

bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují

v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1 . se pro takový

případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 9.5. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobně.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-Ii zhotovitel podstatným způsobem sve' smluvní povinnosti

a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou

uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelné spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů

spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů

vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. |||. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením
termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude

moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskyTnutl' součinnosti písemně vyzve a

stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem

odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto

smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly
zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět,

jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby
řádně poskytl.

10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů

podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbyiečného odkladu poté, kdy

strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1 ., 10.2. a 10.3. smlouvy.

10.5. Stanoví-Ii oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném

uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může

oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned

poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy

se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními

stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze

mají trvat i po ukončení smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část,

tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%

z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel

prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu

uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci, Zhotovitel není odpovědný

za zpoždění v důsledku prodlení, průtahů nebo nečinnosti dotčených orgánů státní správy.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX. odst. 9.2. této

Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i jen započatý clen

prodlení.

11.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké výši

vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
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11.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě, že

dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu prokazatelně v důsledku takových vad

nebo nedodělků vznikne. Odpovědnost zhotovitele vyplývající z této Smlouvy je omezena výlučně na přímé

škody vzniklé ze služeb zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě, a zhotovitel nenese žádnou

odpovědnost za nepřímé a následné škody jako např. ušlý zisk.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského

zákoníku a obchodních zvyklostí.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související

nepovažují za obchodní tajemství ve smysiu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně
souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění

vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb. v registru smluv.

Zveřejnění provede objednatel.

12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

12.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž

jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 : Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.11.2019
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ARCHITEKT: OBJEDNATEL:

LandOS s. r. 0. Město Příbram

Ing. Martina Forejtová, ČKA O3 779 TyršovalOB, 261 01 Příbram

Prvního piuku 347/123, 186 00 Praha 8 — Karh'n IČ: 00243132

uč: 07898860 DlČ: c200243132

Věc: CENOVÁ NABÍDKA NA PROJEKTOVOU DOKUM ENTACI (DSP + DPS)

PRO SO-MOLA ČEKALÍKOVSKÝ RYBNÍK

1) ÚVOD

Předmětem této cenové nabídky je zpracování sloučené projektové dokumentace pro stavební povolení

(„DSP") a dokumentace pro provedení stavby („DPS“) pro stavební objekt SO » Mala. Dokumentace bude

zpracována a podána ve sloučeném stupni DSP + DPS. Tato dokumentace bude navazovat na studii

REVITALIZACE ÚZEMÍ ČEKALÍKOVSKĚHO RYBNÍKA, kterou Architekt zpracoval a odevzdal Objednateši

v srpnu 2019.

1) PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Dokumentace DSP + DPS se bude zpracovávat pro:

- 1x stacionární rekreační molo na břehu Čekaííkovského rybníka

- 1 )( pšovoucí molo v Čekalíkovském rybníku jako stezka rákosím

- 1x sedací schody, které zpřístupní vodní hiadšnu z promenády

Součáatí dokumentaceje:

— geoiogický posudek (:doporučení zakládání)

- 1 ks kopaná sonda 2,5 m hloubka pro činnost geologa

— statická zpráva

- výkaz výměr & rozpočet

- inženýring

Odevzdání: tištěné 6x pare + 1x digitálně na CD/DVD

3) CENA

Geologický posudek vč kopané sondy 231100,- Kč

Posouzení statika
. 25.000; Kč

Dokumentace DSP + DPS vč. výkazu výměr a rozpočtu 112.000; Kč

Inženýring vč. vodoprávky 38.000; KČ

198-000r Kč
DPH 21% 41580,- KČ

Cena celkem vč. DPH 239.580; Kč
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Poplatky DOSS a správcům sítí v rámci inženýringu nejsou zahrnuty v této nabídce a budou uhrazeny

Objednateiem dše jejich skutečné výše.

4) PLATEBNÍPODMÍNKY

Cena bude zaplacena následovně:

- Cena za geologický posudek po předání posudku

- Cena za posouzení statika a dokumentaci DSP + DPS ve výši 80% ceny po předání dokumentace

k inženýringu

- Cena za posouzení statika a dokumentaci DSP + DPS ve výši 20% ceny po ukončení inženýringu

- Cena za inženýring po dokončení inženýringu

Spiatnost faktury je 14 dní. Jednctiívé cenyjsou uvedeny bez DPH.

5) PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PLNĚNÍ

Termín plnění:

Geologické posouzení: 4 týdny od objednání

Posouzení statika: 3 týdny od dokončení geoiogického posouzení

Dokumentace DSP + DPS vč. výkazu výměr a rozpočtu: 5 týdnů od dokončení statického posouzení

Inženýring: dle odezvy úřadů

Zhotovitel není odpovědný za zpoždění \! důsledku prodlení, průtahů nebo nečinnosti dotčených orgánů

státní správy.

6) OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Dokumentace DSP + DPS není dílenskou dokumentací.

V případě daišich požadavků, které nejsou zahrnuty v nabídce, si vyhrazujeme možnost úpravy ceny.

Veškerá dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejich návrhu a konceptu je autorským dílem

v souladu s autorským Zákonem. Objednatel může projektovou dokumentaci použít pouze k účelu

vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci realizace

stavby a koordinace záměru stavby. Objednate! není oprávněn bez písemného souhlasu Zhotovíteie
Studii

užít za účelem provedení prováděcího projektu nebo iiného navazujícího projekčního stupně od třetí strany.

Tato nabídka je platná 2 měsíce od vystavení.

V Praze dne 11. 11. 2019

Ing. Martina Forejtová

Ateliér LandOS
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