
MŽP-OG-13/18/SDD

Číslo smlouvy Zhotovitele: NŘZ/ŠA/059/18 čES:

Číslo jednací Prováděcí smlouvy: ENV/2018/14095

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO - ČÁST 1 - STANDARDIZOVANÝ POSTUP

k Rámcové smlouvě - část 1 ze dne 24. 11. 2015, ČES: 150 018

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem: Vršovická 65, 100 10 Praha 10
zastoupená: Ing. Vladimirem Dolejským, Ph.D.

náměstkem pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
lČ: 00164801
bankovní spojeni: čnb Praha 1, Na Příkopě 28,
číslo účtu: 7628001/0710

kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů, tel.: "420 267 122 667,
e-mail: Petr Uldrych@mzp cz

dále jen ,,Objednatel" na straně jedné

a

Sdruženi ,,Likvidace SDD - PKŮ + AZS + GIS - Oblast 1"

Za sdružení jedná na základě plné moci vedoucí společník palivový kombinát Ústi, státní podnik (viz
příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdružení je sídlo vedoucího společnIka na adrese: palivový
kombinát Ústi, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

palivový kombinát Ústí, státní podnik

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním
433

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
Ing. Petrem Lencem, ředitelem
00007536
CZ00007536
Raiffeisenbank a.s., Ústi nad Labem
75 36 12 30 00/5500

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVlll, vložka

(dále také ,,vedoucí společník" nebo ,,PKŮ")

Až SANACE a.s.

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Jakubem Zavoralem PhD., statutárním ředitelem
IČO: 25033514
DIČ: CZ25033514
bankovní spojení: ČSOB a,s.
číslo účtu: 129211415/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 1093



GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
lČ: 49196375
DIČ: CZ49196375 plátce DPH
bankovní spojeni: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň
číslo účtu: 505930/8030
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za sdruženi jedná:

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Lenc, ředitel PKŮ

Ing. Petr Šarboch, na základě plné moci, tel: "420 602 468 567,
e-mail: petr.sarboch@kl.pku.cz

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé

uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu o dílo - část 1 (dále jen ,,Prováděcí smlouva")

k Rámcové smlouvě o dílo - část 1 ze dne 24. 11. 2015 (dále jen ,,Rámcová smlouva")

ČI. 1

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

Realizace oprav 15 SDD a 12 OPDD

v působnosti obvodních báňských úřadů pro území krajů Karlovarského, Ústeckého,
Plzeňského a Jihočeského, Středočeského a Hlavního města Prahy.

ČI. 2

Cena

1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě Urs jako celku ve výši

41,9%.
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ČI. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 30. 11, 2018 (dodací lhůta).

ČI.4

Ustanoveni závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení
obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost.
Touto prováděcí smlouvou se nesměji za žádných podmínek provádět podstatné změny
v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.

2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních, s platnostI originálu, přičemž Zhotovitel
obdrží dvě vyhotoveni a Objednatel obdrží dvě vyhotoveni.

3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejněni v lnformačnim systému Registr smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha Prováděcí smlouvy:

1. Seznam SOD a OPDD k opravě

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojujisvoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V P,a,,dn, £ S. V Chlumci dne Z íc'/f

"Česká republika - Ministerstvo životního

prostředí
Ing, Vladimir Dolejský, Ph.D.

náměstek
pro řízenI sekce ochrany přírody a krajiny

Ing. P r Lenc
ř ditel

palivový kombinát Ústí, státní podnik
vedoucí společník Sdruženi

,,Likvidace SDD - PKŮ + AZS " GIS - Oblast 1"
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P.Č. ID SDD Č.o. Název lokality, díla Katastrální území Sídlo OBÚ Návrh zajištěni
1 164 163 Rožany Rožany Most Oprava dřevěného plotu, obvod cca 25 m. Zpevněni ohlubně.
2 363 364 Proboštov Proboštov u Tašova Most Opravit uzamykatelnou mříž - vylomeno. Doplnit informační a výstražnou tabulku.
3 ' 1292 1275 Horní Krupka - komín Ill Horní Krupka Most Kompletní opravu poničeného oploceni (celkem 8 polí po 3 m)., Vyčištěni mříže a okolí
4 1927 1894 Peruc - štola č. 2 Peruc Most Doporučuji opravu vylomené mříže (1,5X1 m). DoplniT IT a VT.
5 2013 163b RoŽany b Rožany Most Znovu postavit dřevěný plot - cca obvod 25-30 m. Zpevnit ohlubeň.

DoplněnI zásypu, rekonstrukce nivelačních bodů č. 1, 4, oprava spár zdiva a mřížky ventilačnIho otvoru v
453 454 Bresson Kladno Praha ,

6 kominku.
Rekonstruovat zničené nivelační body č. 8, 9. Učinit kroky vedoucí ke stanoveni náhradních nivelačních

7 459 460 Engerth Kladno Praha bodu za body nepristupne (Č. 3, 4, 6, 7, 10).

, Rekonstruovat původ ní nivelační body nebo stanovit nové, osadit informační tabulku. Provést komplexní549 547 Novy Jan Dubí u Kladna Praha
8 revlzl stavu zajlsten| díla po stavebnich pracich v arealu.
9 556 555 VItek Cvrčovice Praha Oprava oplocení. Dodat novou informační tabulku. Očistit poval od narušujÍcÍ vegetace.

10 826 818 jáma Václav (l) Cvrčovice Praha Opravit dva ohnuté sloupky ohrady, doplnit chybějÍcÍ lanové ohrazení.

11 829 821 Boží požehnáni (štola julius) Cvrčovice Praha Obnoveni n ivelačniho bodu č. 1, 3. Instalovat informační a výstražnou tabulku.
12 39 24 Fojtov - Smolné Pece Smolné Pece Sokolov Odstraněni padlých stromů a oprava oploceni.
13 240 241 č.p. 535 Jáchymov Sokolov Dosypat propad (kontrola štoly)

Sedlec u Karlových
14 1920 1887 štola Bažanti vrch Varů Sokolov Oprava mříže (zamezit vyhození z pantů). Instalovat informační a výstražnou tabulku.
15 1962 1929 štola »Neidentifikovaná« Stříbro Plzeň Oprava uzavíránÍ mřIžI (šroub) obnova nátěru mříže. Instalovat výstražnou tabulku.

P.Č. ID DO Název lokality, díla Katastrálni území Sídlo OBÚ Návrh zajištění
Stola Segen Gottes - svrchní ,V

1 2917 štola č. 5 Dobkovice Most Portal + mriz

29053 komín K1 na štol" Horn' Krupka Most Vybudován" oplocen' (ocelové sloupky ve dvou úrovn"ch propojené fošnam'), délka pol' 3 m, počet pol' 6.
2 Preisselberg l

komín K2 na štole , , ,
29054 Horní Krupka Most Vybudovaní oplocenŕ ocelové sloupky propojené ve dvou úrovních pulkulatinou. Celkem 9 polí po 3 m.

3 Preisselberg l
4 30407 šachtice Š-9 Fojtovice u Krupky Most Zasypat kamenivem, případně oplotit oplotit. Umístit IT a VT. Pozor památková zóna!
5 4427 Jáma Michal Bzová u Hořovic Praha Náhrada poničeného ohrazeni, poklop opatřit šroubem a matkou, doplnění IT aVT

výdušná jáma štoly Sylva- , , ., , ,
12060 Koži Hory Praha Oprava zlomene časti ohrazeni.

6 Ta roucca
7 16223 jáma Rotlev - Nová (GP) jílové u Prahy Praha VIko revizního otvoru opravit. Instalovat ohrazení okolo povalu, doplnit IT aVT.
8 28515 Komín M-SCH-V/K1 Prostřední Lhota Praha Očistit poval od biologického materiálu, doplnit šroub na poklopu a brance. Instalovat IT a VT.
9 4771 jáma Horní Luby Horní Luby Sokolov Doplnit ocelové lano (délka cca 25m), opravit ocelový poklop na jámě a opatřit šroubem.

10 4836 Stola JO č, 112 Studenec u Oloví Sokolov Odstranit zeminu od ústí Štoly, Portál + mříž, oploceni nad mřIžI
11 4840 Stola Florian Dolina u Krajkové Sokolov Odstranit zeminu od ústi štoly, Portál + mříž, oploceni nad mřIžI
12 14077 Štola č. 1 Kraslice Sokolov Umístit cedule, ochranný plot nad ústí štoly (celková. délka cca 20m).


