

## Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952150032  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 259140005

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo účtu: XXX  
Telefon: XXX  
Fax: XXX  
E-mail: XXX  
(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.  
Adresa sídla: Jihlava, Strojírenská 4/7, PSČ 586 01

Statutární orgán: Radek Popelka  
Osoba oprávněná k podpisu: Radek Popelka  
Zástupce pro věci technické: Radek Popelka  
IČ: 49974424  
DIČ: CZ49974424  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 13923  
Číslo účtu: XXX  
Telefon: XXX  
E-mail: XXX  
(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **PPO Pišťany – sklad MPPZ**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na akci: **PPO Pišťany – sklad MPPZ** dle níže uvedeného členění dílčích etap:
- I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) (čl. 1. odstavec A obchodních podmínek).
- II. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) (čl. 1. odstavec B obchodních podmínek).
- III. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek).
- IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).
- 2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Investiční záměr na akci „**PPO Pišťany – sklad MPPZ**“ zpracovaný závodem 5 Dolní Labe v 02/2014
  - Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“
- 2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 20. ledna 2015.

## 3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: **červen 2015**  
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.12.2019**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- |                        |   |
|------------------------|---|
| I. etapa – DUR .....   | <b>do 30.9.2015</b>   |
| II. etapa – DSP .....  | <b>do 2 měsíců po obdržení právoplatného územního rozhodnutí od objednatele</b> |
| III. etapa – DPS ..... | <b>do 3 měsíců po obdržení právoplatného stavebního povolení od objednatele</b> |
- IV. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2019**

## 4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.04.2015.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 113 000,- Kč,  
slovy: jednostotřinácttisíc korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – IV.:

Cena za I. etapu (DUR): 38 000,- Kč bez DPH  
(slovy: třicet osmtisíc korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu (DSP): 50 000,- Kč bez DPH  
(slovy: padesát tisíc korun českých bez DPH)

Cena za III. Etapu (DPS): 15 000,- Kč bez DPH  
(slovy: patnáct tisíc korun českých bez DPH)

Cena za IV. Etapu (AD): 10 000,- Kč bez DPH  
(slovy: deset tisíc korun českých bez DPH)

Hodinová sazba dle individuální kalkulace činí 250,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě padesát korun českých bez DPH).

Předpokládaný maximální počet hodin výkonu činnosti autorského dozoru činí **40** hodin. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty ve výše uvedené hodinové sazbě.

## 5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A, body 3.b), 3.c), 3.d), 3.f), 3.g), 3.h), 3.i), 5.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B, bod 12.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C, bod 3.

## 6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....  
za zhotovitele