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Evidenční číslo zhotovitele: Z'\c\ 0 0 i
' č. smlouvy objednatele: 5/20l /OSHP-lJ{iP

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany
Objednatel:

1.
Město Břeclav
Náměstí T G. Masaryka 3,

690 81 Břeclav
E-mail: posta@breclav.org

zastoupené:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Mgr. Silvií Baštinskou
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
00 2830 61
CZ 0028 30 61
Komerční banka, a s.

Jaroslav Polach
519 311 357
jaroslav.polach@breclav.eu

Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno
zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddílC, vložka 1139

Statutární orgán: Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti

ciznerova@usbrno.cz
Unicredit Bank

18 824 463
CZ 1 8 824 463

E-maif:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen "zhotovitel")

2. Předmět smlouvy:

„5. úplná aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Břeclav“(dále jen „ÚAP") v rozsahu:

I. etapa aktualizace sledovaných jevů a rozpracování aktualizace ORP Břeclav
zapracování dat o území, aktualizace podkladů pro vyhodnocení udržitelného rozvoje
konverze aktuálních dat datového modelu z UAP 2016 do nového datového modelu Krajského
úřadu Jihomoravského kraje (DM verze 5.0)
aktualizace datové části a zapracování dat od poskytovatelů, která zhotoviteli předá objednatel
díla.
zapracování dat z nově pořízené územně plánovací dokumentace, kterou zhotoviteli předá
objednatel díla.

II. etapa - zpracování informací o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi
zpracování informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území,

poskytnuté podle zákona č. 183/2006 Sb., § 27 v platném znění.

III. etapa návrh úplné aktualizace ÚAP ORP Břeclav včetně analýz, karet obcí, vyhodnocení
vyváženosti a určení problémů k řešení

zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území
- zpracování rozboru udržitelného rozvoje území včetně jeho vyhodnocení

aktualizace hodnocení stavu a trendů udržitelného rozvoje, vypracování karet jednotlivých
obcí.
vyhotovení dokumentace ÚAP pro projednání s obcemi

IV. etapa - úprava dokumentace ÚAP dle výsledku projednání s obcemi
Elektronický podpis -'6.1.2020

Certifikát awa podfmL :

Jméno : Soňa Bartošicová

Vydal : PosiSig&imiQiitílilicd C...
Plarnosi do: 31.8.2020
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3. Rozsah a obsah díla:

3.1. Řešené území zahrnuje 18 obcí.
3.2. Zpracování 5. aktualizace Územně analytických podkladů ORP Břeclav bude provedeno

v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), v platném znění a metodických pokynů MMR ČR.
3.3. Zpracování dat a naplnění datového skladu bude provedeno dle datového modelu

Jihomoravského kraje (DM veze 5.0).
3.4. Zpracováni rozboru udržitelného rozvoje území včetně jeho vyhodnocení, tj. vyváženosti

územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost,

bude provedeno pro každou obec samostatně.

3.5. Budou zohledněny problémy k řešení identifikované a aktualizované v ÚAP

3.6. Územně plánovací podklad bude mít tento obsah:

A) Textovou část
1. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
2. Rozbor udržitelného rozvoje území

B) Grafickou část
Výkres hodnot v území
Výkres (imitů využití území
Výkres záměrů na provedení změn v území
Problémový výkres

1 : 20.000
1 : 20.000
1 : 20.000
1 : 20.000

3.7. Dokumentace bude vyhotovena:
I. etapa -elektronicky
II. etapa - elektronicky ve formátu *.pdf. a *.mxd
III. etapa - elektronicky ve formátu *.pdf, *.doc a *.mxd, dále 1x v jednom

tištěném paré pro potřeby projednání
IV. etapa - elektronicky ve formátu *.pdf, *.doc a *.mxd, dále 1x v jednom

tištěném paré
3.8. V elektronické podobě bude předán naplněný datový sklad dle datového modelu ÚAP

Jihomoravského kraje DM verze 5.0 (*.shp). Výkresy budou elektronicky zpracovány v projektu
ESRI (*mxd).

Čas plnění:4.

• objednatel předá údaje o území od poskytovatelů zpracovateli díla nejpozději do 30.6.2020
• u údajů od poskytovatelů předaných po 30.6.2020 negarantuje zhotovitel jejich

zapracování do ÚAP

Dílo v rozsahu a obsahu dle článku 3 této smlouvy bude dodáno objednateli v následujících
termínech:

• I. etapa do 29.4.2020
• II. a III. etapa - dokumentace pro projednání s obcemi do 1 1 .9.2020
• IV. etapa - zapracování připomínek po projednání s obcemi a vyhotovení čistopisu do 30-ti

dnů od předání výsledků projednání.

5. Cena za dílo, platební podmínky:

5.1. Cena za dílo dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je sjednána
dohodou ve výši 184.500,- Kč a 38.745,- Kč DPH, celkem 223.245,- Kč. (slovy jedno sto
třicet jedna tisíc osm set devadesát korun českých) včetně DPH. V ceně je zahrnuto
vyhotovení díla dle bodu 3 této smlouvy.

5.1.1. Vypracování I. etapy
k ceně bude připočtena
DPH ve výši 21%
cena l. etapa celkem

50 000,-

10 500,-

60 500,-
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18 000,-5.1,2. Vypracování II. etapy
k ceně bude připočtena
DPH ve výši 21%
cena II. etapa celkem

5.1.3. Vypracování III. etapy
k ceně bude připočtena
DPH ve výši 21%
cena III etapa celkem

5.1.4. Vypracování IV. etapy
k ceně bude připočtena
DPH ve výši 21%
cena IV. etapa celkem

Cena celkem za I. až IV. etapu
k ceně bude připočtena
DPH ve výši 21%
cena celkem

Tato cena je nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele

a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, která jsou nezbytná pro řádné zhotovení díla

a dosažení jeho účelu v souladu s touto smlouvou, i kdyby některá plnění nebyla

ve smlouvě výslovně uvedena.
Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb

DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních

důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede

písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek

uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací

požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla

bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části

díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené

práce nebo činnosti

Fakturace bude provedena souhrnně za I. až IV. etapu, po odevzdání IV. etapy

objednateli. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný předávací protokol.

Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 dnů od data vystavení faktury,

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních

předpisů, razítko a podpis oprávněné osoby a přílohu - předávací protokol.

Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny

za dílo, pokud neobsahuje požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné

cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Vystavením opravené

nebo doplněné faktury započne běh nové lhůty splatnosti.
Platbu dle této smlouvy bude objednatel hradit bezhotovostním převodem na účet

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, pokud zhotovitel nesdělí jiné číslo účtu.

3 780.-
21 780,-

105 000,-

22 050,-

127 050,-

11 500,-

2 415,-

13 915,-

184.500,-

38.745.-
223.245,-

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Ostatní ujednání:

Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit pouze písemnými dodatky, které musí být

odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.

Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem spolupracovat

při získávání podkladů od jiných právnických osob a že mu poskytne všechny dostupné

informace potřebné k řádnému ukončení a předání díla.

Záruční doba je sjednána na dobu 6 měsíců od předáni a ukončení kompletního díla dle

čl. 3 a následujících odstavců. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny

použitím podkladů od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl

zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Dodá-lí zhotovitel vadné dílo, má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad.

Vady budou odstraněny nejpozdéji do 14 dnů ode dne písemné reklamace.

Podklady pro odstranění vad (za vady se nepovažuje změna koncepce řešení či následky

změny stanoviska dotčeného orgánu) předá objednatel zhotoviteli okamžitě po zjištění

vady díla.
___

.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6,4.

6.5.
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MSSiO SflECLAf
Pokud nebude dílo odevzdáno rádně a včas ve sjednaném termínu, sjednává se pro
zhotovitele smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Sjednáním
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
V případě nedodržení lhůty stanovené pro zaplacení faktury může zhotovitel po objednateli
požadovat za každý den prodlení zaplaceni úroku z prodlení ve výši 0,05 % z ceny

uvedené ve faktuře.
Dílo se po jeho převzetí objednatelem stává jeho úplným vlastnictvím.
Závazky v plnění této smlouvy přechází v případě transformace objednatele či zhotovitele
na nástupnickou organizaci.

6.10. Pokud by smlouva trpěla právnimi vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo
i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy.

6.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejněni smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy
dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv objednatel.
Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu,
včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona
o registru smluv.

6.12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

6.13. Tato smlouva má celkem 4 strany. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro

zhotovitele a jeden pro objednatele. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

mi w; il U.AVMV Brně dne V Břeclavi dne..

Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společností

Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru
stavebního a životního prostředí

RBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO
spol. s r.o.

PŘÍKOP 8, 602 00 BRNO

razítk itele razítko a podpis objednatele
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