
SMLOUVA O DÍLO
2019/OŽD/1681

uzavřená ve smyslu §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10

Zastoupená:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Vršovická 68
101 38 Praha 10
Renatou Chmelovou, starostkou 
Česká spořitelna, a.s., Praha 10 
27-2000733369/0800
00063941
CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽD
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, 
vícepráce a převzít dílo: 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TEWIKO systems, s. r. o.
Dr. Milady Horákové 185/66 
460 07 Liberec

Zastoupená: Radimem Kozákem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 
IČO: 25472887
DIČ: CZ25472887
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19676 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Radim Kozák, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  stavební technik

(dále jen „zhotovitel“}

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních a udržovacích prací na Dětském hřišti 
Na Třebešíně, dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového 
řízení.

2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, 
zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za 
podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu 
za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1. této smlouvy do 12 týdnů ode dne 
protokolárního převzetí staveniště.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 
smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma 
smluvními stranami.

3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako 
příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto 
smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, 
či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady 
a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich 
odstranění.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 59 730,75 Kč, (slovy: padesát devět tisíc sedm set třicet a 
sedmdesát pět haléřů korun českých)

Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem 
Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této 
smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i 
náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a 
zahrnuje náklady na skládkování.

3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací 
dokumentací nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné 
dohodě
o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této 
písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní 
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strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu 
víceprací.

IV.
Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu 
spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 
této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem 
skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90% sjednané ceny díla. 
Zbývajících 10% ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním 
odstranění případných vad a nedodělků zjištěných pří převzetí díla a to na základě 
konečného vyúčtování formou konečné faktury.

3. Fakturu zhotovitel předkládá ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude: protokol o předání, resp. převzetí 

napojovacích bodů, podepsaný všemi zúčastněnými stranami
5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
- název a číslo smlouvy
- bankovní spojení obou stran
- fakturovanou částku
- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. 

této smlouvy.
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.

Závazky zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky 

kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich 
zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy 
i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. 
Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s 
prováděním shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.
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3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které 
odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské 
Unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je 
zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a 
bezchybně mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové 
dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly 
za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními 
předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, 
neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem 
na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. 
Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil 
výše uvedenou povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. 
Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního 
dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit 
svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno 
objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem 
své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku 
k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané 
zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich 
zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského 
zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené a uklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od 
projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a kjeho zápisům 
připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání 
a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá 
zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli 
všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty 
materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků 
v termínech dle čl. VII odst. 4 nebo v předávacím protokole.
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3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované 
částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané 
zadávací dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční 
době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem 
předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich 

nahlášení.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této 
smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany 
objednatele:
- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 

14 kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 

14 kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních 

předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho 

kalendářního měsíce.

IX.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této 
smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou 
Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí 
na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). 
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení 
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vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu 
pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel
 e-mail: 

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem 
a stavebním úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, 
které budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich 

odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného 

díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování 

harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho 

faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

X.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k 
této smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného 
právního řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje v sedmi exemplářích, zadavatel obdrží šest paré a zhotovitel jedno 
paré.
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7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Vedoucí odboru životního prostředí,

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby

V

Radim Kozák 

jednatel

TEWIKO systems, s. r. o.
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EKAPITULACE STAVBY
iXód: 250a/2019
Stavba: DH Na Třebešíně - udržovací práce

KSO:
Místo: Park Jiřího Karena, p.č. 1463/8

CC-CZ: 
Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ Praha 10 DIČ:

Uchazeč:
TEWIKO systems, s. r. o.

IČ:
DIČ:

25472887 
CZ25472887

Projektant: IČ:
ARW PB s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 59 730,75

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
59 730,75

0,00

Výše daně
12 543,46

0,06

Cena s DPH V CZK 72 274,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel: 
Uchazeč:

250a/2019

DH Na Třebešíné - udržovací práce

Park Jiřího Karena, p.č. 1463/8

MČ Praha 10
TEWIKO systems, s. r. o.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

29. 10. 2019

ARW PB s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01 ASŘ
VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

59 730,75 72 274,21

55 780,75 67 494,71
3 950,00 4 779,50
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krycí list soupisu prací
Stavba:

DH Na Třebešíně - udržovací práce
Objekt:

01 -ASŘ

Poznámka:

KSO:
Místo: Park Jiřího Karena, p.č. 1463/8

CC-CZ: 
Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ Praha 10 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25472887
TEWIKO systems, s. r. o. DIČ: CZ25472887

Projektant: IČ:
ARW PB s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Cena bez DPH 55 780,75

DPH základní 
snížená

Základ daně
55 780,75

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 713,96

0,00

Cena s DPH v CZK 67 494,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpisy Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DH Na Třebešíně - udržovací práce
Objekt:

01 - ASŘ

Místo: Park Jiřího Karena, p.č. 1463/8 Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: MČ Praha 10 Projektant: ARW PB s.r.o.
Uchazeč: TEWIKO systems, s. r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 55 780,75

HSV - Práce a dodávky HSV 55 780,75
1 - Zemní práce 34 646,40

2 - Zakládání 614,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 730,00

997 - Přesun sutě 1 645,76

998 - Přesun hmot 144,19
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50UPIS PRACÍ
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1 645,76

9,600W

1,633 88,30t

0,256*10'1 é koeficientem množství

é koeficientem množství0,256*1,55'1

koeficientem množství0,348*1,1 'I

Ostatní konstrukce a
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w 
w

w
w
w

D 9

D 997

ZÁKLAD PRO NOVÉ HERNÍ PRVKY 
(0,4*0,4*0,8)*2
Součet

D 2

Stavba:
DH Na Třebešíně - udržovací práce

Objekt:
01 -ASŘ

144,19
144,19 CSÚRS 2019 01

Přesunjimot
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy

174*0,01
Součet_______ ______________
hnojivo průmyslové Cererit
1,74*11,45 'Přepočtené koeficientem množství

D 998
29 K 998222012

PRO ZÁKLADOVÉ PATKY NOVÝCH 
(0,4*0,4*0,8)*2
Součet

w
w

18 M 25191155
w

Místo: Park Jiřího Karena, p.č. 1463/8 Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: MČ Praha 10 Projektant: ARW PB s.r.o.
Uchazeč: TEWIKO systems, s. r. o. Zpracovatel:

PRVKU

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 780,75

D HSV Práce a dodávky HSV 55 780,75

D 1 Zemni práce 34 646,40
1 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení m3 0,256 340,00 87,04 CS ÚRS 2019 01

2 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

m3 0,256 380,00 97,28 CS ÚRS 2019 01

0,256
0,256

3 K 133202019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 
pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 0,256 27,00 6,91 CS ÚRS 2019 01

4 K 161101501 Svislé přemístěni výkopku nošením svisle do v 3 m v 
hornině tř. 1 až 4 m3 0,256 960,00 245,76 CS ÚRS 2019 01

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 0,256 4 100,00 1 049,60 CS ÚRS 2019 01

w ODVOZ VÝKOPKU NA SKLÁDKU
w 0,256 0,256
w Součet 0,256

W

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2,560 20,10 51,46 CS ÚRS 2019 01

2,560
7 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 0,256 380,00 97,28 CS ÚRS 2019 01

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,256 57,00 14,59 CS ÚRS 2019 01

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,256 35,10 8,99 CS ÚRS 2019 01

10 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 0,397 480,00 190,56 CS ÚRS 2019 01

0,397

11 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5

m2 55,000 30,00 1 650,00 CSÚRS 2019 01

12 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 174,000 75,00 13 050,00 CS ÚRS 2019 01

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,610 305,00 796,05 CS ÚRS 2019 01
174*0,015JPřepočtené koeficientem množstvy

14 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5

m2 174,000 67,80 11 797,20 CS ÚRS 2019 01

15 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,383 1 580,00 605,14 CS ÚRS 2019 01
0,383

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 174,000 10,00 1 740,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 184851111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1 2 m3 1,740 590,00 1 026,60 CSÚRS 2019 01

19 K 184R001 Provedení ošetření půdy herbicidem před založením 
trávníku

m2 174,000 7,10 1 235,40

Zakládáni
20 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,256 2 400,00 614,40 CS ÚRS 2019 01

i, bourání
21 K 936005231.R01 Montáž dětského herního prvku vč.jeho dopraveni kus 2,000 1 280,00 2 560,00 CSÚRS 2019 01

22 M 74920001.R01 dětský herní prvek - pružinová houpačka "oslík" kus 1,000 7 900,00 7 900,00

23 M 74920001.R02 dětský herní prvek - pružinová houpačka "motorka" kus 1,000 7 900,00 7 900,00

24 K 966001113 Odstranění dětské houpačky pružinové kus 1,000 370,00 370,00 CS ÚRS 2019 01

Přesun sutě
25 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 0,320 1 100,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 9,600 20,10 192,96 CS ÚRS 2019 01

0,32*30 'Přepočtené koeficientem množství

27 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,320 2 800,00 896,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,320 640,00 204,80 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DH Na Třebešíně - udržovací práce
Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Poznámka:

KSO:
Místo: Park Jiřího Karena, p.č. 1463/8

CC-CZ: 
Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: IC:
MČ Praha 10 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25472887
TEWIKO systems, s. r. o. DIČ: CZ25472887

Projektant: IČ:
ARW PB s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Cena bez DPH 3 950,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 950,00 21,00% 829,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 779,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DH Na Třebešíně - udržovací práce
Obiekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 950,00

Místo: Park Jiřího Karena, p.č. 1463/8 Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: MČ Praha 10 Projektant: ARW PB s.r.o.
Uchazeč: TEWIKO systems, s. r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 950,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 000,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 500,00

VRN6 - Územní vlivy 550,00

VRN7 - Provozní vlivy 100,00

VRN9 - Ostatní náklady 800,00
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X3UPIS PRACÍ
Stavba:

DH Na Třebešíně - udržovací práce
Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Park Jiřího Karena, p.č. 1463/8

MČ Praha 10
TEWIKO systems, s. r. o.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

29. 10. 2019

ARW PB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 950,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 950,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 500,00 500,00 CSÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 500,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště ... 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy 550,00
4 K 060001000 Územní vlivy ... 1,000 550,00 550,00 ICS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 100,00
5 K 070001000 Provozní vlivy 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN9 Ostatní náklady 800,00
6 K 090001000. R01 Ostatní náklady - spolupráce revizního technika během 

realizace 1,000 600,00 600,00

7 K 090001000. R02 Ostatní náklady - závěrečná revize hřiště 1,000 200,00 200,00
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ri WIliO systems

Časový harmonogram realizace díla

Termín zahájení: 02. 03. 2020
Termín ukončení: 13.03.2020

Úprava pozemku, ploch, zaměření

Dodávka, montáž a instalace prvků, 
drobné stavební práce

Založení trávníku

Finální úprava pozemku

02. 03. 2020

03. - 09. 03. 2020

10.- 11.03.2020

12. 03.2020

Předání dokončeného díla, Výchozí revize hřiště 13.03.2020

V Liberci, dne 11. 11. 2019

87

TEWIKO systems, s.r.o. 
; Dr. Milady Horákové 185/..66

Radim Kozák
jednatel

TEWIKO systems, s.r.o.
Tř. Dr. Milady Horákové 185/66
460 07 LIBEREC CZ
IČ: 25472887 DIČ: CZ25472887

tel.: 

www.tewiko.cz
e-mail: 




